
  

BDI: 25,92 %

Item Código Banco Descrição Und Quant
.

Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 22.730,17 22.730,17 0,95 %

 1.1   CANTEIRO DE OBRAS 1 22.730,17 22.730,17 0,95 %

 1.1.1 
 103689 

SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

m² 3 460,04 579,28 1.737,84 0,07 %

 1.1.2 
 012057 

SBC CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO 
EM PVC

MES 4 1.499,00 1.887,54 7.550,16 0,32 %

 1.1.3 
 98459 

SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 60,54 91,25 114,90 6.956,04 0,29 %

 1.1.4 
 97637 

SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 60,54 2,61 3,28 198,57 0,01 %

 1.1.5 
 017034 

SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR MES 4 1.248,33 1.571,89 6.287,56 0,26 %

 2   IMPLANTAÇÃO 1 333.815,03 333.815,03 14,00 %

 2.1   NYLOFOR 1 45.425,03 45.425,03 1,91 %

 2.1.1 
 SESC262 

Próprio GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU 
EQUIVALENTE

M 64,15 328,89 414,13 26.566,43 1,11 %

 2.1.2 
 Sesc57 

Próprio PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR m² 12,18 833,02 1.048,93 12.775,96 0,54 %

 2.1.3 
 93358 

SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 3 79,67 100,32 300,96 0,01 %

 2.1.4 
 93382 

SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,06 24,28 30,57 32,40 0,00 %

 2.1.5 
 SESCTO_INFRA5000 

Próprio CONCRETO ARMADO PARA FIXAÇÃO DE POSTES m³ 1,94 2.353,52 2.963,55 5.749,28 0,24 %

 2.2   RAMPAS 1 45.417,92 45.417,92 1,90 %

 2.2.1 
 104790 

SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m³ 1,92 107,26 135,06 259,31 0,01 %

 2.2.2 

 SESC280 

Próprio CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO 
DE 1.1/2",BA RRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA 
INFERIOR COM ALTURA DE 70CM,FIXADO EM GUARDA-
CORPO COM MONTANTES DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 
1.1/2" E 3 TUBOS DE ACO INOX,HORIZONTAIS,COM DI 

M 39,34 820,39 1.033,03 40.639,40 1,70 %

 2.2.3 

 94990 

SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 2,68 875,76 1.102,75 2.955,37 0,12 %

 2.2.4 
 105034 

SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO 
COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 
*10* CM. AF_03/2024

M 25,14 44,47 55,99 1.407,58 0,06 %

 2.2.5 
 94342 

SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. 
AF_08/2023

m³ 1,1 112,82 142,06 156,26 0,01 %

 2.3   PISO E PAISAGISMO 1 46.315,60 46.315,60 1,94 %

 2.3.1 
 93680 

SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 

m² 282,1 99,94 125,84 35.501,98 1,49 %

 2.3.2 
 101862 

SINAPI REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM 

m² 78,13 36,97 46,55 3.636,95 0,15 %

 2.3.3 
 98510 

SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 
MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

UN 2 76,06 95,77 191,54 0,01 %

 2.3.4 
 103946 

SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024

m² 24,57 17,36 21,85 536,85 0,02 %

 2.3.5 
 

SESCTO_P
AISAG0300 

Próprio TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE GRAMA ,COM 
ESPALHAMENTO MECÂNICO.

m² 12,29 257,75 324,55 3.988,71 0,17 %

 2.3.6 
 98517 

SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024

UN 4 222,54 280,22 1.120,88 0,05 %

 2.3.7 
 104789 

SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1 187,38 235,94 235,94 0,01 %

 2.3.8 
 94990 

SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

m³ 1 875,76 1.102,75 1.102,75 0,05 %

 2.4   MURO 1 10.777,96 10.777,96 0,45 %

 2.4.1 
 97626 

SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 0,072 535,07 673,76 48,51 0,00 %
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 2.4.2 

 103336 
SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE 

CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

m² 13,38 91,11 114,72 1.534,95 0,06 %

 2.4.3 
 105034 

SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO 
COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 
*10* CM. AF_03/2024

M 33,46 44,47 55,99 1.873,42 0,08 %

 2.4.4 
 92761 

SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4,62 13,47 16,96 78,35 0,00 %

 2.4.5 
 92759 

SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 15,17 14,78 18,61 282,31 0,01 %

 2.4.6 
 92443 

SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

m² 4 57,10 71,90 287,60 0,01 %

 2.4.7 
 102486 

SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 
MANUAL. AF_05/2021

m³ 1,3 566,32 713,11 927,04 0,04 %

 2.4.8 
 103670 

SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,3 275,19 346,51 450,46 0,02 %

 2.4.9 
 87878 

SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 40,15 5,01 6,30 252,94 0,01 %

 2.4.10 
 87530 

SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS 
DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, 

m² 40,15 41,27 51,96 2.086,19 0,09 %

 2.4.11 
 88489 

SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 167,3 14,04 17,67 2.956,19 0,12 %

 2.5   COBERTURA DE VIDRO 1 16.807,70 16.807,70 0,70 %

 2.5.1 

 SESCTO_COBE10203 

Próprio TELHAMENTO COM ESTRUTURA EM PERFIL METALICO E 
VIDRO ARAMADO, E = 7 MM - INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA 
DA ESTRUTURA NA COR PRETO FOSCO..

m² 20,25 659,16 830,01 16.807,70 0,70 %

 2.6   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CFTV 1 83.074,95 83.074,95 3,48 %

 2.6.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 4.751,06 4.751,06 0,20 %

 2.6.1.1 
 93358 

SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 36,45 79,67 100,32 3.656,66 0,15 %

 2.6.1.2 
 93382 

SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 35,8 24,28 30,57 1.094,40 0,05 %

 2.6.2   ELETRODUTOS/FIAÇÃO 1 24.161,63 24.161,63 1,01 %

 2.6.2.1 

 97667 

SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 91 8,59 10,81 983,71 0,04 %

 2.6.2.2 

 SESCTO_INSTAEL17000 

Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 152 7,93 9,98 1.516,96 0,06 %

 2.6.2.3 

 97668 

SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 2 12,25 15,42 30,84 0,00 %

 2.6.2.4 

 92980 

SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 500 11,33 14,26 7.130,00 0,30 %

 2.6.2.5 

 91928 

SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 818 7,07 8,90 7.280,20 0,31 %

 2.6.2.6 

 91931 

SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 536 10,70 13,47 7.219,92 0,30 %

 2.6.3   ACESSÓRIOS 1 4.044,14 4.044,14 0,17 %

 2.6.3.1 
 93670 

SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 74,46 93,76 93,76 0,00 %

 2.6.3.2 
 93671 

SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 79,17 99,69 99,69 0,00 %

 2.6.3.3 
 93673 

SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 95,98 120,85 120,85 0,01 %

 2.6.3.4 
 93654 

SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 12,11 15,24 60,96 0,00 %

 2.6.3.5 
 93655 

SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8 13,43 16,91 135,28 0,01 %

 2.6.3.6 
 93656 

SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 13,43 16,91 16,91 0,00 %

 2.6.3.7 
 101879 

SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

UN 1 501,77 631,82 631,82 0,03 %

 2.6.3.8 
 SESCTO_INSTAEL17005 

Próprio QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO EXTERNO IP66 PARA 3 
CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO, COM DISPOSITIVO DE 
PROTEÇÃO, DISPOSITIVO DE PROTETPR DE SURTO 20KA 

UN 1 2.291,04 2.884,87 2.884,87 0,12 %

 2.6.4   CAIXAS 1 2.805,36 2.805,36 0,12 %

 2.6.4.1 
 97891 

SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 3 210,01 264,44 793,32 0,03 %

  



  
 2.6.4.2 

 97881 
SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 12 133,16 167,67 2.012,04 0,08 %

 2.6.5   LUMINÁRIAS 1 47.312,76 47.312,76 1,98 %

 2.6.5.1 
 SESCTO_INSTAEL17001 

Próprio SPOT EMBUTIR SOLO COM GRADE PARA 1 LMPADA 
PAR20/30/38 PRETO

UN 3 232,06 292,20 876,60 0,04 %

 2.6.5.2 
 SESC206 

Próprio Lâmpada PAR 38 Led 16W, 3.000k un 3 58,68 73,88 221,64 0,01 %

 2.6.5.3 
 SESCTO_INSTAEL17006 

Próprio POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, 
ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, COM 
2 LUMINÁRIA LED 105W, MIN.18.740 LUMEN (MOD. LEX50-

un 12 3.058,46 3.851,21 46.214,52 1,94 %

 2.7   SPDA 1 45.253,76 45.253,76 1,90 %

 2.7.1 
 96985 

SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 26 68,34 86,05 2.237,30 0,09 %

 2.7.2 
 96977 

SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 466 61,85 77,88 36.292,08 1,52 %

 2.7.3 
 98111 

SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 5 50,17 63,17 315,85 0,01 %

 2.7.4 
 SESCTO_INSTAEL17002 

Próprio Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² UN 42 18,69 23,53 988,26 0,04 %

 2.7.5 
 96983 

SINAPI SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 57 32,30 40,67 2.318,19 0,10 %

 2.7.6 
 93358 

SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 23,7 79,67 100,32 2.377,58 0,10 %

 2.7.7 
 93382 

SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 23,7 24,28 30,57 724,50 0,03 %

 2.8   CFTV 1 14.507,78 14.507,78 0,61 %

 2.8.1 
 93358 

SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 9,15 79,67 100,32 917,92 0,04 %

 2.8.2 
 93382 

SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 9,9 24,28 30,57 302,64 0,01 %

 2.8.3 
 98302 

SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1 1.203,52 1.515,47 1.515,47 0,06 %

 2.8.4 
 91939 

SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 3 31,73 39,95 119,85 0,01 %

 2.8.5 
 98297 

SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 

M 671 9,43 11,87 7.964,77 0,33 %

 2.8.6 
 97882 

SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

UN 2 209,97 264,39 528,78 0,02 %

 2.8.7 
 SESC214 

Próprio CONECTOR RJ45 MACHO CAT. 6 Un 9 10,12 12,74 114,66 0,00 %

 2.8.8 
 97668 

SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

M 61 12,25 15,42 940,62 0,04 %

 2.8.9 
 91871 

SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

M 9 14,11 17,76 159,84 0,01 %

 2.8.10 
 104409 

SINAPI ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, 
TIPO PESADO, DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E 

M 15 28,14 35,43 531,45 0,02 %

 2.8.11 
 104406 

SINAPI ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, 
TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E 

M 24 16,08 20,24 485,76 0,02 %

 2.8.12 
 SESCTO_INSTAEL17007 

Próprio CAIXA DE LIGAÇÃO PLÁSTICA DE SOBREPOR 10X10X5CM 
PARA CFTV

UN 6 19,61 24,69 148,14 0,01 %

 2.8.13 
 SESCTO_INSTAEL17014 

Próprio POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, 
EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D - 

un 1 617,76 777,88 777,88 0,03 %

 2.9   INSTALAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAIS 1 26.234,33 26.234,33 1,10 %

 2.9.1 
 93358 

SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 12 79,67 100,32 1.203,84 0,05 %

 2.9.2 
 93382 

SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 11,8 24,28 30,57 360,72 0,02 %

 2.9.3 
 89591 

SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

UN 5 126,93 159,83 799,15 0,03 %

 2.9.4 
 99262 

SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

UN 13 638,93 804,54 10.459,02 0,44 %

 2.9.5 
 89580 

SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

M 80 68,38 86,10 6.888,00 0,29 %

 2.9.6 
 015 

Próprio GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - COM 
PASSAGEM DE VEÍCULOS

M 40 129,52 163,09 6.523,60 0,27 %

 3   BLOCO 1- VESTIÁRIOS/LAVABO PCD/ DEPÓSITO/DML E 
COZINHA

1 508.150,21 508.150,21 21,31 %

 3.1   DEMOLIÇÕES 1 30.900,26 30.900,26 1,30 %

 3.1.1 
 97663 

SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 10 12,19 15,34 153,40 0,01 %

 3.1.2 
 022941 

SBC REMOCAO MANUAL DE BANCADA MARMORE/GRANITO 
S/REAPROVEITAMENTO

M 9,87 25,85 32,55 321,26 0,01 %

 3.1.3 
 97645 

SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 16,33 23,14 29,13 475,69 0,02 %

 3.1.4 
 97644 

SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 13,56 8,96 11,28 152,95 0,01 %

 3.1.5 
 97647 

SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

m² 207,9 3,33 4,19 871,26 0,04 %

  



  
 3.1.6 

 97650 
SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m² 207,9 7,20 9,06 1.883,93 0,08 %

 3.1.7 
 SESCTO4001 

Próprio REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PEDRA (GRANITO, MÁRMORE, 
ARDÓSIA E SIMILARES), DE FORMA MANUAL

m² 18,78 5,04 6,34 119,06 0,00 %

 3.1.8 
 SESCTO_DEMO4001 

Próprio REMOÇÃO DE PILAR DE MADEIRA un 14 41,35 52,06 728,84 0,03 %

 3.1.9 
 97634 

SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

m² 90,06 6,30 7,93 714,17 0,03 %

 3.1.10 
 97634 

SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

m² 393,4 6,30 7,93 3.119,58 0,13 %

 3.1.11 
 104790 

SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

m³ 84,06 107,26 135,06 11.353,14 0,48 %

 3.1.12 
 97625 

SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE 
BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 

m³ 4,13 50,42 63,48 262,17 0,01 %

 3.1.13 
 SESCTO_DEMO4000 

Próprio ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIAS COM MAKITA PARA 
EMBUTIR RODAPÉ

M 42,16 9,63 12,12 510,97 0,02 %

 3.1.14 
 100982 

SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

m³ 206,1 9,72 12,23 2.520,45 0,11 %

 3.1.15 
 95875 

SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM 2223 2,76 3,47 7.713,39 0,32 %

 3.2   VEDAÇÃO 1 2.856,37 2.856,37 0,12 %

 3.2.1 

 103336 

SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE 
CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 24,05 91,11 114,72 2.759,01 0,12 %

 3.2.2 

 93200 

SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

M 6,95 11,13 14,01 97,36 0,00 %

 3.3   REVESTIMENTO DO PISO 1 93.327,97 93.327,97 3,91 %

 3.3.1 
 95240 

SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 275,5 20,93 26,35 7.258,37 0,30 %

 3.3.2 
 87690 

SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 

m² 275,5 53,20 66,98 18.450,31 0,77 %

 3.3.3 
 SESCTO_PISOS11100 

Próprio PORTINARI PISO 100X100 MOMENTO GR NAT RET 61055 m² 96,8 214,21 269,73 26.109,86 1,10 %

 3.3.4 
 104162 

SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM 
AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO 
MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 

m² 240,2 104,37 131,42 31.560,51 1,32 %

 3.3.5 
 SESCTO11201 

Próprio RODAPE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ALTURA 
12CM,EMBUTIDO

M 42,16 47,89 60,30 2.542,24 0,11 %

 3.3.6 
 98689 

SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 45,95 128,01 161,19 7.406,68 0,31 %

 3.4   REVESTIMENTO DE PAREDE 1 82.440,90 82.440,90 3,46 %

 3.4.1 

 87905 

SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 48,1 7,83 9,85 473,78 0,02 %

 3.4.2 

 87530 

SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS 
DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, 
COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 48,1 41,27 51,96 2.499,27 0,10 %

 3.4.3 
 SESCTO_PISOS11100 

Próprio PORTINARI PISO 100X100 MOMENTO GR NAT RET 61055 m² 294,6 214,21 269,73 79.467,85 3,33 %

 3.5   REVESTIMENTO DE TETO 1 20.337,51 20.337,51 0,85 %

 3.5.1 
 96114 

SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS

m² 244,5 66,06 83,18 20.337,51 0,85 %

 3.6   ESQUADRIAS 1 77.768,02 77.768,02 3,26 %

 3.6.1   PORTAS 1 56.087,21 56.087,21 2,35 %

 3.6.1.1 
 SESCTO14100 

Próprio PORTA DE ABRIR 90X210CM EM ACM DE 4MM INCLUSO ( 
BATENTE DE 4MM, GUARNIÇÕES COM 10 CM DE LARGURA, 
FECHADURA PADO CILINDRO, DOBRADIÇAS, PINTURA E 

UN 5 6.579,57 8.284,99 41.424,95 1,74 %

 3.6.1.2 
 91341 

SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 13,44 698,07 879,00 11.813,76 0,50 %

 3.6.1.3 
 SESC225 

Próprio PORTA DE CORRER EM ALUMINIO COM ACABAMENTO 
ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, 
CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDROS

m² 2,1 1.077,22 1.356,43 2.848,50 0,12 %

 3.6.2   JANELAS 1 21.680,81 21.680,81 0,91 %

 3.6.2.1 

 SESCTO_ESQ 

Próprio JANELAS DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMÍNIO LINHA 
SUPREMA COR PRETO, COM VIDRO TEMPERADO 8 MM - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM

m² 16,95 921,00 1.159,72 19.657,25 0,82 %

 3.6.2.2 
 101965 

SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 12 133,92 168,63 2.023,56 0,08 %

  



  
 3.7   GRANITO 1 49.783,25 49.783,25 2,09 %

 3.7.1  SESCTO_GRAN1600 Próprio BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA- FORNECIMENTO E 
INSTALÇÃO

m² 12,58 606,11 763,21 9.601,18 0,40 %

 3.7.2 
 SESCTO_GRAN1601 

Próprio DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO VERDE 
UBATUBA, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE AC III

m² 52,81 604,26 760,88 40.182,07 1,69 %

 3.8   LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 1 47.898,89 47.898,89 2,01 %

 3.8.1  
SESCTO_L
OUÇAS150

Próprio CUBA DECA DE EMBUIR OVAL BRANCO 490X365MM, INCLUSO 
VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 7 398,61 501,92 3.513,44 0,15 %

 3.8.2  
SESCTO_L
OUÇAS150

Próprio VASO SANITARIO DECA CONVENCIONAL COM LOUÇA 
BRANCA- KIT COMPLETO (ANEL DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS E 
ASSENTO)- FORNCECIMENTO E INSTAÇÃO

UN 6 635,63 800,38 4.802,28 0,20 %

 3.8.3  
SESCTO_L
OUÇAS150

Próprio VASO SANITARIO DECA CONVENCIONAL PCD COM LOUÇA 
BRANCA- KIT COMPLETO (ANEL DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS E 
ASSENTO)- FORNCECIMENTO E INSTAÇÃO

UN 1 1.787,56 2.250,89 2.250,89 0,09 %

 3.8.4  
SESCTO_L
OUÇAS150

Próprio TORNEIRA AUTOMÁTICA DECA LAVATÓRIO DECAMATIC 
SMART- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8 204,60 257,63 2.061,04 0,09 %

 3.8.5  
SESCTO_L
OUÇAS150

Próprio MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA DECA- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 1.710,70 2.154,11 4.308,22 0,18 %

 3.8.6 
 190312 

SBC CHUVEIRO SPOT COM TUBO CROMADO 1977C.CT DECA UN 8 235,70 296,79 2.374,32 0,10 %

 3.8.7  
SESCTO_L
OUÇAS150

Próprio GRELHA RETANGULAR 10X80CM C/SUPORTE ALUMINIO 
ESCOVADO 3001 E AC VENT

UN 8 132,55 166,90 1.335,20 0,06 %

 3.8.8 
 86936 

SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO 
VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM 
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 1 470,68 592,68 592,68 0,02 %

 3.8.9  
SESCTO_L
OUÇAS150

Próprio CUBA EM AÇO INOX 304 NA CHAPA 1.2MM .FIXAÇOES  
ATRAVES DE SOLDA TIG E PARAFUSOS .ACABAMENTO E  
POLIMENTO .

UN 1 4.000,00 5.036,80 5.036,80 0,21 %

 3.8.10 
 86909 

SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", 
PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 146,29 184,20 184,20 0,01 %

 3.8.11 
 86910 

SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", 
PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 144,16 181,52 363,04 0,02 %

 3.8.12 
 99635 

SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", 
ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 7 221,39 278,77 1.951,39 0,08 %

 3.8.13 
 102146 

SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, 
ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. 
AF_01/2021

m² 6,17 589,14 741,84 4.577,15 0,19 %

 3.8.14 
 00000023 

Próprio ESPELHO BISOTADO 6mm m 16,34 38,17 48,06 785,30 0,03 %

 3.8.15  
SESCTO_I
NSTAEL170

Próprio EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 300 MM_ FORNECIMENTO E 
INSTAÇÃO

UN 1 1.938,67 2.441,17 2.441,17 0,10 %

 3.8.16 
 103253 

SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 
24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2021_PE

UN 1 6.075,56 7.650,34 7.650,34 0,32 %

 3.8.17 
 103290 

SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE 
AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 8,5 54,85 69,06 587,01 0,02 %

 3.8.18 
 103292 

SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE 
AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 8,5 82,37 103,72 881,62 0,04 %

 3.8.19 
 104325 

SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 24,55 30,91 30,91 0,00 %

 3.8.20 
 190186 

SBC LAVATORIO DE CANTO IZY BRANCO L.101.17 DECA COM 
METAIS

UN 1 370,96 467,11 467,11 0,02 %

 3.8.21 
 100872 

SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2 352,70 444,11 888,22 0,04 %

 3.8.22 
 100871 

SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1 336,85 424,16 424,16 0,02 %

 3.8.23 
 202320 

SBC BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40cm 
+PARAFUSO

UN 2 155,82 196,20 392,40 0,02 %

 3.9   INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 1 926,52 926,52 0,04 %

 3.9.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,044 79,67 100,32 104,73 0,00 %
 3.9.2 

 93382 
SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 1 24,28 30,57 30,57 0,00 %

 3.9.3 
 90447 

SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA 
ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_09/2023

M 8 8,21 10,33 82,64 0,00 %

 3.9.4 
 104766 

SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS 
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 8 16,23 20,43 163,44 0,01 %

  



  
 3.9.5 

 94648 
SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE  25MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 14,96 7,00 8,81 131,79 0,01 %

 3.9.6 
 89617 

SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 7,66 9,64 28,92 0,00 %

 3.9.7 
 89363 

SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 10,39 13,08 78,48 0,00 %

 3.9.8 

 90373 

SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 13,31 16,75 33,50 0,00 %

 3.9.9 
 89987 

SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 100,80 126,92 253,84 0,01 %

 3.9.10 

 94656 

SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2 3,48 4,38 8,76 0,00 %

 3.9.11 
 89489 

SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1 7,83 9,85 9,85 0,00 %

 3.10   INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1 26.164,88 26.164,88 1,10 %

 3.10.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 3,404 79,67 100,32 341,43 0,01 %
 3.10.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 3,3 24,28 30,57 100,88 0,00 %

 3.10.3 
 90447 

SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA 
ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_09/2023

M 4,88 8,21 10,33 50,41 0,00 %

 3.10.4 
 104766 

SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS 
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 4,88 16,23 20,43 99,69 0,00 %

 3.10.5 

 89750 

SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 77,30 97,33 389,32 0,02 %

 3.10.6 

 89801 

SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 6 9,54 12,01 72,06 0,00 %

 3.10.7 

 89821 

SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 6 18,50 23,29 139,74 0,01 %

 3.10.8 

 89753 

SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 3 9,35 11,77 35,31 0,00 %

 3.10.9 

 89804 

SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 20,20 25,43 76,29 0,00 %

 3.10.10 
 89798 

SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 4,87 13,52 17,02 82,88 0,00 %

 3.10.11 

 97902 

SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020

UN 3 584,48 735,97 2.207,91 0,09 %

 3.10.12 
 89714 

SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 22,69 38,05 47,91 1.087,07 0,05 %

 3.10.13 

 98105 

SINAPI CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA 
INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 2 655,27 825,11 1.650,22 0,07 %

 3.10.14 

 98065 

SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA 
DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020

UN 1 7.295,67 9.186,70 9.186,70 0,39 %

 3.10.15 

 98057 

SINAPI TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, 
VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020

UN 1 8.453,76 10.644,97 10.644,97 0,45 %

 3.11   CASA DE GÁS - INSTALAÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE 
PETRÓLEO

1 8.433,45 8.433,45 0,35 %

 3.11.1 

 SESCTO_IGLP2200 

Próprio ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇAO DE GÁS COM FITA 
ANTCORROSIVA E CAMADA DE CONCRETO DE 5CM AO 
REDOR DO TUBO

M 5,2 23,12 29,11 151,37 0,01 %

 3.11.2 

 92687 

SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS 
E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 8 32,00 40,29 322,32 0,01 %

 3.11.3 

 SESCTO_IGLP2202 

Próprio REGISTRO ESFÉRICO TRIPARTIDA 1/2", CORTE INDIVIDUAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3 132,43 166,75 500,25 0,02 %

  



  
 3.11.4 

 SESCTO_IGLP2203 

Próprio REGULADOR DE PRESSÃO COM MANÔMETRO 0 A 4 BAR, 
ESTÁGIO ÚNICO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 379,64 478,04 956,08 0,04 %

 3.11.5 

 SESCTO_IGLP2201 

Próprio VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA INSTALAÇÕES DE GÁS Ø 
15MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3 44,65 56,22 168,66 0,01 %

 3.11.6 

 SESCTO_IGLP2205 

Próprio TESTE DE ESTANQUEIDADE COM EMISSÃO DE LAUDO 
TÉCNICO

UN 1 1.300,48 1.637,56 1.637,56 0,07 %

 3.11.7 

 Sesc57 

Próprio PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR m² 4,06 833,02 1.048,93 4.258,65 0,18 %

 3.11.8 

 92701 

SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 6 31,66 39,86 239,16 0,01 %

 3.11.9 

 92692 

SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 13,82 17,40 69,60 0,00 %

 3.11.10 

 93358 

SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,31 79,67 100,32 31,09 0,00 %

 3.11.11 

 93382 

SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0,28 24,28 30,57 8,55 0,00 %

 3.11.12 

 100754 

SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 2,4 29,84 37,57 90,16 0,00 %

 3.12   INSTALAÇÕES ÁGUA PLUVIAL 1 6.749,97 6.749,97 0,28 %

 3.12.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 11,8 79,67 100,32 1.183,37 0,05 %
 3.12.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 8,59 24,28 30,57 262,59 0,01 %

 3.12.3 

 SESCTO_INST.SANT2400 

Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, 
DIMENSÕES INTERNAS 60X60X60CM, REVESTIDA 
INTERNAMENTE COM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA 
DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA - 
ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 3 323,72 407,62 1.222,86 0,05 %

 3.12.4 
 89580 

SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

M 32,14 68,38 86,10 2.767,25 0,12 %

 3.12.5 
 89677 

SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2 75,69 95,30 190,60 0,01 %

 3.12.6 
 89591 

SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 6 126,93 159,83 958,98 0,04 %

 3.12.7 
 89559 

SINAPI TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2 65,25 82,16 164,32 0,01 %

 3.13   PINTURA 1 18.947,39 18.947,39 0,79 %

 3.13.1   EXTERNA 1 6.025,48 6.025,48 0,25 %

 3.13.1.1  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 
UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 51,71 12,35 15,55 804,09 0,03 %

 3.13.1.2 
 SESCTO_PINT2800 

Próprio PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA 
GRANITO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

m² 172,4 24,06 30,29 5.221,39 0,22 %

 3.13.2   TETO 1 12.921,91 12.921,91 0,54 %

 3.13.2.1  SESCTO_PINT2801 Próprio PINTURA COM TINTA CORAL RENDE MUITO 16LTS BRANCO 
NEVE, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS

m² 314,9 14,83 18,67 5.879,36 0,25 %

 3.13.2.2  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, 
UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 256,8 21,78 27,42 7.042,55 0,30 %

 3.14   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 41.614,83 41.614,83 1,75 %

 3.14.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 2.141,52 2.141,52 0,09 %

 3.14.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 9,75 79,67 100,32 978,12 0,04 %
 3.14.1.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 9,75 24,28 30,57 298,05 0,01 %

 3.14.1.3 
 90447 

SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA 
ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_09/2023

M 22 8,21 10,33 227,26 0,01 %

 3.14.1.4 
 104766 

SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS 
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 22 16,23 20,43 449,46 0,02 %

 3.14.1.5  90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE 
TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023

UN 21 5,45 6,86 144,06 0,01 %

 3.14.1.6  90458 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO 
DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023

UN 1 35,40 44,57 44,57 0,00 %

 3.14.2   DUTOS 1 5.840,73 5.840,73 0,24 %

  



  
 3.14.2.1  

SESCTO_I
NSTAEL170
00 

Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 65 7,93 9,98 648,70 0,03 %

 3.14.2.2 
 91855 

SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 37 10,90 13,72 507,64 0,02 %

 3.14.2.3 
 91868 

SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 11 13,65 17,18 188,98 0,01 %

 3.14.2.4 
 91867 

SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 204 9,84 12,39 2.527,56 0,11 %

 3.14.2.5 
 91939 

SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 2 31,73 39,95 79,90 0,00 %

 3.14.2.6 
 91940 

SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 6 18,26 22,99 137,94 0,01 %

 3.14.2.7 
 91941 

SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 13 11,65 14,66 190,58 0,01 %

 3.14.2.8 
 91937 

SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 36 15,91 20,03 721,08 0,03 %

 3.14.2.9 
 97881 

SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 5 133,16 167,67 838,35 0,04 %

 3.14.3   FIAÇÃO 1 8.239,95 8.239,95 0,35 %

 3.14.3.1 
 91926 

SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 817 4,57 5,75 4.697,75 0,20 %

 3.14.3.2 
 91928 

SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 398 7,07 8,90 3.542,20 0,15 %

 3.14.4   ACESSÓRIOS 1 25.392,63 25.392,63 1,06 %

 3.14.4.1 
 91953 

SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 2 29,16 36,71 73,42 0,00 %

 3.14.4.2 
 92023 

SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 49,61 62,46 249,84 0,01 %

 3.14.4.3 
 91967 

SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 2 59,56 74,99 149,98 0,01 %

 3.14.4.4 
 91992 

SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 44,55 56,09 56,09 0,00 %

 3.14.4.5 
 91993 

SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 46,57 58,64 58,64 0,00 %

 3.14.4.6 
 92000 

SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 19 30,56 38,48 731,12 0,03 %

 3.14.4.7 
 91997 

SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 36,49 45,94 91,88 0,00 %

 3.14.4.8  
SESCTO_I
NSTAEL170
01 

Próprio SPOT EMBUTIR SOLO COM GRADE PARA 1 LMPADA 
PAR20/30/38 PRETO

UN 4 232,06 292,20 1.168,80 0,05 %

 3.14.4.9  SESC206 Próprio Lâmpada PAR 38 Led 16W, 3.000k un 4 58,68 73,88 295,52 0,01 %
 
3.14.4.10  103788 

SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED 
DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 17 23,02 28,98 492,66 0,02 %

 
3.14.4.11  103785 

SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM 
LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 19 21,75 27,38 520,22 0,02 %

 
3.14.4.12 

 
SESCTO_I
NSTAEL170
10 

Próprio POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, 
ENGASTADO, H = 7 M COM CRUZETA, DIAMETRO INFERIOR = 
*125* MM, COM 2 REFLETOR LED 143W, MIN.25.480 LUMEN, 
IP66 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 5 3.322,97 4.184,28 20.921,40 0,88 %

 
3.14.4.13 

 
SESCTO_I
NSTAEL170
11 

Próprio LUMINÁRIA TIPO REFLETOR DE LED, IP66, 143W, MIN. 25.480 
LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 426,75 537,36 537,36 0,02 %

 
3.14.4.14  101632 

SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO 
EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2025

UN 1 36,30 45,70 45,70 0,00 %

 4   QUIOSQUE 1 19.228,55 19.228,55 0,81 %

 4.1   MURETA PARA BALCÃO 1 4.740,40 4.740,40 0,20 %

 4.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,2 79,67 100,32 20,06 0,00 %
 4.1.2 

 93382 
SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 0,11 24,28 30,57 3,36 0,00 %

 4.1.3 
 105034 

SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO 
COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 
*10* CM. AF_03/2024

M 7,67 44,47 55,99 429,44 0,02 %

  



  
 4.1.4 

 92759 
SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5,42 14,78 18,61 100,86 0,00 %

 4.1.5 
 92760 

SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 9,8 14,18 17,85 174,93 0,01 %

 4.1.6 

 92443 

SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 3,3 57,10 71,90 237,27 0,01 %

 4.1.7 
 102486 

SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 
MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,42 566,32 713,11 299,50 0,01 %

 4.1.8 
 103670 

SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,42 275,19 346,51 145,53 0,01 %

 4.1.9 

 103352 

SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 6,14 103,07 129,78 796,84 0,03 %

 4.1.10 

 87893 

SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 15,34 7,25 9,12 139,90 0,01 %

 4.1.11 

 87827 

SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES 
INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE 
TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. 
AF_08/2022

m² 15,34 76,22 95,97 1.472,17 0,06 %

 4.1.12 
 88485 

SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

m² 15,34 4,21 5,30 81,30 0,00 %

 4.1.13 
 88497 

SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 
DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 15,34 19,40 24,42 374,60 0,02 %

 4.1.14  
SESCTO_P
INT2803 

Próprio PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA 
COSMOS APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

m² 15,34 24,06 30,29 464,64 0,02 %

 4.2   ACESSÓRIOS 1 8.463,52 8.463,52 0,35 %

 4.2.1  
SESCTO_G
RAN1600 

Próprio BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA- FORNECIMENTO E 
INSTALÇÃO

m² 3,91 606,11 763,21 2.984,15 0,13 %

 4.2.2 

 86936 

SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO 
VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM 
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1 470,68 592,68 592,68 0,02 %

 4.2.3 
 86909 

SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", 
PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 146,29 184,20 184,20 0,01 %

 4.2.4 
 CA - 20 

Próprio CHURRASQUEIRA PRE MOLDADA 85CM - CIMENTO NATURAL 
E TIJOLO REFLATARIO NO INTERIOR H=4.50M REVESTIDA 
COM PORCELANATO PORTINARI

UND 1 3.734,51 4.702,49 4.702,49 0,20 %

 4.3   INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 1 196,16 196,16 0,01 %

 4.3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,9 79,67 100,32 90,28 0,00 %
 4.3.2 

 93382 
SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 0,89 24,28 30,57 27,20 0,00 %

 4.3.3 

 90373 

SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 13,31 16,75 16,75 0,00 %

 4.3.4 
 89489 

SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 0 7,83 9,85 0,00 0,00 %

 4.3.5 
 94648 

SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE  25MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 7,03 7,00 8,81 61,93 0,00 %

 4.4   INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1 1.221,41 1.221,41 0,05 %

 4.4.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,741 79,67 100,32 74,33 0,00 %
 4.4.2 

 93382 
SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 0,72 24,28 30,57 22,01 0,00 %

 4.4.3 

 89801 

SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 2 9,54 12,01 24,02 0,00 %

 4.4.4 

 89821 

SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 1 18,50 23,29 23,29 0,00 %

 4.4.5 

 89813 

SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 1 5,81 7,31 7,31 0,00 %

 4.4.6 
 89798 

SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 3,83 13,52 17,02 65,18 0,00 %

 4.4.7 
 89800 

SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 4,94 28,97 36,47 180,16 0,01 %

  



  
 4.4.8 

 98105 

SINAPI CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA 
INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 1 655,27 825,11 825,11 0,03 %

 4.5   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 4.607,06 4.607,06 0,19 %

 4.5.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 90,61 90,61 0,00 %

 4.5.1.1 
 90447 

SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA 
ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_09/2023

M 2,5 8,21 10,33 25,82 0,00 %

 4.5.1.2 
 104766 

SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS 
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 2,5 16,23 20,43 51,07 0,00 %

 4.5.1.3 
 90456 

SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE 
TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023

UN 2 5,45 6,86 13,72 0,00 %

 4.5.2   DUTOS 1 760,14 760,14 0,03 %

 4.5.2.1 
 91855 

SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 22 10,90 13,72 301,84 0,01 %

 4.5.2.2 
 91868 

SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 24 13,65 17,18 412,32 0,02 %

 4.5.2.3 
 91940 

SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 2 18,26 22,99 45,98 0,00 %

 4.5.3   FIAÇÃO 1 1.127,00 1.127,00 0,05 %

 4.5.3.1 
 91926 

SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 196 4,57 5,75 1.127,00 0,05 %

 4.5.4   ACESSÓRIOS 1 2.629,31 2.629,31 0,11 %

 4.5.4.1  
SESCTO_I
NSTAEL170
08 

Próprio TOMADA 2P+T E INTERRUPTOR SIMPLES 10A-250V EM 
CONDULETE DE ALUMINIO

UN 1 46,61 58,69 58,69 0,00 %

 4.5.4.2  
SESCTO_I
NSTAEL170
09 

Próprio TOMADA 2P+T 10A-250V EM CONDULETE DE ALUMINIO UN 2 40,96 51,57 103,14 0,00 %

 4.5.4.3  SESC209 Próprio Luminária tipo Downlight de Sobrepor 15W Preta un 6 308,81 388,85 2.333,10 0,10 %
 4.5.4.4 

 92004 
SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 54,96 69,20 69,20 0,00 %

 4.5.4.5 
 91953 

SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1 29,16 36,71 36,71 0,00 %

 4.5.4.6 
 97610 

SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1 13,68 17,22 17,22 0,00 %

 4.5.4.7  
SESCTO_I
NSTAEL170
15 

Próprio SOQUETE DE PORCELANA BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 1 8,94 11,25 11,25 0,00 %

 5   QUADRA 1 765.665,76 765.665,76 32,11 %

 5.1   DEMOLIÇÕES E LOCAÇÃO DE OBRA 1 5.154,29 5.154,29 0,22 %

 5.1.1 
 105009 

SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 46,5 76,61 96,46 4.485,39 0,19 %

 5.1.2 
 104790 

SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m³ 0,91 107,26 135,06 122,90 0,01 %

 5.1.3  SCC000001 Próprio ALUGUEL CONTAINER ENTULHO, 5M3 CARGA E DESCARGA UN 1 433,61 546,00 546,00 0,02 %

 5.2   INFRAESTRUTURA 1 56.131,10 56.131,10 2,35 %

 5.2.1   SAPATAS 1 45.695,16 45.695,16 1,92 %

 5.2.1.1 
 96527 

SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 
CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 43,26 96,38 121,36 5.250,03 0,22 %

 5.2.1.2 
 101616 

SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 36,05 5,89 7,41 267,13 0,01 %

 5.2.1.3 
 96616 

SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 2,02 868,66 1.093,81 2.209,49 0,09 %

 5.2.1.4 
 93382 

SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 23,86 24,28 30,57 729,40 0,03 %

 5.2.1.5 

 92431 

SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 10 67,85 85,43 854,30 0,04 %

 5.2.1.6 
 104919 

SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 828,4 13,71 17,26 14.297,49 0,60 %

 5.2.1.7 
 92759 

SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 20,7 14,78 18,61 385,22 0,02 %

 5.2.1.8 
 92762 

SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 74,25 12,11 15,24 1.131,57 0,05 %

  



  
 5.2.1.9 

 94965 
SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 18,64 601,23 757,06 14.111,59 0,59 %

 5.2.1.10 
 103670 

SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 18,64 275,19 346,51 6.458,94 0,27 %

 5.2.2   VIGAS BALDRAMES 1 10.435,94 10.435,94 0,44 %

 5.2.2.1 

 101166 

SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,88 708,41 892,02 784,97 0,03 %

 5.2.2.2 
 98557 

SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 18,94 40,91 51,51 975,59 0,04 %

 5.2.2.3 
 96527 

SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 
CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 2,84 96,38 121,36 344,66 0,01 %

 5.2.2.4 
 101616 

SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 6,31 5,89 7,41 46,75 0,00 %

 5.2.2.5 
 96616 

SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 0,15 868,66 1.093,81 164,07 0,01 %

 5.2.2.6 

 96542 

SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 12,63 95,73 120,54 1.522,42 0,06 %

 5.2.2.7 
 93382 

SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0,31 24,28 30,57 9,47 0,00 %

 5.2.2.8 
 104918 

SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 60,12 15,28 19,24 1.156,70 0,05 %

 5.2.2.9 
 104920 

SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 180,5 11,66 14,68 2.650,32 0,11 %

 5.2.2.10 
 94965 

SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 2,52 601,23 757,06 1.907,79 0,08 %

 5.2.2.11 
 103670 

SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 2,52 275,19 346,51 873,20 0,04 %

 5.3   SUPERESTRUTURA 1 294.794,47 294.794,47 12,36 %

 5.3.1   PILARES E SUPORTE PARA BRISES 1 273.855,58 273.855,58 11,49 %

 5.3.1.1 

 92431 

SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 27,2 67,85 85,43 2.323,69 0,10 %

 5.3.1.2 
 92759 

SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 41,76 14,78 18,61 777,15 0,03 %

 5.3.1.3 
 104919 

SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 96,21 13,71 17,26 1.660,58 0,07 %

 5.3.1.4 
 94965 

SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 2,8 601,23 757,06 2.119,76 0,09 %

 5.3.1.5 
 103670 

SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 19,19 275,19 346,51 6.649,52 0,28 %

 5.3.1.6  
SESCTO_M
ET7010 

Próprio ESTRUTURA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO 
DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

KG 15694 12,97 16,33 256.288,24 10,75 %

 5.3.1.7  
SESCTO_M
ET7009 

Próprio FIXAÇÃO DE CHAPA BASE EM FUNDAÇÃO, AÇO ASTM-A36, 
PARA PILARES METÁLICOS- INCLUSO CHUMBADOR PARA 
ANCORAGEM

UN 16 163,15 205,43 3.286,88 0,14 %

 5.3.1.8  
SESCTO_M
ET7002 

Próprio ESTRUTURA  PARA FECHAMENTO LATERAL COM 
CANTONEIRA PINTADA NA COR PRETO- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M 26,28 22,66 28,53 749,76 0,03 %

 5.3.2   CALHAS 1 20.938,89 20.938,89 0,88 %

 5.3.2.1  
SESCTO_M
ET7001 

Próprio CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 14, 
DESENVOLVIMENTO DE 86CM,  PINTADA COM TINTA DE 
FUNDO E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPÓXI NA 
COR PRETO FOSCO- INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

m² 62,22 267,26 336,53 20.938,89 0,88 %

 5.4   FECHAMENTO LATERAL 1 271.277,99 271.277,99 11,38 %

 5.4.1  
SESCTO_C
OBE10201 

Próprio FECHAMENTO COM TELHA ISOESTE TRAPEZOIDAL TP-40- 
RAL9005/RAL9005-0,50MM COR PRETO -INCLUSO IÇAMENTO.

m² 800,2 109,80 138,26 110.638,41 4,64 %

 5.4.2  
SESCTO_B
RISE8001 

Próprio BRISE METÁLICO EM ALUMÍNIO MEGA 25- COR PRETO 
RAL9005B- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 121,8 1.047,40 1.318,88 160.639,58 6,74 %

 5.5   PINTURA 1 88.800,66 88.800,66 3,72 %

 5.5.1 

 100742 

SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 723,2 24,90 31,35 22.672,94 0,95 %

 5.5.2  
SESCTO_P
INT2803 

Próprio PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA 
COSMOS APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

m² 61,2 24,06 30,29 1.853,74 0,08 %
  



  
 5.5.3 

 88495 
SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 

UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m² 61,2 12,35 15,55 951,66 0,04 %

 5.5.4 
 102494 

SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 748,7 58,30 73,41 54.959,86 2,31 %

 5.5.5 
 102491 

SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021

m² 97,5 22,48 28,30 2.759,25 0,12 %

 5.5.6 
 102506 

SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 
COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 408,1 10,91 13,73 5.603,21 0,24 %

 5.6   INSTALAÇÕES ÁGUA PLUVIAL 1 7.125,11 7.125,11 0,30 %

 5.6.1 
 89580 

SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

M 45,2 68,38 86,10 3.891,72 0,16 %

 5.6.2 
 89591 

SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 9 126,93 159,83 1.438,47 0,06 %

 5.6.3 
 89669 

SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 4 32,65 41,11 164,44 0,01 %

 5.6.4 
 
SESCTO_I
NST.SANT2
400 

Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, 
DIMENSÕES INTERNAS 60X60X60CM, REVESTIDA 
INTERNAMENTE COM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA 
DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA - 
ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 4 323,72 407,62 1.630,48 0,07 %

 5.7   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 42.382,14 42.382,14 1,78 %

 5.7.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 3.800,29 3.800,29 0,16 %

 5.7.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 17,25 79,67 100,32 1.730,52 0,07 %
 5.7.1.2 

 93382 
SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 17,5 24,28 30,57 534,97 0,02 %

 5.7.1.3 
 97881 

SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 6 133,16 167,67 1.006,02 0,04 %

 5.7.1.4 
 97882 

SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 2 209,97 264,39 528,78 0,02 %

 5.7.2   DUTOS 1 5.051,34 5.051,34 0,21 %

 5.7.2.1 
 97667 

SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 27 8,59 10,81 291,87 0,01 %

 5.7.2.2  
SESCTO_I
NSTAEL170
00 

Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 88 7,93 9,98 878,24 0,04 %

 5.7.2.3 
 104407 

SINAPI ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, 
TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 37 19,09 24,03 889,11 0,04 %

 5.7.2.4  Sesc85 Próprio LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" Un 11 7,75 9,75 107,25 0,00 %
 5.7.2.5 

 
SESCTO_I
NSTAEL170
05 

Próprio QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO EXTERNO IP66 PARA 3 
CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO, COM DISPOSITIVO DE 
PROTEÇÃO, DISPOSITIVO DE PROTETPR DE SURTO 20KA 
275V. ACIONAMENTO VIA CONTADOR DE POTÊNCIA, 
ACINAMENTO MANUAL VIA BOTEIRA NA PORTA DO QUADRO, 
ACIONAMENTO AUTOMÁTICO VIA TIMER DIGITAL, INDICAÇÃO 
LUMINANOSA DE QUE O QUADRO ESTÁ ENERGIZADO E 2 
TOMADAS 2P + T IP44 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 2.291,04 2.884,87 2.884,87 0,12 %

 5.7.3   FIAÇÃO 1 4.668,99 4.668,99 0,20 %

 5.7.3.1 
 91926 

SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 335 4,57 5,75 1.926,25 0,08 %

 5.7.3.2  
SESCTO_I
NSTAEL170
12 

Próprio CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA 
BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 154 14,15 17,81 2.742,74 0,12 %

 5.7.4   ACESSÓRIOS 1 28.861,52 28.861,52 1,21 %

 5.7.4.1  
SESCTO_I
NSTAEL170
10 

Próprio POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, 
ENGASTADO, H = 7 M COM CRUZETA, DIAMETRO INFERIOR = 
*125* MM, COM 2 REFLETOR LED 143W, MIN.25.480 LUMEN, 
IP66 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 4 3.322,97 4.184,28 16.737,12 0,70 %

 5.7.4.2  
SESCTO_I
NSTAEL170
11 

Próprio LUMINÁRIA TIPO REFLETOR DE LED, IP66, 143W, MIN. 25.480 
LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 12 426,75 537,36 6.448,32 0,27 %

 5.7.4.3  
SESCTO_I
NSTAEL170
16 

Próprio POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, 
ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, COM 
1 LUMINÁRIA LED 105W, MIN. 18.740 LUMENS, IP66 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 2 2.253,85 2.838,04 5.676,08 0,24 %

 6   COBERTURAS E PASSARELAS 1 558.817,02 558.817,02 23,44 %

 6.1   INFRAESTRUTURA 1 50.761,32 50.761,32 2,13 %

 6.1.1   SAPATAS 1 13.257,37 13.257,37 0,56 %

  



  
 6.1.1.1 

 96527 
SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 

CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 15,03 96,38 121,36 1.824,04 0,08 %

 6.1.1.2 
 101616 

SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 12,59 5,89 7,41 93,29 0,00 %

 6.1.1.3 
 96616 

SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 0,7 868,66 1.093,81 765,66 0,03 %

 6.1.1.4 
 93382 

SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 13,12 24,28 30,57 401,07 0,02 %

 6.1.1.5 

 92431 

SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 33,59 67,85 85,43 2.869,59 0,12 %

 6.1.1.6 
 92759 

SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 25,65 14,78 18,61 477,34 0,02 %

 6.1.1.7 
 104918 

SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 62,11 15,28 19,24 1.194,99 0,05 %

 6.1.1.8 
 104919 

SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 67,32 13,71 17,26 1.161,94 0,05 %

 6.1.1.9 
 94965 

SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 4,05 601,23 757,06 3.066,09 0,13 %

 6.1.1.10 
 103670 

SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 4,05 275,19 346,51 1.403,36 0,06 %

 6.1.2   VIGAS BALDRAMES 1 37.503,95 37.503,95 1,57 %

 6.1.2.1 

 101166 

SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,76 708,41 892,02 677,93 0,03 %

 6.1.2.2 
 98557 

SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 109 40,91 51,51 5.616,13 0,24 %

 6.1.2.3 
 96527 

SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 
CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 9,08 96,38 121,36 1.101,94 0,05 %

 6.1.2.4 
 101616 

SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 36,34 5,89 7,41 269,27 0,01 %

 6.1.2.5 
 96616 

SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 1,81 868,66 1.093,81 1.979,79 0,08 %

 6.1.2.6 

 96542 

SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 99,7 95,73 120,54 12.017,83 0,50 %

 6.1.2.7 
 93382 

SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,81 24,28 30,57 55,33 0,00 %

 6.1.2.8 
 92759 

SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 156,2 14,78 18,61 2.907,62 0,12 %

 6.1.2.9 
 104918 

SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 287,9 15,28 19,24 5.539,38 0,23 %

 6.1.2.10 
 94965 

SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 6,65 601,23 757,06 5.034,44 0,21 %

 6.1.2.11 
 103670 

SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 6,65 275,19 346,51 2.304,29 0,10 %

 6.2   SUPERESTRUTURA 1 200.517,55 200.517,55 8,41 %

 6.2.1  
SESCTO_M
ET7010 

Próprio ESTRUTURA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO 
DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

KG 550,9 12,97 16,33 8.996,19 0,38 %

 6.2.2  
SESCTO_M
ET7009 

Próprio FIXAÇÃO DE CHAPA BASE EM FUNDAÇÃO, AÇO ASTM-A36, 
PARA PILARES METÁLICOS- INCLUSO CHUMBADOR PARA 
ANCORAGEM

UN 40 163,15 205,43 8.217,20 0,34 %

 6.2.3 

 104314 

SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019

KG 13391 10,58 13,32 178.369,98 7,48 %

 6.2.4 

 100775 

SINAPI ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM 
LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, 
CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_PSA

KG 312,3 12,55 15,80 4.934,18 0,21 %

 6.3   CALHA 1 26.595,96 26.595,96 1,12 %

 6.3.1  
SESCTO_M
ET7001 

Próprio CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 14, 
DESENVOLVIMENTO DE 86CM,  PINTADA COM TINTA DE 
FUNDO E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPÓXI NA 
COR PRETO FOSCO- INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

m² 79,03 267,26 336,53 26.595,96 1,12 %

 6.4   PINTURA 1 38.834,00 38.834,00 1,63 %

 6.4.1 

 100742 

SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 732,2 24,90 31,35 22.955,41 0,96 %

  



  
 6.4.2 

 102492 
SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 

MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021

m² 443,7 28,43 35,79 15.878,59 0,67 %

 6.5   COBERTURA/ACM 1 233.359,12 233.359,12 9,79 %

 6.5.1  
SESCTO_C
OBE10202 

Próprio TELHAMENTO COM TELHA ISOESTE PM-ISOTELHA PIRAP 
30MM-RAL9003 0,43/RAL9005 0,50 - COR PRETO, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

m² 37,04 219,38 276,24 10.231,92 0,43 %

 6.5.2  
SESCTO_C
OBE10204 

Próprio TELHAMENTO COM TELHA ISOESTE TRAPEZOIDAL TP-40- 
RAL9005/RAL9005-0,50MM COR PRETO -INCLUSO IÇAMENTO.

m² 97,03 109,80 138,26 13.415,36 0,56 %

 6.5.3  
SESCTO_C
OBE10205 

Próprio TELHAMENTO COM TELHA ISOESTE- ISOTELHA PIRAP 30MM-
RAL9003 0,43/FILME ALUM PRETO- COR PRETO, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

m² 328 139,72 175,93 57.710,31 2,42 %

 6.5.4  
SESCTO_C
OBE10206 

Próprio CUMEEIRA TRAPEZOIDAL TP-40 PIR 3TPRAL9003/PRIM 0,50 -
FORNECIMENTO E INSTALÇAÕ

M 21,51 39,88 50,21 1.080,01 0,05 %

 6.5.5  
SESCTO_S
VESP2900 

Próprio REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM 3MM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 158 758,63 955,26 150.921,52 6,33 %

 6.6   INSTALAÇÕES ÁGUA PLUVIAL 1 3.667,65 3.667,65 0,15 %

 6.6.1 
 89580 

SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

M 18,5 68,38 86,10 1.592,85 0,07 %

 6.6.2 
 89677 

SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 5 75,69 95,30 476,50 0,02 %

 6.6.3 
 89591 

SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 10 126,93 159,83 1.598,30 0,07 %

 6.7   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 5.081,42 5.081,42 0,21 %

 6.7.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 39,26 39,26 0,00 %

 6.7.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,3 79,67 100,32 30,09 0,00 %
 6.7.1.2 

 93382 
SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 0,3 24,28 30,57 9,17 0,00 %

 6.7.2   DUTOS 1 343,55 343,55 0,01 %

 6.7.2.1 
 91939 

SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1 31,73 39,95 39,95 0,00 %

 6.7.2.2 
 104406 

SINAPI ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, 
TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 15 16,08 20,24 303,60 0,01 %

 6.7.3   FIAÇÃO 1 3.227,39 3.227,39 0,14 %

 6.7.3.1 
 91928 

SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 210 7,07 8,90 1.869,00 0,08 %

 6.7.3.2  
SESCTO_I
NSTAEL170
17 

Próprio CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA 
BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 53 20,36 25,63 1.358,39 0,06 %

 6.7.4   ACESSÓRIOS 1 1.471,22 1.471,22 0,06 %

 6.7.4.1 
 105548 

SINAPI PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

M 24 22,03 27,74 665,76 0,03 %

 6.7.4.2 
 105549 

SINAPI DRIVER SLIM PARA FITA LED - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 24 12,66 15,94 382,56 0,02 %

 6.7.4.3 
 97598 

SINAPI SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM 
TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 5 67,17 84,58 422,90 0,02 %

 7   QUADRA DE AREIA 1 89.366,22 89.366,22 3,75 %

 7.1   TERRAPLANAGEM 1 35.003,36 35.003,36 1,47 %

 7.1.1 
 105598 

SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE 
RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 269,6 1,99 2,50 674,07 0,03 %

 7.1.2 
 SCC00041 

Próprio ATERRO COM AREIA MÉDIA LAVADA PARA CAIXA DE AREIA 
INCLUSO TRANSPORTE DE 90m MANUAL.

m³ 107,9 252,78 318,30 34.329,29 1,44 %

 7.2   DRENAGEM 1 28.114,05 28.114,05 1,18 %

 7.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 22,46 79,67 100,32 2.253,18 0,09 %
 7.2.2 

 93382 
SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 17,26 24,28 30,57 527,63 0,02 %

 7.2.3 

 102697 

SINAPI DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO 
DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, 
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 
GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

M 149,7 130,06 163,77 24.518,00 1,03 %

 7.2.4 
 
SESCTO_I
NST.SANT2
400 

Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, 
DIMENSÕES INTERNAS 60X60X60CM, REVESTIDA 
INTERNAMENTE COM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA 
DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA - 
ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 2 323,72 407,62 815,24 0,03 %

 7.3   FECHAMENTO 1 4.486,49 4.486,49 0,19 %  



  
 7.3.1 

 94273 

SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 66,28 53,76 67,69 4.486,49 0,19 %

 7.4   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 21.762,32 21.762,32 0,91 %

 7.4.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 1.495,28 1.495,28 0,06 %

 7.4.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 6,3 79,67 100,32 632,01 0,03 %
 7.4.1.2 

 93382 
SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 6,3 24,28 30,57 192,59 0,01 %

 7.4.1.3 
 97881 

SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 4 133,16 167,67 670,68 0,03 %

 7.4.2   DUTOS 1 419,16 419,16 0,02 %

 7.4.2.1  
SESCTO_I
NSTAEL170
00 

Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 42 7,93 9,98 419,16 0,02 %

 7.4.3   FIAÇÃO 1 1.103,60 1.103,60 0,05 %

 7.4.3.1 
 91928 

SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 124 7,07 8,90 1.103,60 0,05 %

 7.4.4   ACESSÓRIOS 1 18.744,28 18.744,28 0,79 %

 7.4.4.1  
SESCTO_I
NSTAEL170
10 

Próprio POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, 
ENGASTADO, H = 7 M COM CRUZETA, DIAMETRO INFERIOR = 
*125* MM, COM 2 REFLETOR LED 143W, MIN.25.480 LUMEN, 
IP66 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 4 3.322,97 4.184,28 16.737,12 0,70 %

 7.4.4.2 

 
SESCTO_I
NSTAEL170
18 

Próprio O quadro de comando e proteção externo IP66 para 1 circuitos de 
iluminação, com Dispositivo de proteção, Dispositivo de protetor de 
surto 20KA 275V, Acionamento via contator de potência, 
acionamento manual via botoeira na porta do quadro, Indicação 
luminosa de que o quadro está energizado, Indicação luminosa de 
que o circuito está energizado e 2 Tomadas 2P+T IP44 - 
Fornecimento e instalação

UN 1 1.594,00 2.007,16 2.007,16 0,08 %

 8   ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 1 86.521,04 86.521,04 3,63 %

 8.1 
 93572 

SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 4 4.874,82 6.138,37 24.553,48 1,03 %

 8.2 
 90778 

SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 320 120,78 152,08 48.665,60 2,04 %

 8.2 
 90778 

SINAPI ELABORAÇÃO DE PROJETOS AS BUILT E MANUAL DE USO E 
OPERAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

UM 4 2.640,96 3.325,49 13.301,96 0,56 %

2.384.294,00Total Geral

_______________________________________________________________
LAYSA MINELLE BANDEIRA LOPES

ENGENHEIRA CIVIL CREA: 321976/DTO

Total sem BDI 1.903.380,41
Total do BDI 493.194,93

  


		2025-04-16T14:40:23-0300




