Obra:
Local:
Proprietario:
Area Terreno

PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA INSTITUCIONAL
QUADRA N.O 21, SETOR 35, MORADA DO SOL - ARAGUAINA/TO
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC,ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO BOCANTINS
8.980,00 m?

PRAZO EXECUGAO: 3 MESES

P>

TRIEDR

arquitetura. engenharia e construcio

Area a Construir 614,74 m? SINAPI - 07/2022 - TOCANTINS - DESONERADO
- PRECO
ITEM D. SINAPI NID.
COoD. S| DESCRICAO u QUANTIDADE | |\ PRECO TOTAL
01.00.000 SERVICOS PRELIMINARES / OUTROS RS 39.196,36
01.01.000 CANTEIRO DE OBRAS R$ 516,68
01.01.001 | € 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 1,50 344,45 | RS 516,68
01.02.000 LOCACOES RS 7.862,50
01.02.001 | C | COMPOSICAO 01 |ALUGUEL CONTAINER ENTULHO, CARGA E DESCARGA UN 25,00 314,50 | R$ 7.862,50
01.03.000 OUTROS RS 30.817,18
01.03.001 | C PROPRIO ADMINISTRACAO DA OBRA VB 1,00 30.000,00 | R$ 30.000,00
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ .
01.03.002 | C 73847/001 MES 2,00 40859 | R 817,18
/ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA 3
02.00.000 PAREDES E PAINEIS RS 54.890,71
02.01.001 | C | COMPOSICAO 02 |PAINEL TERMOACUSTICO FRIGO SL PIR AP 70MM - RAL9003 0,43 X 0,43MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 190,27 R$ 285,85 | RS 54.389,25
0201002 | ¢ 103356 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA9 CM)E | 405 RS 53,02 | R 262,64
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
02.00.003 | ¢ 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM - 495 RS 589 | RS 29,18
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
02.01.004 87797 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA | 495 RS 4232 | RS 209,64
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014
03.00.000 TETO / REVESTIMENTO RS 58.616,19
03.01.001 | C 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P M2 568,15 81,43 RS 46.264,45
03.01.002 | C 88494 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 568,15 20,36 RS 11.567,53
03.01.003 | ¢ 97640 REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 49124 119 RS 584,58
AF_12/2017
0301004 | 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM | 4,95 7,61 RS 37,70
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
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MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM

03.01.005 | C 87529 BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM M2 4,95 32,69 | R$ 161,93
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

04.00.000 PINTURA R$ 46.340,18
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO

04.01.001 | C 100722 g . M2 1.256,90 20,50 R 25.766,35
EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 s

0001002 | 100739 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL | 1.256,90 8,81 RS 11.073,24
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

04.01.003 | C 88488 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 568,15 16,57 RS 9.414,25

04.01.004 | C 88415 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 4,95 2,58 RS 12,78

04.01.005 | C 88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 4,95 14,85 RS 73,56

05.00.000 | C COBERTURA / ESTRUTURA METALICA RS 339.976,56
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS,

05.01.001 | C 100778 CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. KG 7.463,55 11,38 RS$ 84.935,20
AF_01/2020_P

0501002 | ¢ 94216 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. M2 739.35 28222 | RS 208.659,36
AF_06/2016

05.01.003 | c 94231 RUFO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. " 118,92 58,40 RS 6.944,93
AF_06/2016

0501000 | C CoMPOSICRO 8 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 14, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE " ea40 36886 | RS 23.787,78
VERTICAL. AF_07/2019

05.01.005 | C ADAP - 100329 |RETIRADA DE TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS AGUAS. AF_07/201 M2 739,35 7,66 RS 5.663,42

05.01.006 | C APAD - 100389 | RETIRADA DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE. M2 739.35 243 RS 549337
AF_07/2019

05.01.007 | C | COMPOSICAO 03 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO EORREE INCLUSO ANDAIME M 5,00 R$ 38,38 | R$ 191,90

05.01.008 | C COMPOSICAO 5 |CUMEEIRA DE ALUMINIO E=0,8MM M 29,66 R$ 121,18 | RS 3.594,20

05.01.009 | C COMPOSICAO 6 |DESCIDA AGUAS PLUVIAIS-PRUMADA COM CORRENTE DE ACO M 6,60 R$ 107,03 | RS 706,40

06.00.000 INSTALAGOES RS 30.657,72
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06.01.000 INSTALAGCAO PLUVIAL RS 16.426,12
06.01.001 89743 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1,00 53,00 RS 53,00
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
06.01.002 89737 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO | 2,00 15,27 RS 30,54
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
06.01.003 89578 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS | 013 53,51 RS 6,96
PLUVIAIS. AF_12/2014
06.01.004 89580 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS | 105,21 10712 | Re 1127010
PLUVIAIS. AF_12/2014
06.01.005 89576 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS " 9,99 30,83 RS 307,99
PLUVIAIS. AF_12/2014
06.01.006 99253 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES UN 5,00 50516 | RS 2.525.50
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
06.01.007 81835 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES UN 100 70213 | RS 70213
INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
06.01.008 89590 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 2,00 18482 | RS 369,64
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
06.01.009 89679 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 2,00 15188 | RS 303,76
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
06.01.010 COMPOSICAO 7 |ADAPTADOR BOCAL DE PVC PARA CALHA, INCLUSIVE ACOPLADOR P/DONDUTOR UN 5,00 171,24 | R$ 856,20
06.02.000 INSTALACAO SPDA RS 14.231,60
06.02.001 COMPOSICAO 04 |RETIRADA E REINSTALACAO DE SPDA M2 739,35 19,25 RS 14.231,60
TOTAL GERAL| RS 569.677,72
BDI.: (28,3% ) | RS 161.161,83
TOTAL GERAL| RS 730.839,55
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