
 

MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA: Reforma e ampliação da unidade Sesc Paraiso, com uma área total de 

intervenção de 3.874,15 m², incluindo: área de reforma totalizando 984,7m²; área de 

passarelas/ampliação totalizando 207,43m² e área de urbanização totalizando 2.682,02 

m².  

ENDEREÇO: Avenida Presidente Medici, quadra 01, lotes de 01 a 10, 23 a 32; setor jardim 

paulista; Paraíso – TO.  

PROPRIETÁRIO: Serviço Social do Comércio- SESC – Administração Regional no Estado 

do Tocantins  

 

1. DESCRIÇÃO GERAL  

Este memorial descritivo em conjunto com as especificações contidas nos projetos e 

orçamento anexos, determina a fixação das condições técnicas gerais e específicas dos 

serviços a ser executado na reforma e ampliação do Sesc Paraiso – Tocantins. Esse 

conjunto no qual constitui a intervenção projetual, tem como características a relação 

do espaço escolar e a interação da funcionalidade que atenda a comunidade local. Estão 

incluídos no escopo da obra: a reforma pontual da lanchonete/vestiários, área de 

123,07m²; Reforma e fechamento da quadra poliesportiva, área de 861,63m²; 

construção de passarela coberta 1, área de 121.81 m²; construção de passarela coberta 

2, área de 35.00 m²; construção de passarela coberta 3, área de 20.82 m²; construção 

de passarela coberta 4, área de 15.01 m; construção de passarela coberta 5, área de 

14.78 m² e área de urbanização (plantio de grama, espalhamento de seixo, intertravado 

e quadra de areia) 2.682,02 m². 

 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

A execução dos serviços será realizada rigorosamente em conformidade com os projetos 

e especificações deste memorial, não podendo ser inserida qualquer modificação sem a 

autorização por escrito do AUTOR DO PROJETO. O andamento da obra deverá ser 

registrado no Diário de Obras. A elaboração e a manutenção do Diário de Obras são de 

responsabilidade do RESPONSÁVEL TÉCNICO da obra. 
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2. DADOS GERAIS DA INTERVENÇÃO 

O edifício possui 01 (um) pavimento com uma área total de intervenção de 3.874,15 

m², incluindo: área de reforma totalizando 984,7 m²; área de passarelas/ampliação 

totalizando 207,43m² e área de urbanização totalizando 2.682,02 m².  

 

 
 

RESUMO DAS INTERVEÇÃO EM PROCESSO 

1. REFORMA E ADEQUAÇÃO DO BLOCO LANCHONETE E COZINHA 

A. Adequação interna da cozinha, com ampliação do deposito; 

B. Troca das louças sanitárias do vestiário e lanchonete; 

C. Troca da esquadria (portas e janelas) da lanchonete e vestiário; 

D. Pintura geral do bloco. 

E. Construção de DML (parte externa da cozinha) 

F. Troca do piso da cozinha 

 

2. FECHAMENTO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORIVA 

A. Execução de fechamento com telha metálica pintada cor preto fosco; 

B. Execução de brise de alumínio pintado na cor preto fosco; 

C. Pintura da quadra poliesportiva; 

D. Pintura da arquibancada; 
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3. CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS COBERTA  

A. Construção de passarela ligando a entrada principal a Escola; 

B. Construção de passarela ligando a Escola a Quadra Poliesportiva. 

 

4. URBANIZAÇÃO 

A. Execução de espaço com intertravado; 

B. Regularização para plantio de grama e espalhamento de seixo; 

C. Execução de quadra de areia 

D. Execução de muro de arrimo. 

E. Isolamento da Unidade Escolar com Gradil Nylofor. 

 

5. QUIOSQUE COM CHURRASQUEIRA  

A. Execução de cobertura metálica; 

B. Execução de bancada com churrasqueira 

 

3. LOCALIZAÇÃO 

 

 
Figura 01 – Imagem Satélite. 
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4. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A presente especificação objetiva fixar normas de emprego dos materiais e execução 

dos serviços fazendo parte integrante dos projetos, devendo permanecer na obra. 

Os serviços contratados serão rigorosamente executados de acordo com as normas 

estabelecidas neste memorial descritivo e nos projetos existentes. 

Todos os materiais empregados serão de conformidade com ABNT e INMETRO e de 

acordo com especificações técnicas do projeto. Todos os serviços serão executados em 

completa obediência às especificações deste memorial e normas técnicas específicas da 

ABNT. 

Em caso de divergência entre as especificações técnicas e os desenhos dos projetos a 

fiscalização deverá ser consultada. No caso de alterações, as mesmas só poderão ser 

efetuadas com expressa autorização do Projetista. 

 

5. PLACA DE OBRA  

Será colocada na parte frontal da escola, em posição visível aos cidadãos que passam 

pela rua, contendo todas as informações sobre a obra tais como, obra e local, órgão 

responsável, o prazo, o custo, o nome da empresa responsável técnica da obra, o nome 

do responsável técnico do projeto e da fiscalização. A Placa, será feita em aço 

galvanizado com impressão digital, e terá as suas dimensões: comprimento conforme o 

padrão a ser definido pela fiscalização do SESC TOCANTINS. 

 

6. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS  

Deverá ser colocado container tipo escritório, com dimensões de 6,05 m de 

comprimento, 2,44 m de largura e 2,57 m de altura. 

 

O container deverá contar com uma porta metálica e janelas em alumínio, com vidros 

incolores, que garantem ventilação e iluminação natural. O espaço deverá ser preparado 

para uso como escritório e/ou deposito, oferecendo segurança, conforto e praticidade. 

 

O tapume será feito com telhas metálicas galvanizadas, na altura padrão de 2,20 metros, 

fixadas em estrutura metálica com tubos ou cantoneiras de aço. Os montantes verticais 
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serão espaçados a cada 2 metros, com travamentos horizontais para garantir 

estabilidade. 

 

A fixação pode ser feita diretamente no solo, com chumbadores, ou com base de apoio 

com contrapeso, quando não for possível perfurar o piso. 

 

Serão instalados portões metálicos para entrada de pessoas e veículos, com fechamento 

seguro por trincos e cadeados. O tapume terá sinalização obrigatória de segurança, 

como placas informando uso de EPI e aviso de obra. 

 

Ao final da obra, o tapume será desmontado e o local limpo, ficando livre de materiais. 

 

7. LIMPEZA DO TERRENO 

A "CONTRATADA" deverá executar a limpeza do terreno completa. As árvores existentes 

só poderão ser retiradas no local onde a edificação ficará implantada com previa 

autorização do autor do projeto. Os demais locais, deverão ser preservados ao máximo, 

assim deixando boa parte da vegetação existente, e assim contribuindo com o 

microclima local. 

 

8. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

Os trabalhos de regularização do terreno (aterro e reaterro) serão executadas com 

material escolhido, de preferência argila, isento de material orgânico, em camadas 

sucessivas, umedecidas e energicamente apiloadas e/ou com material existente no local 

da obra.  

As camadas para aterro e reaterro não deverão ser superior a 20cm, assim permitindo 

a melhor execução do serviço e dando maior estabilidade ao terreno. 

Só serão aprovados material de aterro de 1ª categoria, sendo que se o material escavado 

atender à especificação poderá ser aproveitado.  
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9. IMPLANTAÇÃO 

9.1 NYLOFOR 

REMOÇÃO DE ALAMBRADOS E RECOLOÇÃO: 

O serviço consiste inicialmente na remoção manual do alambrado existente, composto 

por tubos de aço galvanizado e tela de arame galvanizado. A retirada será feita de forma 

cuidadosa, envolvendo o corte, desparafusamento e destravamento dos pontos de 

fixação, preservando ao máximo a integridade dos tubos, telas e demais componentes 

estruturais. Todo o material será organizado e armazenado provisoriamente em local 

seguro, para posterior reaproveitamento. 

Concluída a desmontagem, será realizada a reinstalação do alambrado no entorno da 

quadra de areia, adaptando a estrutura ao novo layout definido. A montagem 

compreenderá a fixação dos tubos metálicos como pilares de sustentação, devidamente 

alinhados e nivelados, utilizando base de fixação ou chumbamento, conforme as 

condições do solo. A tela de arame será esticada e fixada nos pilares, garantindo 

estabilidade, segurança e acabamento adequado. 

Além do fechamento, será incluída a instalação de um portão de acesso, permitindo a 

entrada de usuários e de equipes de manutenção, sem comprometer a proteção e o 

controle do espaço. 

Todo o processo seguirá os padrões técnicos de segurança e qualidade, assegurando 

que a estrutura do alambrado atenda plenamente às suas funções no novo local. 

 

GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE E PORTA/PORTAO EM 

GRADIL NYLOFOR 

O objetivo principal do serviço é garantir a segurança do espaço escolar, evitando a 

entrada de pessoas não autorizadas e promovendo a proteção dos alunos, professores 

e funcionários. A instalação do gradil Nylofor, com altura de 2,03 metros, proporciona 

uma barreira física eficiente, enquanto os portões permitirão o controle de acesso, 

facilitando a entrada e saída de pessoas autorizadas. Todo o sistema será instalado com 

materiais de alta qualidade e com especificações técnicas adequadas à finalidade de 

segurança e durabilidade. 

 

GRADIL NYLOFOR 

O gradil Nylofor será instalado ao longo do perímetro da escola, em uma altura de 2,03 

metros. O sistema de gradil é composto por painéis de malha de aço galvanizado, com 

tratamento anti-corrosivo, proporcionando alta resistência e durabilidade, 
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especialmente em ambientes externos expostos a condições climáticas adversas. O 

gradil Nylofor deverá ser na cor preto fosco. 

 

A fixação do gradil será feita em postes metálicos, posicionados a intervalos regulares 

ao longo do perímetro. Os postes serão enterrados e fixados em bases de concreto, o 

que proporciona estabilidade e rigidez ao sistema. A instalação do gradil será realizada 

de acordo com as especificações do fabricante e com a necessidade de garantir um 

alinhamento perfeito da cerca, para assegurar a segurança e a estética do fechamento. 

Os postes deverão ser na cor preto fosco. 

 

PORTÕES DE ACESSO 

Serão instalados portões em Nylofor, seguindo a mesma especificação do gradil. Os 

portões terão o mesmo tipo de malha, proporcionando uniformidade estética e 

funcionalidade ao sistema de fechamento. A instalação dos portões ocorrerá em pontos 

estratégicos, de modo a garantir fácil acesso para a entrada e saída de pessoas 

autorizadas, como alunos, professores e funcionários, enquanto mantém o controle 

sobre quem entra e sai da área escolar. Os portões deverão ser na cor preto fosco. 

 

Cada portão será equipado com um sistema de fechaduras de segurança e abertura 

manual. As ferragens dos portões serão também de aço galvanizado para garantir 

resistência e durabilidade. A instalação das dobradiças e sistemas de tranca será 

executada de forma a garantir a operação suave e segura dos portões. 

 

 
Figura 02– Modelo de gradil nylofor (deverá ser na cor preto fosco). 
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9.2 RAMPAS 

Deverá ser executada rampa de acesso lateral a entrada da edificação, o piso será em 

concreto com acabamento semi-polido. 

 

Deverá ser feita instalação de guarda corpo e corrimão duplo em tubo de aço inox na 

escada e na rampa, com diâmetro de 1 1/2". O corrimão será composto por uma barra 

superior com altura de 92 cm e barra inferior com altura de 70 cm, fixado em guarda-

corpo com montantes de aço inox, também com diâmetro de 1 1/2", e tubos horizontais 

de aço inox, com diâmetro de 1". A estrutura atenderá às normas da ABNT NBR 9050, 

garantindo a acessibilidade adequada. 

 

9.3 PISO E PAISAGISMO 

 

PISO INTERTRAVADO 

O piso será composto por blocos de concreto intertravado de alta resistência, com 

espessura de 6cm, que serão assentados sobre a camada de areia preparada. Os blocos 

serão dispostos de maneira alinhada e simétrica, formando um padrão geométrico 

esteticamente agradável. O tipo de bloco e o padrão de assentamento serão definidos 

conforme as especificações do projeto. 

 

Após o assentamento dos blocos de concreto, será realizada a aplicação de uma camada 

de areia sobre a superfície, para preencher as juntas entre os blocos. Em seguida, será 

feito o compactamento com uma placa vibratória para garantir a fixação dos blocos e a 

estabilidade do piso. O acabamento final do passeio incluirá a limpeza da área, 

removendo o excesso de areia e garantindo que o passeio esteja livre de imperfeições. 
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Figura 03– Modelo de bloco intertravado 

 

GRAMA ESMERALDA 

A grama esmeralda pode ser plantada em qualquer época do ano. Se adapta muito bem 

em locais com muito sol. No preparo do solo é muito importante eliminar entulhos e 

restos de construção, eliminar inços e fazer a colocação de terra vegetal. 

 

PALMEIRA ARECA DE LOCUBA 

A Palmeira Areca de Locuba (Dypsis lutescens) é uma planta ornamental amplamente 

utilizada em paisagismo devido à sua beleza e resistência. Seu plantio requer cuidados 

específicos para garantir o seu pleno desenvolvimento. O solo deve ser bem preparado, 

e ter boa drenagem para evitar o acúmulo de água.  

As mudas, adquiridas em viveiros certificados, devem ser espaçadas adequadamente 

para garantir o crescimento saudável, sem competirem entre si por luz e nutrientes.  
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Figura 04– Modelo de palmeira areca de locuba 

 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL 

 

O serviço terá início com o preparo do terreno, que consiste na limpeza da área, 

remoção de entulhos, raízes, vegetação e materiais que possam interferir na execução. 

Em seguida, será feito o nivelamento e regularização do solo, de acordo com os níveis e 

caimentos projetados, garantindo o escoamento adequado das águas pluviais. 

Após o nivelamento, o solo será compactado manualmente ou com equipamentos 

mecânicos, visando maior estabilidade da base. 

Com a base preparada, serão posicionadas as guias de contenção e formas de madeira, 

que irão definir o alinhamento, o nível e o limite do passeio ou piso. Também serão 

executadas as juntas de dilatação, que podem ser feitas com sarrafos, lonas, materiais 

flexíveis ou cortes posteriores, com o objetivo de controlar as fissuras provocadas pela 

retração do concreto. 

Na sequência, será feita a lançamento do concreto, preparado na própria obra ou 

fornecido por caminhão betoneira. O concreto será distribuído sobre a base, 

devidamente adensado e nivelado com régua vibratória ou manualmente, conforme o 

porte da obra. 
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O acabamento será do tipo convencional desempenado, com superfície lisa. Durante a 

execução, serão respeitados os caimentos para garantir o adequado escoamento das 

águas. 

Por fim, será realizado o processo de cura do concreto, através de umedecimento 

periódico ou uso de produtos específicos, garantindo a resistência e durabilidade da 

calçada. 

Todo o serviço será executado de acordo com as normas técnicas aplicáveis, garantindo 

qualidade, resistência e funcionalidade ao passeio. 

 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA) 

O serviço consiste na execução de lastro com material granular, utilizando pedra britada, 

aplicado sobre o solo previamente nivelado e compactado. O lastro tem a função de 

melhorar a estabilidade da base, garantir a drenagem, distribuir cargas e evitar o contato 

direto com o solo natural. 

A pedra britada deverá ser espalhada uniformemente, em camada de espessura 

adequada, e posteriormente nivelada e compactada, formando uma base firme. 

 

9.4 COBERTURA DE VIDRO 

Estrutura Metálica 

A estrutura metálica será composta por perfis de aço, para garantir a resistência e a 

durabilidade necessárias ao telhado. Os perfis serão de aço tipo U enrijecido, com 

tratamentos anticorrosivos adequados, a fim de evitar desgaste devido a intempéries e 

garantir a longevidade da instalação. 

 

A montagem será realizada com a fixação de vigas e travessas, e serão soldados e/ou 

parafusados de forma que garantam estabilidade e alinhamento. As conexões entre os 

perfis metálicos serão feitas com parafusos e conexões galvanizadas. 

 

A estrutura metálica será atirantada no vigamento da sala multiuso de forma segura e 

estável, garantindo que o peso do telhado seja corretamente distribuído e suportado. 

 

Vidro Aramado 

O vidro será cortado e moldado de acordo com as dimensões da cobertura, garantindo 

o encaixe perfeito nas estruturas metálicas. As placas de vidro serão fixadas à estrutura 
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metálica com suportes de aço inoxidável ou de alumínio, além de perfis de vedação para 

garantir o isolamento adequado e evitar infiltrações. 

 

Será aplicado um sistema de vedação em todo o perímetro do vidro, utilizando fitas de 

silicone ou borrachas especiais para impedir o ingresso de água ou poeira entre as 

junções do vidro e a estrutura metálica. 

 

Revestimentos e Acabamento 

O acabamento final será feito com a aplicação de pintura na cor preto fosco nas partes 

metálicas da estrutura, utilizando tinta anticorrosiva de alta resistência, compatível com 

o ambiente externo. A pintura será aplicada em camadas para garantir proteção 

adicional contra a corrosão, conferindo também um acabamento estético uniforme. 

 

Segurança e Durabilidade 

A combinação da estrutura metálica com o vidro aramado visa garantir não só a 

durabilidade, mas também a segurança do telhado. O vidro aramado oferece resistência 

mecânica superior, o que é essencial para garantir a integridade da instalação, 

principalmente em áreas sujeitas a impactos ou eventos climáticos adversos. 

 

 
Figura 05– Cobertura porta da sala multiuso 
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9.5 PLAYGROUND 

O serviço consiste no assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, iniciado com o 

preparo e nivelamento do solo, garantindo o correto alinhamento e nivelamento das 

peças. As guias terão a função de contenção da areia. 

 

Após instaladas as guias de concreto e preparação e nivelamento do terreno, será feita 

aplicação da areia média, com espessura de 15 cm, distribuída de forma uniforme. Este 

preenchimento tem como finalidade criar uma camada de amortecimento e segurança 

para a área de playground, proporcionando acabamento regular, confortável e 

adequado para uso educacional. 

 

9.6 MURO 

O serviço consiste na execução do aumento do muro existente, com aproximadamente 

40 cm de altura, visando elevar a proteção e o fechamento do espaço. 

Os trabalhos começam com a preparação da base, que inclui a limpeza do topo do muro 

existente e verificação das condições estruturais para garantir a correta aderência da 

nova etapa. 

Será executada uma estrutura de concreto armado, composta por pilares de amarração 

e cinta de amarração superior, com utilização de formas, armações em aço e concreto 

usinado ou moldado in loco, garantindo a estabilidade do muro e evitando fissuras e/ou 

deslocamentos. 

Na sequência, será realizada a alvenaria com tijolos cerâmicos ou blocos de concreto, 

devidamente alinhados e nivelados, assentados com argamassa de cimento e areia, até 

atingir a altura prevista de 40 cm. 

Concluída a alvenaria, será aplicado o chapisco, como camada de aderência, seguido do 

reboco, garantindo o nivelamento das superfícies e proporcionando acabamento liso e 

uniforme nas faces do muro. 

Por fim, será executada a pintura, utilizando tinta acrílica para áreas externas, com 

aplicação de fundo preparador quando necessário, visando proteção contra 

intempéries, além de um acabamento estético adequado. 

 

9.7 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

O serviço consiste inicialmente na limpeza completa da área, com a remoção de 

materiais indesejados, como entulhos, resíduos de obras, galhos, raízes, vegetação, 

pedras e materiais soltos que possam interferir na execução dos serviços futuros. Todo 
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o material retirado será devidamente acondicionado e destinado a local apropriado, 

conforme as normas ambientais. 

Após a limpeza, será realizada a etapa de nivelamento do terreno, que compreende o 

corte dos pontos altos e o preenchimento dos pontos baixos, utilizando o próprio 

material do local. Esse processo garante uma superfície regular, estável e com os 

devidos caimentos, quando exigido. 

A compactação do solo será feita manualmente e/ou com equipamento mecânico, 

conforme as dimensões e condições do terreno, assegurando uma base firme e 

adequada para receber os serviços posteriores, como implantação de piso, calçadas, 

instalações de equipamentos ou outras estruturas. 

 

9.8 MURO DE ARRIMO 

Deverá ser feita execução de muro de arrimo em concreto armado, seguindo 

rigorosamente todas as especificações e orientações do projeto estrutural, garantindo 

estabilidade, segurança e desempenho da contenção. 

As etapas iniciam com a preparação do terreno, escavações conforme cotas de projeto 

e execução da fundação do muro, conforme definido no cálculo estrutural. 

Na sequência, será feita a montagem das armações em aço, com espaçadores e 

posicionamento correto das ferragens, seguido da instalação das formas, garantindo o 

alinhamento, nivelamento e dimensões do muro. Após isso, será feito o lançamento do 

concreto, devidamente vibrado e compactado, para garantir resistência, 

homogeneidade e evitar falhas na estrutura. 

Finalizada a concretagem e cura, será feito o desmolde das formas, seguido de 

acabamentos superficiais, como chapisco, reboco, textura e pintura com tinta super 

lavável da Coral. 

Todo o serviço será executado em estrita conformidade com o projeto estrutural, 

obedecendo às normas técnicas, garantindo estabilidade do talude ou terreno, 

durabilidade e segurança da obra. 

Como parte essencial do sistema, será executado um sistema de drenagem no terreno, 

composto por: 

• Drenos horizontais (como tubos de PVC perfurados, envoltos em manta geotêxtil 

e brita); 

• Camada de brita drenante na face posterior do muro, facilitando o escoamento 

da água para os drenos. 
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9.9 PINTURA 

As estruturas metálicas das grades, do portão de entrada e do alambrado reaproveitado 

passarão por um processo completo de preparação, que inclui a remoção de sujeira, 

poeira, ferrugem e pintura antiga, utilizando ferramentas manuais ou mecânicas como 

escovas de aço e lixadeiras. 

Após a limpeza, será aplicado um fundo anticorrosivo específico para metais, que atuará 

como barreira contra a oxidação e prolongará a vida útil das estruturas. O fundo será 

aplicado de maneira uniforme para garantir uma base sólida para a pintura final. 

A pintura de acabamento será realizada com tinta esmalte (cor preto fosco), garantindo 

proteção e um aspecto estético uniforme e duradouro. Serão aplicadas pelo menos duas 

demãos de tinta para assegurar cobertura total e uniformidade. 

Quanto à calçada da entrada, a superfície será inicialmente limpa e, quando necessário, 

corrigida com produtos específicos para nivelamento e reparos de pequenas 

imperfeições ou trincas. A pintura será feita com tinta acrílica para pisos externos, que 

oferece resistência ao tráfego de pedestres e veículos leves, além de proteção contra 

agentes climáticos e desgaste natural. 

Toda a aplicação será feita respeitando os tempos de secagem recomendados, 

utilizando equipamentos adequados, como pincéis, rolos ou pistolas de pintura, para 

garantir acabamento uniforme, aderência e durabilidade dos revestimentos. 

 

10. BLOCO 1- VESTIÁRIOS/LAVABO PCD/ DEPÓSITO/DML E COZINHA 

 
Figura 06 – Planta baixa intervenções na cozinha e vestiários 
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DEMOLIÇÕES 

Os serviços incluem a remoção manual dos revestimentos cerâmicos de paredes e pisos, 

com o uso de ferramentas manuais como talhadeiras, marretas e ponteiros, tomando 

os devidos cuidados para não danificar elementos estruturais ou superfícies que não 

fazem parte da intervenção. 

 

Será realizada também a remoção completa de portas, janelas, batentes e ferragens, de 

forma cuidadosa, permitindo, sempre que possível, o reaproveitamento desses itens ou 

seu descarte correto. Na sequência, está prevista a remoção de bancadas, pias, cubas e 

louças sanitárias, com o devido desligamento prévio das instalações hidráulicas e 

esgoto, evitando danos às tubulações existentes. 

 

Além disso, será executada a demolição pontual de alvenaria, em trechos específicos 

definidos em projeto, visando adequações nos ambientes, ampliações, aberturas e/ou 

ajustes de layout. Esta etapa será realizada de forma manual e controlada, garantindo 

segurança às estruturas vizinhas e preservação dos elementos que permanecerão na 

obra. 

 

Todo o entulho gerado, incluindo resíduos de cerâmica, blocos, argamassa, madeira e 

metais, será cuidadosamente recolhido, acondicionado e realizado o carregamento 

manual em caçambas, seguido do transporte até local licenciado para destinação e 

descarte adequado, conforme as normas ambientais vigentes. 

 

Os serviços seguirão as diretrizes de segurança, com isolamento da área, uso de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) pelos trabalhadores e cuidados com as 

instalações existentes, garantindo uma execução organizada e segura. 

 

VEDAÇÃO 

Os serviços compreendem a execução da alvenaria de vedação utilizando blocos vazados 

de concreto, que serão assentados com argamassa de cimento, areia e cal ou aditivo, 

seguindo rigorosamente o alinhamento, prumo e nivelamento para garantir paredes 

resistentes, estáveis e com acabamento adequado. 

 

Essa alvenaria será utilizada para fechamento até o muro, construção da casa de gás e 

nas ampliações previstas, como áreas de depósito e área de serviço, atendendo às 
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necessidades de divisão e fechamento dos espaços. As paredes serão devidamente 

amarradas às estruturas existentes e, quando necessário, serão feitas amarrações 

verticais com grauteamento ou ferragens, conforme as condições existentes. 

 

Após a elevação da alvenaria até a altura definida, será executado o encunhamento na 

parte superior das paredes, especialmente nas ampliações do depósito e da área de 

serviço. Esse processo consiste no preenchimento do espaço entre a última fiada de 

blocos e as vigas ou lajes superiores, utilizando argamassa de alta resistência aplicada 

com bisnaga (ou funil específico), garantindo o travamento eficiente da parede, vedação 

total e evitando folgas ou movimentações. 

 

O encunhamento promove melhor estabilidade, reduz riscos de fissuras causadas por 

movimentações estruturais e garante que a alvenaria esteja perfeitamente ajustada às 

estruturas superiores, aumentando o desempenho do sistema de vedação. 

 

REVESTIMENTO DO PISO 

Será realizado assentamento do porcelanato Portinari 100x100 Momento GR NAT RET 

61055, utilizando argamassa colante do tipo ACIII. O alinhamento e nivelamento das 

peças serão feitos cuidadosamente, respeitando os espaçamentos necessários para 

juntas de dilatação de 1,5mm, conforme recomendações técnicas e do fabricante. 

 

Devido ao grande formato e bordas retificadas, o assentamento requer cuidados 

especiais, como dupla camada de argamassa (na base e no verso da peça) para evitar o 

surgimento de áreas ocas (efeito “oco”). 

 

Após a secagem, será feita a aplicação de rejuntamento flexível, próprio para 

porcelanato, garantindo o acabamento estético, vedação das juntas e resistência à 

infiltração de água e sujeira. 

 

O serviço inclui ainda a limpeza final do piso, remoção de resíduos de argamassa e 

rejunte, além da proteção da superfície até a conclusão total da obra, preservando a 

integridade do revestimento. 
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PISO INTERTRAVADO 

O piso será composto por blocos de concreto intertravado de alta resistência, com 

espessura de 8cm, que serão assentados sobre a camada de areia preparada. Os blocos 

serão dispostos de maneira alinhada e simétrica, formando um padrão geométrico 

esteticamente agradável. O tipo de bloco e o padrão de assentamento serão definidos 

conforme as especificações do projeto. 

 

Após o assentamento dos blocos de concreto, será realizada a aplicação de uma camada 

de areia sobre a superfície, para preencher as juntas entre os blocos. Em seguida, será 

feito o compactamento com uma placa vibratória para garantir a fixação dos blocos e a 

estabilidade do piso. O acabamento final do passeio incluirá a limpeza da área, 

removendo o excesso de areia e garantindo que o passeio esteja livre de imperfeições. 

 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA) 

O serviço consiste na execução de lastro com material granular, utilizando pedra britada, 

aplicado sobre o solo previamente nivelado e compactado. O lastro tem a função de 

melhorar a estabilidade da base, garantir a drenagem, distribuir cargas e evitar o contato 

direto com o solo natural. 

A pedra britada deverá ser espalhada uniformemente, em camada de espessura 

adequada, e posteriormente nivelada e compactada, formando uma base firme. 

 

REVESTIMENTO DE PAREDE 

Será executado o revestimento das paredes utilizando porcelanato Embramaco Ônix 

Premium Plus no formato 83x83 cm, oferecendo um acabamento sofisticado, uniforme 

e de alta durabilidade. 

 

O serviço inicia com a preparação adequada das superfícies, que inclui limpeza, 

verificação do prumo e, se necessário, regularização com argamassa para garantir o 

perfeito nivelamento das paredes. 

 

O assentamento do porcelanato será realizado com argamassa colante do tipo ACIII, 

garantindo máxima aderência e resistência. Devido ao tamanho das placas, será aplicada 

a técnica de dupla colagem, tanto na parede quanto no verso das peças, reduzindo riscos 

de descolamento e o surgimento de áreas ocas. 
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O alinhamento e o nivelamento das peças serão rigorosamente controlados, utilizando 

niveladores, espaçadores e ferramentas apropriadas, assegurando juntas uniformes e 

um acabamento preciso. As juntas de assentamento seguirão as recomendações 

técnicas e do fabricante, proporcionando absorção de movimentações e garantindo 

maior durabilidade do revestimento. 

 

Após a secagem da argamassa, será realizada a aplicação de rejunte flexível, próprio 

para porcelanato, com resistência à umidade e manchas, garantindo vedação eficiente 

e acabamento estético adequado. 

 

O serviço será finalizado com a limpeza minuciosa das peças, remoção de resíduos de 

argamassa e rejunte, além da aplicação de proteção provisória, quando necessário, para 

evitar danos durante as demais etapas da obra. 

 

CHAPISCO E MASSA UNICA 

Todas as alvenarias e peças estruturais deverão ser chapiscadas com argamassa de 

cimento e areia no traço 1:3, com espessura de 2mm, aplicado com colher de pedreiro, 

quando for o caso. As paredes deverão ser abundantemente molhadas, antes do início 

do chapisco, que deverá ser executado de baixo para cima em todos os parâmetros 

verticais interno e externo das alvenarias e estruturas. O serviço de chapisco deverá 

cobrir de forma uniforme e por completo toda a alvenaria e estruturas de concreto. 

 

O emboço ou reboco só deverá ser iniciado pelo menos 24 horas depois do chapisco e 

será feito em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira. Aplicação 

manual em faces internas e externas de parede com execução de taliscas. Serão 

regularizados e desempenados à régua e desempenadeira, devendo apresentar aspecto 

uniforme, e perfeitamente plano. Em caso de teste com luz para verificação do plano, 

não será permitido reboco com variação de sombras, indicando superfície imperfeita e 

no caso da existência, será rejeitado pelo fiscal que pedirá a remoção do reboco para 

execução de outro com ônus para a "CONTRATADA". 

 

A CONTRATADA deverá executar após a cura completa do reboco o lixamento das 

paredes com lixa fina a fim de retirar os materiais mais grosseiros das paredes e 

posteriormente aplicar uma demão de fundo selador acrílico sobre as paredes, com 
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produto de 1ª qualidade. O fundo deve ser aplicado de forma homogênea e cobrir a 

parede por igual 

 

REVESTIMENTO DE TETO 

A CONTRATADA deverá executar o forro com placas de gesso acartonado (Drywall) 

fixados em estrutura metálica, executado por mão de obra especializada em perfeito 

alinhamento e prumo das peças. 

 

Posteriormente a execução do forro, deverá ser iniciado o serviço de pintura, com a 

aplicação de massa látex acrílica em pelo menos duas demãos, com espátula e/ou 

desempenadeira de aço, corrigindo relevos com lixa n.º 240, até o nivelamento perfeito, 

com intervalo indicado pelo fabricante e aplicada pintura acrílica na cor branco neve. 

 

ESQUADRIAS 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO 

Será realizada a instalação de porta de alumínio de abrir, modelo veneziana, com 

guarnição, destinada ao fechamento dos boxes dos banheiros. As portas terão 

acabamento em preto fosco, garantindo resistência, durabilidade e estética moderna, 

alinhada ao padrão dos ambientes. 

O processo inclui a fixação dos batentes (guarnições) em alumínio, devidamente 

alinhados e nivelados, com chumbamento ou fixação por buchas e parafusos, conforme 

as características do local de fixação. 

A porta será montada com seus devidos acessórios, como dobradiças, fecho, puxadores 

e borrachas de vedação, proporcionando abertura suave, encaixe perfeito e vedação 

contra umidade e respingos de água. 

O serviço contempla também os ajustes necessários para garantir o perfeito 

funcionamento, alinhamento e estabilidade da porta, bem como a limpeza final do 

conjunto instalado. 

Todo o material será de perfis de alumínio com tratamento anticorrosivo e pintura 

eletrostática, garantindo alta resistência em áreas úmidas, como os banheiros. 

 

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO 

Será realizada a instalação de porta de alumínio de abrir com lambris, guarnição, na cor 

preto fosco, oferecendo um acabamento sofisticado, moderno e de alta resistência. 
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A porta será fabricada com perfis de alumínio, acabamento em pintura na cor preto 

fosco. 

O serviço inicia com a fixação do batente (guarnição) em alumínio, devidamente 

alinhado e nivelado, com ancoragem através de buchas, parafusos e/ou chumbadores. 

Após a fixação do batente, será feita a instalação da folha da porta, com montagem dos 

componentes como: 

• Dobradiças reforçadas para garantir abertura suave e durabilidade; 

• Fechadura ou trinco, conforme especificado no projeto; 

• Puxadores ou maçanetas compatíveis com o padrão adotado; 

 

Ao final, serão feitos os ajustes de alinhamento e funcionamento, verificação de folgas, 

regulagem de batentes e limpeza dos perfis, removendo resíduos de instalação. 

 

JANELAS 

JANELAS DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMÍNIO LINHA SUPREMA COR PRETO, COM 

VIDRO TEMPERADO 8 MM  

As janelas serão de correr (deslizantes, para todas as direções) com 4 folhas em alumínio 

da linha Suprema na cor preto fosco. 

 

A linha Suprema de alumínio é reconhecida por sua resistência e durabilidade, sendo 

projetada para suportar condições adversas, como variações climáticas e umidade. O 

alumínio utilizado nesse modelo é de alta qualidade, garantindo uma excelente 

durabilidade, além de ser leve, o que facilita a instalação e o manuseio.  

 

O vidro temperado será de 8 mm e oferecerá uma segurança superior, pois, quando 

quebra, se fragmenta em pequenos pedaços, reduzindo o risco de lesões. A espessura 

de 8 mm garante um bom desempenho estrutural, conferindo estabilidade e resistência 

à janela, além de oferecer uma excelente transparência. 

 

O sistema de vedação da janela será cuidadosamente projetado para evitar infiltrações 

de água e a entrada de poeira, garantindo um ambiente interno mais confortável e 

protegido. 

 

A instalação das janelas de correr será realizada por profissionais especializados, 

assegurando que todas as medidas e ajustes sejam feitos corretamente, garantindo a 
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perfeita funcionalidade do sistema de correr, o alinhamento adequado das folhas e a 

vedação eficiente, contribuindo para a performance energética do ambiente. 

 

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM 

A CONTRATADA deverá executar no peitoril das janelas pingadeiras em granito verde 

Ubatuba polido com inclinação de 3% da parte interna para a externa passando pelo 

menos 1,5cm da face externa da parede a fim de criar um transpasse dos elementos e 

fazendo com isso que a água acumulada sobre o peitoril pingue, sem ficar “correndo” 

pela parede. Os peitoris deverão ser assentados com massa de traço 1:4 e emulsão 

polimérica e deverá ser aplicada tanto no fundo do peitoril como na base onde ela será 

aplicada, de forma homogênea e “nervuras” da argamassa lineares, assim evitando 

bolsas de ar entre as faces. 

 

BANCADA 

Serão instaladas bancadas em granito verde ubatuba, conforme projeto de arquitetura.  

 

Será executada a bancada em granito Verde Ubatuba. 

As peças serão cortadas sob medida, conforme o projeto, com borda reta e acabamento 

polido, garantindo um visual limpo, sofisticado, além de superfícies lisas, de fácil limpeza 

e manutenção. 

A instalação será feita sobre base de alvenaria e/ou suportes metálicos, conforme a 

necessidade, assegurando perfeito alinhamento, estabilidade e segurança. 

Serão executados os recortes necessários para cuba, torneiras, válvulas e/ou outros 

acessórios, sempre com acabamento polido nas bordas dos recortes.  

Durante a montagem, deverá ser garantido que as frestas entre as peças e entre a 

bancada e as paredes sejam mínimas, evitando acúmulo de sujeira, infiltrações e 

garantindo um acabamento de alto padrão. 

Por fim, será realizada a limpeza da bancada, remoção de resíduos e, se necessário, 

aplicação de impermeabilizante específico para pedras naturais, assegurando maior 

durabilidade e proteção. 

A bancada em granito Verde Ubatuba oferece alta resistência mecânica, durabilidade, 

resistência à umidade e ao calor, além de um visual sofisticado, valorizando qualquer 

ambiente interno ou externo. 
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LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 

Os registros deverão seguir as dimensões e características estipuladas em projeto e 

planilhas, mas deverão ter todos os acabamentos em metal cromado e ser de marca 

renomada no mercado, DECA, DOCOL ou SIMILAR.  

 

Os sifões a serem instalados na edificação serão cromados, da marca Deca. 

 

O acabamento em metal cromado também serve para todos os ralos, válvulas, e sifões, 

sendo todos de 1ª linha e de marcas renomadas como TIGRE, AMANCO ou SIMILAR. 

 

Será fornecido e instalado vaso sanitário modelo convencional para PCD, marca Deca, 

em louça branca, projetado para garantir acessibilidade, conforto e segurança para 

pessoas com mobilidade reduzida, seguindo as normas de acessibilidade (NBR 9050). 

As barras de apoio a serem instaladas na edificação serão do tipo cromado, fixados com 

parafusos seguindo a orientação do fabricante. Serão da marca Deca com comprimento 

de 80 cm.  

Localização das barras de apoio - A localização das barras de apoio deve atender às 

recomendações da NBR 9050, com as seguintes condições: junto à bacia sanitária, na 

lateral e no fundo, devem ser colocadas barras horizontais para apoio e transferência, 

com comprimento mínimo de 0,80 m, a 0,75 m de altura do piso acabado (medidos pelos 

eixos de fixação). A distância entre o eixo da bacia e a face da barra lateral ao vaso deve 

ser de 0,40 m, estando está posicionada a uma distância mínima de 0,50 m da borda 

frontal da bacia. A barra da parede do fundo deve estar a uma distância máxima de 0,11 

m da sua face externa à parede e estende-se no mínimo 0,30 m além do eixo da bacia, 

em direção à parede lateral. 

 
Figura 07 – disposição das barras de apoio do, ver NBR 9050. 
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PINTURA 

A CONTRATADA deverá executar após a cura completa do reboco o lixamento das 

paredes com lixa fina a fim de retirar os materiais mais grosseiros das paredes e 

posteriormente aplicar uma demão de fundo selador acrílico sobre as paredes, com 

produto de 1ª qualidade. O fundo deve ser aplicado de forma homogênea e cobrir a 

parede por igual 

 

Após a aplicação do fundo a CONTRATADA deverá executar o emassamento das paredes 

com massa acrílica, aplicada com espátula e/ou desempenadeira de aço, assim 

corrigindo relevos e imperfeições. Após a cura (ver recomendações do fabricante 

quanto a curo do emassamento) do emassamento deverá lixar com lixa nº.240, até o 

nivelamento perfeito dos panos. 

 

Será realizada ainda a aplicação de textura acrílica no muro de fechamento externo, com 

acabamento decorativo e proteção da superfície, proporcionando resistência, 

durabilidade e estética diferenciada. O processo inclui inicialmente a preparação das 

superfícies, que envolve a limpeza, correção de imperfeições, lixamento e aplicação de 

fundo preparador, garantindo melhor aderência da textura. 

 

A textura acrílica será aplicada manual e artesanalmente, utilizando desempenadeira de 

aço ou PVC e rolos específicos, conforme o padrão existente. 

 

As paredes externas serão pintadas em tinta acrílica lavável na cor cinza granito e cinza 

cosmos, marca Coral, de acordo com a especificação contida no projeto arquitetônico.  

 

As paredes internas serão pintadas em tinta acrílica lavável na cor cinza prata fina, marca 

Coral, de acordo com a especificação contida no projeto arquitetônico.  

 

O teto será pintado na cor branco neve, marca Coral, de acordo com a especificação 

contida no projeto arquitetônico.  

 

10.1 COZINHA 

PISO E PAREDE 

Os pisos serão revestidos com PORTINARI 100X100 MOMENTO GR NAT RET 61055, e as 

paredes serão revestidas com PORCELANATO EMBRAMACO ONIX PREMIUM PLUS 83X8, 
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ambos com junta de dilatação de 1,5mm, assentado sobre argamassa ac3, utilizando 

espaçadores, devidamente rejuntados e mantendo a inclinação e obedecendo a 

paginação do projeto arquitetônico, altura do piso ao forro. 

 

BANCADA 

Serão instaladas bancadas em granito verde ubatuba, conforme projeto de arquitetura.  

 

TETO 

A laje existente deverá ser pintada na cor branco neve. 

 

10.2 DEPOSITO 

 

PISO  

Os pisos serão revestidos com PORTINARI 100X100 MOMENTO GR NAT RET 61055, com 

junta de dilatação de 1,5mm, assentado sobre argamassa ac3, utilizando espaçadores, 

devidamente rejuntados e mantendo a inclinação e obedecendo a paginação do projeto 

arquitetônico, altura do piso ao forro. 

 

PAREDE 

As paredes internas serão pintadas em tinta acrílica lavável na cor cinza prata fina, marca 

Coral, de acordo com a especificação contida no projeto arquitetônico.  

 

TETO 

A laje existente deverá ser pintada na cor branco neve. 

 

10.3 DML 

 

PISO E PAREDE 

Os pisos serão revestidos com PORTINARI 100X100 MOMENTO GR NAT RET 61055, e 

uma parede será revestida com PORCELANATO EMBRAMACO ONIX PREMIUM PLUS 

83X8, ambos com junta de dilatação de 1,5mm, assentado sobre argamassa ac3, 

utilizando espaçadores, devidamente rejuntados e mantendo a inclinação e 

obedecendo a paginação do projeto arquitetônico, altura do piso ao forro. 
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PAREDE 

As demais paredes internas serão pintadas em tinta acrílica lavável na cor cinza prata 

fina, marca Coral, de acordo com a especificação contida no projeto arquitetônico.  

 

TETO 

O forro será em gesso acartonado fixado na estrutura da cobertura, pintado na cor 

branco neve. 

 

10.4 CASA DE GÁS - INSTALAÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 

Tubulação de Gás 

Fornecimento e instalação de tubos de aço galvanizado com costura, classe média, 

conexão rosqueada, DN 15 (1/2"), para montagem de ramais e sub-ramais da rede de 

gás. 

 

Conexões e Acessórios 

Instalação de conexões em ferro galvanizado, como joelhos 90° DN 20 (3/4") e niple DN 

15 (1/2"), conforme demanda de projeto. 

Todos os elementos deverão ser compatíveis com o sistema e instalados com vedação 

adequada. 

 

Registro de Gás 

Instalação de registro esférico tripartida 1/2" para corte individual da rede. 

Fornecimento e instalação em pontos indicados no projeto. 

 

Válvula de Retenção 

Instalação de válvula de retenção Ø15mm (1/2"), para garantir o fluxo unidirecional do 

gás e aumentar a segurança do sistema. 

 

Regulador de Pressão 

Fornecimento e instalação de regulador de pressão com manômetro de 0 a 4 bar, 

estágio único, adequado às características do sistema de gás GLP. 

 

Pintura de Proteção 

Aplicação de tinta acrílica de acabamento, com duas demãos, sobre todas as tubulações 

metálicas aparentes do sistema de gás. 
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A pintura será executada com rolo ou pincel, na cor amarela, conforme norma técnica 

para identificação de redes de gás. 

As tubulações não aparentes ou embutidas não receberão pintura. 

 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços deverão ser executados por profissional legalmente habilitado, com 

responsabilidade técnica (ART). 

Todos os materiais utilizados deverão ser novos, certificados e atender às normas 

aplicáveis. 

Após a montagem, será realizada a testagem da rede com solução detectora de 

vazamentos, bem como ensaio de estanqueidade, conforme NBR 15526. 

A instalação deverá ser entregue completamente funcional e pronta para vistoria 

técnica. 

 

11. REFORMA E FECHAMENTO DA QUADRA COBERTA 

O principal objetivo da reforma é melhorar as condições de uso da quadra poliesportiva, 

oferecendo um espaço adequado para a prática de esportes como futebol, basquete, 

vôlei, entre outros, enquanto assegura maior durabilidade e estética ao local. Para isso, 

serão realizadas modificações estruturais, além de acabamentos que proporcionem 

maior resistência e conforto aos usuários. 

 

A execução do fechamento da quadra deverá ser realizada rigorosamente em 

conformidade com o projeto estrutural, observando todas as especificações técnicas, 

dimensionamentos e detalhes construtivos previstos. 

Em caso de dúvidas ou divergências identificadas durante a execução, o fiscal da obra 

deverá ser imediatamente acionado para análise, esclarecimento e eventuais ajustes, 

a fim de garantir a correta execução e a segurança da estrutura. 

Os serviços contemplam a execução dos seguintes elementos: 

• Fundações, dimensionadas de acordo com o projeto estrutural, adequadas para 

suportar os esforços provenientes da estrutura do fechamento da quadra; 

• Pilares metálicos, que serão instalados conforme detalhamento técnico, 

garantindo resistência, estabilidade e segurança, com todos os encaixes e 

ancoragens previstos; 
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• Fechamento metálico com brise e telha metálica, que será devidamente fixado 

na estrutura existente e também nos pilares metálicos novos, proporcionando 

continuidade estrutural e funcionalidade no fechamento do espaço. 

Todas as etapas seguirão as melhores práticas executivas, obedecendo os padrões de 

segurança, normas técnicas vigentes e especificações de materiais definidos em projeto. 

Ao longo da execução, deverão ser assegurados o correto alinhamento, prumo, 

nivelamento e fixação de todos os elementos estruturais e de fechamento, garantindo 

desempenho adequado e durabilidade da obra. 

 

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO: 

• Fechamentos Laterais, frontal e Posterior em Brise de alumínio e Telha 

Uma das modificações mais significativas no projeto da quadra poliesportiva será o 

fechamento lateral e posterior, que visa melhorar a segurança e o conforto térmico do 

ambiente. O fechamento será realizado com BRISE EM ALUMÍNIO MEGA 25- COR PRETO 

e TELHA ISOESTE TRAPEZOIDAL TP-40- RAL9005/RAL9005-0,50MM COR PRETO. 

 

Os brises serão instalados em todo o entorno da quadra, com o objetivo de reduzir a 

incidência direta de luz solar, minimizando o impacto das altas temperaturas durante os 

horários de pico de calor e mantendo uma boa ventilação no local. 

  

 

Figura 08 – Modelo de brise palheta fixo em alumínio com montagem horizontal 

(deverá ser na cor preto fosco RAL 9005). 

 

Já o fechamento posterior será feito com telhas, que proporcionarão proteção contra 

intempéries, como chuvas fortes e ventos, mantendo o espaço coberto e seguro.  
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Figura 09 – Modelo de telha da Isoeste (deverá ser na cor preto fosco RAL 9005). 

 

Deverá ser feito ainda, corte preciso no telhamento da cobertura existente, de forma a 

possibilitar o encaixe das calhas metálicas #14. Esse corte será feito de maneira 

cuidadosa para garantir que as calhas se ajustem corretamente, permitindo o 

escoamento adequado das águas pluviais. As calhas receberão pintura em epóxi, que 

garantirá resistência à corrosão e maior durabilidade do material. 

Para garantir o acabamento, vedação e proteção adequados nos encontros das telhas, 

será realizada a instalação de cantoneiras metálicas nas quatro laterais da cobertura. As 

cantoneiras serão fixadas conforme as normas técnicas vigentes, visando a durabilidade, 

estética e estanqueidade da cobertura. 

 

• Pintura da Estrutura Metálica e Telha na Cor Preto Fosco 

A estrutura metálica da quadra será completamente pintada na cor preto fosco, o que 

não só dará um acabamento estético mais moderno, mas também ajudará a proteger 

o metal contra corrosões e danos causados pela ação do tempo, como oxidação devido 

à umidade. A pintura será feita com específica para estruturas metálicas, garantindo 

alta aderência e resistência. 

 

As telhas, que também compõem a cobertura da quadra, serão tratadas e pintadas na 

mesma cor preto fosco para garantir uniformidade no acabamento. A pintura das telhas 

também contribuirá para a proteção das mesmas, aumentando sua vida útil e resistência 

a fatores climáticos. 

 

• Pintura do Piso com Epóxi 
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O piso da quadra poliesportiva será renovado com a aplicação de pintura epóxi, material 

altamente resistente e adequado para superfícies de alto tráfego. A pintura epóxi 

proporciona uma camada protetora que ajuda a preservar o piso contra abrasões, 

impactos e desgaste, além de oferecer um acabamento brilhante e fácil de limpar, ideal 

para um ambiente esportivo. 

 

• Pintura da arquibancada com tinta acrílica para piso 

A arquibancada da quadra poliesportiva será renovada com a aplicação de pintura 

acrílica. 

 

MATERIAIS UTILIZADOS 

Brises de Alumínio: Os brises serão fabricados em material resistente, como alumínio 

MEGA 25, que oferece grande durabilidade. Esse material também permite a 

movimentação de ar, ajudando no controle térmico da quadra.  

 

Telhas de Metal: As telhas serão de material resistente e adequado à estrutura da 

quadra, sendo de metal, conforme as especificações do projeto. 

 

Calha metálica #14: As calhas serão de material resistente e adequado à estrutura da 

quadra. 

 

Tinta para Estrutura Metálica e Telhas: Tinta plicada na cor preto fosco, indicada para 

superfícies metálicas e telhas, com propriedades anticorrosivas e de alta durabilidade. 

 

Pintura Epóxi para Piso: A pintura epóxi será aplicada diretamente sobre o piso da 

quadra existente. 

 

Pintura acrílica Piso: A pintura acrílica será aplicada diretamente sobre a arquibancada 

existente. 
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Figura 10 – Fechamento com brise e telha da ISOESTE  cor preto em ambos os lados. 

 

 
Figura 11 – Pintura das estruturas metálicas existentes (pilares/terças/telhas) e pintura 

do piso. 

 

12. QUADRA DE AREIA 

A obra consiste na construção de uma quadra de areia destinada à prática de esportes 

como beach tennis, vôlei de areia, futevôlei, entre outros, além de um passeio 

contornando a quadra, composto por piso intertravado. O passeio servirá para a 

circulação de pedestres, proporcionando uma área de transição entre a quadra e os 

demais espaços, além de contribuir para a estética e organização do local. 
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Execução da Quadra de Areia 

 

 
Figura 12 – Quadra de Areia. 

 

• Preparação do Terreno 

A primeira etapa da execução da quadra de areia será a demarcação da área, 

considerando as dimensões da quadra, que serão de 16 metros de comprimento por 8 

metros de largura, conforme as normas para a prática de esportes, além da área de 

apoio que também terá areia (conforme projeto de arquitetura). A área deverá ser 

nivelada, de forma a garantir espaço suficiente para a camada de areia e para a 

drenagem necessária. 

 

• Drenagem 

O sistema utilizado será o Dreno Espinha de Peixe. 

 

O sistema de drenagem espinha de peixe é caracterizado pela disposição dos drenos em 

forma de uma espinha de peixe, onde um tubo principal é conectado a uma série de 

ramificações laterais, permitindo uma drenagem eficiente em várias direções. Deverá 

ser instalado tubo de PEAD, com diâmetro de DN 100 mm. 

 

O processo de instalação do sistema de drenagem começa com a escavação de canais 

adequados para abrigar os tubos perfurados. A escavação deve ser feita de forma 

precisa para garantir que o sistema de drenagem opere corretamente. Após a 

escavação, o fundo do canal é preparado e nivelado, criando uma base sólida para os 
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tubos de drenagem. O tubo de PEAD é então colocado na base do canal, com a abertura 

perfurada voltada para o lado que será em contato com o solo, permitindo que a água 

da chuva seja captada e conduzida para o sistema de escoamento. 

 

Uma característica importante do sistema de drenagem espinha de peixe é o 

preenchimento do canal com brita de granulometria controlada. A brita facilita a 

drenagem, ajudando a distribuir a água uniformemente ao redor do tubo, além de 

prevenir obstruções que possam comprometer o funcionamento do sistema. A camada 

de brita também assegura a estabilidade do solo e contribui para a prevenção de 

infiltrações indesejadas. 

 

Para garantir a integridade e a eficiência do sistema, a camada de brita é coberta por 

uma manta geotêxtil. A manta tem a função de evitar a contaminação da brita com 

partículas de solo ou outros materiais, além de impedir que raízes de plantas cresçam 

para dentro do sistema, o que poderia obstruir os tubos e comprometer a drenagem. A 

manta geotêxtil atua como uma barreira protetora, permitindo que o sistema de 

drenagem mantenha sua capacidade de escoamento ao longo do tempo, mesmo sob 

condições adversas. 

 

As conexões entre os tubos de drenagem são realizadas com peças apropriadas, 

garantindo que o sistema funcione de forma contínua e sem interrupções. As 

interligações entre os drenos e o ponto de escoamento são essenciais para que a água 

captada seja direcionada corretamente para áreas de drenagem, como poços de visita 

ou sistemas pluviais existentes. 

 

• Areia 

A camada de areia terá espessura mínima de 30 cm e será composta por areia lavada e 

granulada, própria para quadras esportivas, que garante a consistência e a estabilidade 

do piso. A areia será distribuída uniformemente e compactada de forma a garantir sua 

aderência e estabilidade durante o uso. 

 

• Acabamento da Superfície 

Após a colocação e compactação da areia, a superfície será nivelada e verificada quanto 

à regularidade. Eventuais ajustes serão feitos para garantir que a quadra tenha uma 

superfície uniforme e adequada para a prática de esportes. 
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• Execução do Passeio de Intertravado 

 

Assentamento do Piso Intertravado 

O piso do passeio será composto por blocos de concreto intertravado de alta resistência, 

que serão assentados sobre a camada de areia preparada. Os blocos serão dispostos de 

maneira alinhada e simétrica, formando um padrão geométrico esteticamente 

agradável. O tipo de bloco e o padrão de assentamento serão definidos conforme as 

especificações do projeto. 

 

Após o assentamento dos blocos de concreto, será realizada a aplicação de uma camada 

de areia sobre a superfície, para preencher as juntas entre os blocos. Em seguida, será 

feito o compactamento com uma placa vibratória para garantir a fixação dos blocos e a 

estabilidade do piso. O acabamento final do passeio incluirá a limpeza da área, 

removendo o excesso de areia e garantindo que o passeio esteja livre de imperfeições. 

 

Materiais a Serem Utilizados 

Areia para quadra esportiva: Areia lavada e granulada, própria para suportar a prática 

de esportes, com boa capacidade de drenagem e compactação. 

 

Brita graduada: Brita de granulometria controlada, para formar a base de drenagem da 

quadra. 

 

Blocos de concreto intertravado: Blocos de concreto de alta resistência, com espessura 

adequada para suportar o tráfego de pedestres e garantir durabilidade ao longo do 

tempo. 

 

Areia fina para piso intertravado: Areia limpa, usada para o assentamento dos blocos de 

intertravado e preenchimento das juntas. 

 

Meio fio (guia de concreto): Deverá ser instalado ao longo do perímetro de travamento 

do bloco intertravado e na contenção da areia. 
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Figura 13 – Quadra de areia. 

 

DUCHAS 

 

Inicialmente, será feita a escavação manual das estacas broca com diâmetro de 30 cm, 

utilizando trado concha, para a fundação, onde será lançada armadura de arranque e 

concreto. Também será executada escavação manual para viga baldrame ou sapata 

corrida, incluindo a preparação para colocação de fôrmas. 

Sobre as fundações, será construída uma cinta de amarração moldada in loco com 

blocos canaleta, com espessura de 10 cm, garantindo rigidez e estabilidade das 

alvenarias. 

A estrutura contará com armações de pilares e vigas, utilizando aço CA-60 Ø5 mm e CA-

50 Ø8 mm, conforme detalhamento de projeto, e montagem de fôrmas em chapa de 

madeira plastificada de alta resistência, com posterior concretagem manual utilizando 

concreto fck = 15 MPa, traço 1:3,4:3,4. O lançamento do concreto será realizado com 

uso de baldes, adensamento manual e acabamento adequado. 

Nas alvenarias internas e externas será aplicado chapisco com traço 1:3, seguido de 

massa única (reboco) com traço 1:2:8, aplicada manualmente com espessura de 17,5 

mm, garantindo o nivelamento das paredes. As fachadas receberão massa acrílica 

aplicada manualmente em duas demãos, proporcionando acabamento fino e durável. 
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A pintura será realizada com tinta Coral Super Lavável na cor Cinza Cosmos, aplicada 

manualmente em duas demãos, garantindo acabamento estético e proteção às 

superfícies. 

Serão instaladas duchas quadradas cromadas de parede da marca Viscaya Fabrimar, 

proporcionando funcionalidade, resistência e estética.  

Como acabamento final nas paredes, serão aplicadas pastilhas de vidro 5x5 cm na cor 

azul equatorial, em placas de 30x30 cm, proporcionando acabamento sofisticado e 

resistente à umidade. 

 

 
Figura 14 – PASTILHA DE VIDRO 5x5cm AZUL EQUATORIAL TELA 30x30 JATOBA. 

 

13. COBERTURAS E PASSARELAS 

A estrutura de apoio da cobertura foi projetada com afastamento adequado, de forma 

a não interferir ou causar qualquer dano ao piso existente, que deverá ser mantido em 

sua totalidade. 

 

Durante toda a execução, a empresa contratada deverá adotar procedimentos 

cuidadosos, garantindo que as etapas de montagem, fixação e movimentação de 

materiais não comprometam a integridade do piso atual. 

 

A instalação da cobertura será realizada conforme o projeto estrutural, com pontos de 

apoio posicionados fora da área pavimentada, respeitando os alinhamentos, prumo e 

nivelamento. Toda movimentação de materiais, ferramentas e equipamentos deverá ser 
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feita de forma controlada, utilizando proteções, tapumes provisórios ou outro método 

que assegure a proteção total do piso existente. 

 

O serviço inclui a montagem da estrutura metálica, instalação dos fechamentos e telhas, 

seguindo rigorosamente as especificações técnicas do projeto, priorizando a qualidade, 

segurança e a preservação do espaço existente. 

 

 

 
Figura 15 – Passarela de acesso principal – em estrutura metálica com telha 

metálica e fechamento com PAINEL FRIGO amarelo (seguir a mesma cor da 

platibanda existente). 

 

 
Figura 16 – Passarela de acesso entre a unidade escolar e a quadra de esportes 

– em estrutura metálica com telha metálica pintada de preto RAL9005. 
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14. COMBATE A INCENDIO 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

A execução inicia-se com a marcação do terreno, identificando os locais onde serão 

abertas as valas para passagem das tubulações. Garantindo alinhamento e cotas 

corretas. 

Em seguida, realiza-se a escavação manual das valas, respeitando as dimensões 

projetadas, cuidando para não interferir em outras redes existentes. Após a instalação 

das tubulações, realiza-se o reaterro manual, com preenchimento em camadas e 

compactação mecânica, utilizando equipamentos específicos, como placa vibratória ou 

sapo compactador, garantindo que não haja recalques futuros. 

No caso das tubulações enterradas, estas serão envelopadas com fita adesiva 

anticorrosiva. 

INSTALAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DO SISTEMA DE INCÊNDIO 

Com as valas abertas ou os suportes instalados (quando aéreas), inicia-se o corte e 

preparação dos tubos de aço galvanizado, nas bitolas DN 80 e DN 65, conforme projeto. 

As conexões são feitas utilizando peças como joelhos, tês, registros, dentre outros. 

Durante a montagem, é feita a aplicação de vedantes específicos nas roscas, 

assegurando a estanqueidade do sistema. 

As tubulações são então alinhadas e fixadas por meio de suportes metálicos, 

abraçadeiras e chumbadores, garantindo resistência e segurança. Onde as tubulações 

estão expostas, aplica-se uma proteção anticorrosiva e pintura, aumentando a 

durabilidade do sistema. 

MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS 

O reservatório metálico tipo taça, deverá ser posicionado sobre uma base de concreto 

armado, devidamente nivelada. A instalação inclui escada de acesso, pintura interna 

com revestimento anticorrosivo (epóxi) e externa (zarcão e acabamento). 

A caixas de passeio deverá ser executada em alvenaria e receberá acabamento de 

chapisco e reboco, e recebem internamente os dispositivos hidráulicos, como registros, 

válvulas e adaptadores. 
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Os abrigos de hidrantes serão fixados em locais de fácil acesso, e são equipados com os 

itens necessários, como mangueiras, esguichos, registros e adaptadores, garantindo 

pronta utilização em situações de emergência. 

Todo o sistema e tubulação que ficar aparente deverá ser pintada na cor vermelha. 

SISTEMA DE BOMBEAMENTO 

O sistema de bombeamento é composto por uma bomba centrífuga trifásica de 5 CV, 

instalada sobre uma base de concreto com isoladores antivibração. 

O conjunto inclui a montagem de toda a rede hidráulica de suporte: registros, válvulas 

de retenção, manômetros, pressostatos, chave de fluxo e cilindro de pressão, que 

mantém a linha pressurizada constantemente. 

O painel elétrico de comando deverá ser instalado e configurado para permitir tanto o 

acionamento automático (em função da queda de pressão detectada pelos 

pressostatos) quanto o acionamento manual (via botoeiras de emergência). Este painel 

possuirá proteção elétrica adequada. 

SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 

A instalação do sistema começará pela fixação da central de alarme de incêndio (24V) 

em local seguro e de fácil acesso. 

Nos pontos definidos em projeto, serão instalados os acionadores manuais, que, quando 

pressionados, ativam o alarme e podem acionar a bomba. 

Também serão distribuídas as sirenes audiovisuais, responsáveis pela sinalização sonora 

e visual em caso de emergência. 

A interligação de todos os dispositivos deverá ser feita com cabos blindados, 

acomodados em eletrodutos metálicos aparentes, garantindo proteção contra 

interferências e fácil manutenção. 

Por fim, a central receberá baterias seladas de 12V, que garantirá o funcionamento do 

sistema mesmo na ausência de energia elétrica. 

EXTINTORES E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
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Os extintores de PQS (6 kg) e de água pressurizada (10L) serão instalados em suportes 

fixados nas paredes e/ou em pedestais, nos pontos estratégicos previstos no projeto, 

para cobertura eficiente dos riscos existentes. 

A instalação das luminárias de emergência, compostas por LEDs de 2W, garantirá a 

iluminação mínima necessária nas rotas de fuga, em caso de falha no fornecimento de 

energia elétrica. 

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO SISTEMA DE INCÊNDIO 

As instalações elétricas terão lançamento dos eletrodutos metálicos galvanizados, tipo 

pesado, fixados de forma aparente, garantindo robustez e facilidade de manutenção. 

Os cabos anti-chama (2,5 mm² e 6 mm²) são passados para alimentação de bombas, 

sirenes, luminárias e quadros de comando. 

Para o sistema de alarme, serão utilizados cabos blindados, protegidos contra 

interferência, assegurando a confiabilidade dos sinais. 

PINTURA, PROTEÇÃO E ACABAMENTO 

Todos os perfis metálicos, suportes, abrigos e estruturas aparente receberão uma 

camada de primer anticorrosivo (zarcão), seguida de pintura de acabamento com 

esmalte na cor padrão de sistemas de incêndio (vermelho). 

Essa proteção é essencial para garantir a durabilidade dos componentes metálicos, 

especialmente os que estão expostos a intempéries ou umidade. 

SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 

As placas fotoluminescentes serão instaladas para sinalizar rotas de fuga, localização de 

extintores, hidrantes, acionadores de alarme e botoeiras. 

Fabricadas em PVC anti-chama, essas placas permanecem visíveis mesmo na ausência 

de energia, contribuindo para a evacuação segura e rápida em emergências. 

TESTES, COMISSIONAMENTO E ENTREGA FINAL 

Após a conclusão de toda a montagem, serão realizados os testes no sistema. 
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15. INSTALAÇÕES ELETRICAS 

 

Para a realização deste projeto foi utilizada como referência a norma NBR 5410 - 

Instalações elétricas de baixa tensão. Este projeto também atende a norma 

regulamentadora de segurança em instalações de serviços em eletricidade - NR 10.  

A execução dos serviços deverá obedecer a melhor técnica, por profissionais 

qualificados.  

As instalações deverão ser executadas de acordo com as plantas em anexo, obedecendo 

às indicações e especificações constantes deste memorial, bem como as determinações 

das normas.  

NBR-5410 Instalações Elétricas de Baixa Tensão;  

NBR-5413 Iluminamento de Interiores e Exteriores;  

NBR-5419 Sistemas de Aterramento;  

NBR-5444 Símbolos Gráficos para Instalações Elétricas Prediais; 

ILUMINAÇÃO 

Os circuitos de iluminação serão derivados dos quadros de distribuição, com fiação 

mínima de 2,5mm² e com circuitos seguindo os conceitos do projeto elétrico. 

As luminárias internas serão 3: 

 

• Luminária tipo painel de Led quadrado branco de embutir - 24W min. 2.000 

Lumens. 

 
•  Luminária tipo DownLight Preta, LED, 15W - Min. 1.400 Lumens 

Clicksign  ea7858f4-7609-45eb-866f-c599b901641a



 

 

 
 

- Luminárias passarela coberta: 

 

• Luminária Tipo Perfil de LED, Sobrepor, preta, 1M, 9,6W/M, 

3.000K - Min. 1.000 Lumens 

 
 

• Poste de Iluminação, 1 pétalas, 7 metros, preto, 1 refletor de 

LED 105W, min. 18.740 lumens, engastado 

 

• Poste de Iluminação, 2 petalas de min. 105 W, min. 37.480 lumens – Mod. LEX50-

S18000750FA (Lumicenter), 7 metros Preto, Engastado 

 

Clicksign  ea7858f4-7609-45eb-866f-c599b901641a



 

    
-Área coberta: 

• Luminária tipo painel de Led quadrado branco de embutir - 24W min. 2.000 

Lumens 

 

-Deck da piscina: 

• Poste de iluminação com cruzeta, 2 refletores de min. 143W, min. 50.960 lumens 

– Mod. LEX51-S24000750FA (Lumicenter), IP66  
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• Refletor LED 143W min. 25.480 lumens – Mod. LEX51-S24000750FA 

(Lumicenter), IP66. 

    

-Quadra: 

• Refletor LED 143W min. 25.480 lumens – Mod. LEX51-S24000750FA 

(Lumicenter), IP66. 

 

 

• Poste de Iluminação, 2 petalas de min. 105 W, min. 37.480 lumens – Mod. LEX50-

S18000750FA (Lumicenter), 7 metros Preto, Engastado 
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TOMADAS 

As tomadas serão alimentadas a partir dos quadros de distribuição correspondentes. 

Todas as tomadas deverão ser aterradas, com pino de ligação a terra no padrão 

brasileiro de conectores. 

Serão projetadas tomadas de uso geral em cada ambiente, junto à porta de entrada e 

sob o interruptor da iluminação. 

As caixas para tomadas deverão ter dimensões padronizadas (4"x2" ou 4"x4"), de tal 

modo a permitirem a instalação dos módulos aí previstos.  

Todas as tomadas de uso geral devem ser dotadas de conector de aterramento (PE), 

conforme ABNT NBR 14136, e com diferenciação de indicação em relação à tensão de 

trabalho.  

As tomadas de energia elétrica serão de instalação embutida ou sobrepor em caixa 4x2" 

quando para uma tomada e em caixa. Todas as tomadas deverão ter fio terra.  

As tomadas serão da marca SHNEIDER, na cor BRANCA. (DEVIDO A PADRONIZAÇÃO DAS 

UNIDADES). Todas as tomadas de energia elétrica serão do tipo 2P+T, 10A/250V, 

embutidas em alvenaria, com altura de instalação conforme projeto. 

 

- Áreas internas serão dos seguintes tipos: 

 

• 1 tecla simples & 1 tomada - 1,10m do piso 

• Tomada 2P+T, 20 A, Simples, Média - a 1,10m do piso 

• Tomada 2P+T, 20 A, Simples, Média - a 1,10m do piso 

• Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 0,30m do 

Piso 

• Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 2,20m do Piso. 
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• Tomada p/ ar cond., 20A a 2,35m do piso 

-Quiosque: 

• Tomada 2P+T, 10A, Dupla, Média - a 1,10 m do piso. 

 

CONDUTOS 

Os circuitos sairão do QD através de eletrodutos corrugados de PVC cor amarela e com 

antipropagação de chamas e vapores tóxicos, embutidos em paredes.  

Condutos com diferentes diâmetros e materiais estão indicados em planta. Os a 

luminária, no qual os condutores possam a qualquer tempo ser transpassados e 

removidos sem prejuízo para o isolamento. A ligação das luminárias aos interruptores 

também será feita por eletrodutos, de mesmo padrão.  

As caixas de passagem e eletrodutos deverão formar uma malha rigidamente fixa às 

estruturas, através de tirantes de aço, suportes e braçadeiras, de tal forma que resistam 

ao peso dos eletrodutos, fiação, etc.  

As ligações e emendas entre si ou as curvas, serão executadas por meio de luvas 

rosqueadas que deverão aproximá-los até que se toquem, para os rígidos.  

Na fixação de eletrodutos em caixas metálicas (quadros), será obrigatório o uso de 

buchas e arruelas.  

Os eletrodutos deverão ser obstruídos com tampão, logo após a instalação para evitar a 

entrada de corpos estranhos. 

CONDUTORES 

Todos os condutores serão cabos isolados, salvo indicação em contrário, devendo ter 

características especiais quanto à propagação e auto extinção do fogo. Os condutores 

para alimentação da iluminação interna / externa e tomadas deverão ser do tipo cabo e 

ter isolamento para 450/750 V, isolamento simples, marca Ficap, Pirelli, conforme NBR 

7288, com bitola indicada em projeto elétrico. Todas as caixas de passagem têm como 

objetivo facilitar a enfiação dos cabos, não podendo haver emendas nos cabos. Os 

condutores de alimentação de quadros de distribuição, serão de cabo de Cobre unipolar, 

0,6/1kV, EPR/XLPE 90°C. As seções de condutores estão indicadas nos Quadros de Carga 

e diagramas.  
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A enfiação dos condutores só poderá ser iniciada após a instalação, fixação e limpeza de 

toda a tubulação, após a primeira demão de tinta nas paredes e antes da última demão. 

Para facilitar a enfiação nas tubulações só será permitido o uso de parafina ou talco.  

Só serão permitidas emendas dentro de caixas de passagem, devendo ser bem soldadas 

e isoladas com fita isolante, antichama da 3M.  

Não serão admitidas, em nenhuma hipótese, emendas dentro de eletrodutos. Deverão 

ser ligados aos barramentos ou bornes das chaves e disjuntores, através de conectores 

terminais de pressão, para bitolas superiores a 6 mm². 

 

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 

Utilizar o Quadro Geral padrões DIN/IEC e NEMA/UL. Nele será instalado um disjuntor 

geral tripolar, com especificações conforme projeto.  

Nesse quadro, também serão instalados os disjuntores para a alimentação dos circuitos 

específicos, conforme diagrama unifilar. 

Os disjuntores para os quadros de distribuição são do padrão DIN/IEC, da STECK, ABB, 

WEG e sua disposição deve ser de acordo com o Diagrama Unifilar, em planta, 

observando o balanceamento de fases. A dimensão mínima dos barramentos, em 

capacidade de condução de corrente, também está anotada em planta, nos Quadros de 

Carga.  

Todos os circuitos serão identificados, nos quadros com etiquetas fixadas junto aos 

disjuntores, anilhas plásticas com a numeração dos circuitos junto aos condutores.  

O barramento deverá ser devidamente identificado com cores diferentes entre si e 

protegido contra toque. 

PAINEL DE ILUMINAÇÃO 

Quadro de comando e proteção externo ip66 para 3 circuitos de iluminação, com 

dispositivo de proteção, dispositivo de protetor de surto 20ka 275v. Acionamento via 

contador de potência, acionamento manual via botoeira na porta do quadro, 

acionamento automático via timer digital, indicação luminosa de que o quadro está 

energizado e 2 tomadas 2P + T IP44 - fornecimento e instalação 
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16. POÇO ARTESIANO 

Deverá ser feita limpeza do poço artesiano e instalação de Filtro Central no sistema de 

abastecimento proveniente de poço artesiano. 

Retirada do Conjunto Motobomba 

Inicialmente, se necessário (com autorização e acompanhamento da FISCALIZAÇÃO) 

será feita a desmontagem e retirada do conjunto motobomba instalado no poço para 

inspeção e avaliação das condições operacionais dos seus componentes, como rotor, 

eixo, selo mecânico, cabos elétricos, colunas, entre outros. 

Aplicação de Produtos Químicos 

Serão aplicados produtos químicos apropriados (ex: hipoclorito de sódio, ácidos 

desincrustantes) para promover a desincrustação das paredes do poço, removendo 

biofilmes, ferro, manganês, carbonatos e outros depósitos minerais aderidos. 

Desenvolvimento com Compressor 
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Será utilizado um compressor de ar de alta vazão para promover a limpeza interna do 

poço por meio do processo de desenvolvimento por ar-lift, que remove sedimentos e 

impurezas soltas, aumentando a eficiência do poço. 

Medição de Nível Dinâmico e Estático 

Após a limpeza, serão realizadas medições: 

Nível Estático: medição do nível da água parada no poço. 

Nível Dinâmico: medição do nível da água durante o bombeamento, para verificar o 

desempenho hidráulico. 

Medição de Vazão 

Será realizado o ensaio de vazão com bomba de teste, para avaliar a quantidade de água 

produzida pelo poço (em m³/h ou L/s), determinando a eficiência após o processo de 

limpeza. 

 Medição de Profundidade 

Utilizando sonda ou trena mecânica, será feita a verificação da profundidade total do 

poço, assegurando conformidade com o projeto original e identificando possíveis 

obstruções ou assoreamentos. 

Pré-Teste de Vazão 

Com o sistema reinstalado, será executado um pré-teste de vazão com monitoramento 

do nível dinâmico para validar a eficácia da limpeza antes da emissão de relatórios ou 

execução de testes definitivos. 

Instalação de Filtro Central de 4.000 Litros para Poço Artesiano 

A instalação de um Filtro Central no sistema de abastecimento proveniente de poço 

artesiano tem como objetivo principal garantir a melhoria da qualidade da água 

extraída, promovendo sua adequação para o uso pretendido — seja para consumo 

humano e/ou como reserva técnica para combate a incêndio. 

O processo de instalação inclui a preparação de base civil adequada, conexão à rede 

hidráulica, instalação de válvulas de controle e sistema de retrolavagem para 

manutenção periódica do meio filtrante. Após a montagem, serão realizados os testes 
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de estanqueidade, pressão, vazão e eficiência da filtração, assegurando o pleno 

funcionamento do sistema. 

A adoção deste sistema de filtração central representa um investimento em segurança 

operacional, proteção dos equipamentos e melhoria da qualidade da água distribuída. 

Trata-se de uma solução técnica eficaz, de fácil manutenção e alinhada às normas da 

ABNT e às diretrizes da vigilância sanitária. 

O serviço será executado por equipe técnica especializada e acompanhamento 

profissional desde o dimensionamento até o comissionamento final, garantindo 

segurança, eficiência e rastreabilidade da intervenção. 

17. QUIOSQUE 

Inicialmente, serão executados os serviços preliminares, consistindo na limpeza do 

terreno, remoção de resíduos, vegetação e materiais soltos. Após essa etapa, proceder-

se-á com a regularização e compactação do solo, utilizando equipamento adequado 

para garantir a resistência necessária ao suporte das fundações. 

Em seguida, a área construída será então locada conforme as dimensões e eixos 

definidos no projeto executivo. Essa etapa incluirá a marcação precisa dos pontos de 

fundação, respeitando cotas e alinhamentos. Com a locação concluída, será iniciada a 

execução das fundações. Os chumbadores metálicos serão posicionados com precisão 

para garantir a correta fixação da estrutura metálica. 

Após a cura adequada das fundações, será realizada a montagem da estrutura metálica. 

Os perfis metálicos, previamente preparados e tratados contra corrosão, serão içados e 

montados, conforme o detalhamento técnico do projeto estrutural. A estrutura será 

pintada na cor preta padrão RAL 9005, utilizando tinta anticorrosiva e acabamento 

resistente a intempéries, conferindo uniformidade estética e proteção à estrutura. 

Concluída a estrutura principal, será feita a instalação da cobertura, composta por telhas 

termoacústicas do tipo “sanduíche”, da marca Isoeste, com núcleo isolante em 

poliuretano (PU), conforme especificado em projeto. As telhas serão fixadas com 

parafusos autoperfurantes e vedadas com componentes apropriados para garantir a 

estanqueidade. Serão instalados rufos, calhas e condutores verticais para a drenagem 

adequada das águas pluviais. 
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A etapa seguinte compreenderá a execução do piso polido em concreto. O contrapiso, 

terá espessura mínima de 7 cm. O concreto será nivelado e polido mecanicamente com 

desempenadeira rotativa recebendo aplicação de endurecedor superficial. Serão 

executadas juntas de dilatação para evitar trincas, garantindo resistência mecânica, 

acabamento estético e facilidade de limpeza. 

As alvenarias receberão tratamento completo, composto por chapisco, reboco, 

emassamento e pintura. O chapisco será aplicado com argamassa de cimento e areia no 

traço 1:3, promovendo a aderência do reboco, que será executado com argamassa mista 

(cimento, cal e areia) desempenada, com espessura entre 15 mm e 20 mm. 

Sobre o reboco será aplicada massa acrílica em duas demãos, com lixamento para 

nivelamento da superfície. A pintura final será feita com tinta acrílica lavável da marca 

Coral, na cor Cinza Granito. 

Serão executadas ainda, as instalações elétricas, incluindo a passagem de eletrodutos, 

tomadas, pontos de iluminação, de acordo com os respectivos projetos 

complementares. Todos os sistemas serão testados e ajustados antes da finalização da 

obra. 

As churrasqueiras serão revestidas com porcelanato da marca PORTINARI, linha 

MOMENTO GR NAT RET, no formato 100x100 cm, código 61055. Para o assentamento 

do porcelanato na churrasqueira, deverá ser utilizada argamassa colante do tipo ACIII, 

específica para ambientes com exposição a altas temperaturas e variações térmicas. 

A bancada da churrasqueira será executada em granito Verde Ubatuba, com 

acabamento polido, espessura mínima de 2 cm, bordas retas. O granito será 

devidamente nivelado e fixado sobre estrutura de alvenaria. 

A peça incluirá cuba de embutir em aço inoxidável, modelo médio (dimensões 

aproximadas: 56x34x17 cm), com borda de embutir, em aço inox AISI 304, acabamento 

escovado, resistente à corrosão e adequada ao uso em áreas úmidas e de cocção. 

Será instalada torneira cromada com bica móvel, padrão alto, com acabamento 

cromado, dotada de arejador. 

As conexões hidráulicas deverão seguir as normas técnicas da ABNT (NBR 5626 – 

Instalação Predial de Água Fria), garantindo estanqueidade, funcionalidade e 
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durabilidade. O conjunto será testado após instalação para verificação de vazamentos e 

correto funcionamento dos dispositivos. 

Nos momentos finais da construção, serão realizados os arremates e acabamentos, que 

incluirão a aplicação de selantes, retoques de pintura, limpeza geral e remoção dos 

resíduos de obra. 

 
Figura 17 – Quiosque coberto com churrasqueira – em estrutura metálica com telha termoacústica com 

acabamento na parte inferior e superior, pintados na cor preto fosco. 

 

18. DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1 Compete a licitante fazer minucioso exame do edital, dos projetos, das 

planilhas, das normas e especificações técnicas, bem como do local onde os 

serviços serão executados, de modo a poder apresentar, por escrito, o 

questionamento.  

18.2 Os documentos deverão ser apresentados em originais ou em cópias 

reprográficas autenticadas, não havendo sob hipótese algum desentranhamento 

de documentos apresentados no decurso do processo licitatório.  

18.3 Serão elaborados os projetos As Built, que correspondem à atualização dos 

projetos executivos, refletindo fielmente todas as alterações, ajustes e 

adequações realizadas durante a execução da obra, garantindo que os desenhos 

representem exatamente as condições finais da edificação. 
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18.4 Será também desenvolvido o Manual de Uso, Operação e Manutenção da 

Edificação, contendo orientações detalhadas sobre o funcionamento dos 

sistemas instalados, diretrizes para conservação, manutenção preventiva e 

corretiva, além de recomendações para o uso adequado dos ambientes, 

garantindo a durabilidade dos materiais, equipamentos e sistemas da edificação. 

18.5 O projeto estrutural da fundação do reservatório será elaborado por 

profissional habilitado, observando rigorosamente os critérios técnicos 

estabelecidos nas normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), em especial aquelas relacionadas ao dimensionamento de fundações e 

estruturas de concreto armado. 

18.6 O dimensionamento levará em consideração as características geotécnicas do 

solo, as cargas atuantes, as condições específicas do local de implantação e os 

requisitos funcionais da estrutura, assegurando segurança, estabilidade e 

durabilidade. 

18.7 Após elaboração, os projetos serão submetidos à análise e aprovação do Setor 

de Engenharia e Arquitetura do Sesc Tocantins, que verificará sua conformidade 

técnica e adequação. Caso sejam identificadas inconsistências ou inadequações, 

poderão ser emitidas pendências, solicitando ao projetista as devidas correções 

e readequações antes da aprovação final. 

18.8 Fica eleito o Foro da Comarca de Palmas/TO, para quaisquer litígios 

decorrentes do presente Edital. 

 

 

Palmas, 16 de junho de 2025.  

 

 

Responsável pela Elaboração  

Nome: Kirkc Patrikc Alves dos Passos  

CAU-TO Nº 130627-8 

Função: Arquiteto e Urbanista 
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