
  

Obra
ORÇAMENTO SESC PARAÍSO_REV01

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 30.640,85 30.640,85 1,30 %

 1.1   CANTEIRO DE OBRAS 1 30.640,85 30.640,85 1,30 %

 1.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3 463,41 567,53 1.702,59 0,07 %

 1.1.2  012057 SBC CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC MES 5 1.530,00 1.873,79 9.368,95 0,40 %

 1.1.3  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 131,82 93,86 114,95 15.152,70 0,64 %

 1.1.4  97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 131,82 2,81 3,44 453,46 0,02 %

 1.1.5  017034 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR MES 5 647,21 792,63 3.963,15 0,17 %

 2   IMPLANTAÇÃO 1 736.270,81 736.270,81 31,30 %

 2.1   NYLOFOR 1 107.140,69 107.140,69 4,56 %

 2.1.1  104801 SINAPI REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 89,1 14,31 17,52 1.561,03 0,07 %

 2.1.2  111300 SBC RECOLOCACAO GRADIL ACO EXISTENTE FIX.PERFIL DUPLO 4""x2""x3/16"" M 62,64 76,66 93,88 5.880,64 0,25 %

 2.1.3  102362 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_03/2021

m² 161,46 185,76 227,50 36.732,15 1,56 %

 2.1.4  SESC262 Próprio GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE M 71,34 333,93 408,96 29.175,20 1,24 %

 2.1.5  Sesc57 Próprio PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR m² 18,36 833,02 1.020,19 18.730,68 0,80 %

 2.1.6  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 4,54 85,56 104,78 475,70 0,02 %

 2.1.7  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0,95 25,80 31,59 30,01 0,00 %

 2.1.8  
SESCTO_I

Próprio CONCRETO ARMADO PARA FIXAÇÃO DE POSTES m³ 5,18 2.294,36 2.809,90 14.555,28 0,62 %

 2.2   RAMPAS 1 9.688,62 9.688,62 0,41 %

 2.2.1  SESC280 Próprio CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2",BA 
RRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURA 
DE 70CM,FIXADO EM GUARDA-CORPO COM MONTANTES DE ACO INOX 
COM DIAMETRO DE 1.1/2" E 3 TUBOS DE ACO INOX,HORIZONTAIS,COM DI 
AMETRO DE 1",CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORN 
ECIMENTO E COLOCACAO

M 6 855,98 1.048,31 6.289,86 0,27 %

 2.2.2  SESC301 Próprio GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX (NBR 9050) M 2,86 970,35 1.188,38 3.398,76 0,14 %

 2.3   PISO E PAISAGISMO 1 163.265,49 163.265,49 6,94 %

 2.3.1  104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,3 201,45 246,71 320,72 0,01 %

 2.3.2  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 738,46 108,06 132,34 97.727,79 4,15 %

 2.3.3  98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

UN 4 77,95 95,46 381,84 0,02 %

 2.3.4  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024

m² 233,02 17,61 21,56 5.023,91 0,21 %

 2.3.5  105521 SINAPI ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m² 233,02 4,47 5,47 1.274,61 0,05 %

 2.3.6  98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M . AF_07/2024

UN 13 303,51 371,70 4.832,10 0,21 %

 2.3.7  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 25,2 872,47 1.068,51 26.926,45 1,14 %

 2.3.8  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 63,7 230,12 281,82 17.951,93 0,76 %

 2.3.9  SESC242 Próprio PISO CONCRETO SEMI POLIDO COM LASTRO (BASE) E=7,0 CM m² 86,94 82,90 101,52 8.826,14 0,38 %

 2.4   COBERTURA DE VIDRO 1 25.880,96 25.880,96 1,10 %

 2.4.1  
SESCTO_C
OBE10203 

Próprio TELHAMENTO COM ESTRUTURA EM PERFIL METALICO E VIDRO 
ARAMADO, E = 7 MM - INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA 
NA COR PRETO FOSCO..

m² 14,78 778,71 953,68 14.095,39 0,60 %

 2.4.2  
Próprio_000
6 

Próprio RETIRADA CUIDADOSA DE POLICARBONATO E INSTALAÇÃO DE VIDRO 
ARAMADO 7MM - INCLUSO PINTURA DA ESTRUTURA NA COR PRETO 
FOSCO..

M² 14,78 651,10 797,40 11.785,57 0,50 %

 2.5   PLAYGROUND 1 31.884,62 31.884,62 1,36 %

 2.5.1  SCC00041 Próprio ATERRO COM AREIA MÉDIA LAVADA PARA CAIXA DE AREIA INCLUSO 
TRANSPORTE DE 90m MANUAL.

m³ 49,71 262,46 321,43 15.978,28 0,68 %

 2.5.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 237,55 54,68 66,96 15.906,34 0,68 %

 2.6   MURO 1 51.505,82 51.505,82 2,19 %

 2.6.1  97626 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 0,36 575,28 704,54 253,63 0,01 %

 2.6.2  103336 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 
APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 72,28 92,32 113,06 8.171,97 0,35 %

 2.6.3  105034 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. 
AF_03/2024

M 180,71 43,08 52,76 9.534,25 0,41 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2025 - 
Tocantins
SBC - 06/2025 - Tocantins
SICRO3 - 01/2025 - 
Tocantins

22,47% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 2.6.4  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 23,19 13,75 16,83 390,28 0,02 %

 2.6.5  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 76,14 12,00 14,69 1.118,49 0,05 %

 2.6.6  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 18,47 55,02 67,38 1.244,50 0,05 %

 2.6.7  102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021

m³ 1,67 560,21 686,08 1.145,75 0,05 %

 2.6.8  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,67 296,26 362,82 605,90 0,03 %

 2.6.9  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 216,85 5,17 6,33 1.372,66 0,06 %

 2.6.10  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 216,85 42,91 52,55 11.395,46 0,48 %

 2.6.11  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 903,55 14,71 18,01 16.272,93 0,69 %

 2.7   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 13.980,59 13.980,59 0,59 %

 2.7.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

m² 365,08 4,61 5,64 2.059,05 0,09 %

 2.7.2  4800400 SICRO3 Preparo e regularização de terreno em desnível m² 1957,56 4,98 6,09 11.921,54 0,51 %

 2.8   MURO DE ARRIMO 1 36.837,39 36.837,39 1,57 %

 2.8.1  101176 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020

M 20 149,45 183,03 3.660,60 0,16 %

 2.8.2  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 24,12 41,96 51,38 1.239,28 0,05 %

 2.8.3  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 6,2 103,69 126,98 787,27 0,03 %

 2.8.4  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 11,27 6,35 7,77 87,56 0,00 %

 2.8.5  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 0,56 876,49 1.073,43 601,12 0,03 %

 2.8.6  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 35,37 72,37 88,63 3.134,84 0,13 %

 2.8.7  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 2,81 25,80 31,59 88,76 0,00 %

 2.8.8  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 60,12 12,00 14,69 883,16 0,04 %

 2.8.9  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 180,52 8,94 10,94 1.974,88 0,08 %

 2.8.10  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 3,92 587,14 719,07 2.818,75 0,12 %

 2.8.11  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 3,92 296,26 362,82 1.422,25 0,06 %

 2.8.12  89472 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022

m² 27,68 131,32 160,82 4.451,49 0,19 %

 2.8.13  89480 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022

m² 3,94 169,75 207,89 819,08 0,03 %

 2.8.14  
SESCTO_E
STRUTURA

Próprio ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM , 
FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.

m² 1,49 154,95 189,76 282,74 0,01 %

 2.8.15  
SESCTO_E

Próprio CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 
MPA

m² 1,9 79,70 97,60 185,44 0,01 %

 2.8.16  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

m² 108,54 7,08 8,67 941,04 0,04 %

 2.8.17  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 108,54 46,43 56,86 6.171,58 0,26 %

 2.8.18  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 108,54 4,71 5,76 625,19 0,03 %

 2.8.19  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 108,54 15,66 19,17 2.080,71 0,09 %

 2.8.20  
SESCTO_PI

Próprio PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA GRANITO, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

m² 108,54 24,52 30,02 3.258,37 0,14 %

 2.8.21  102723 SINAPI DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM 
TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM 
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 10,05 107,52 131,67 1.323,28 0,06 %

 2.9   PINTURA 1 38.633,97 38.633,97 1,64 %

 2.9.1  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 295,26 10,93 13,38 3.950,57 0,17 %

 2.9.2  100757 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 295,26 51,61 63,20 18.660,43 0,79 %
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 2.9.3  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 548,92 23,84 29,19 16.022,97 0,68 %

 2.10   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CFTV 1 94.639,28 94.639,28 4,02 %

 2.10.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 7.471,76 7.471,76 0,32 %

 2.10.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 53,55 85,56 104,78 5.610,96 0,24 %

 2.10.1.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 58,905 25,80 31,59 1.860,80 0,08 %

 2.10.2   ELETRODUTOS/FIAÇÃO 1 30.877,50 30.877,50 1,31 %

 2.10.2.1  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 85 9,01 11,03 937,55 0,04 %

 2.10.2.2  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 49 12,81 15,68 768,32 0,03 %

 2.10.2.3  
Próprio_001

Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 223 8,90 10,89 2.428,47 0,10 %

 2.10.2.4  92980 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 458 11,42 13,98 6.402,84 0,27 %

 2.10.2.5  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 2288 7,26 8,89 20.340,32 0,86 %

 2.10.3   ACESSÓRIOS 1 6.848,59 6.848,59 0,29 %

 2.10.3.1  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 86,37 105,77 211,54 0,01 %

 2.10.3.2  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 94,26 115,44 461,76 0,02 %

 2.10.3.3  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12 14,63 17,91 214,92 0,01 %

 2.10.3.4  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 14,63 17,91 35,82 0,00 %

 2.10.3.5  065464 SBC PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L33145 SCHNEIDER UN 12 127,40 156,02 1.872,24 0,08 %

 2.10.3.6  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 504,12 617,39 1.234,78 0,05 %

 2.10.3.7  
SESCTO_I
NSTAEL170
05 

Próprio QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO EXTERNO IP66 PARA 3 CIRCUITOS 
DE ILUMINAÇÃO, COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO, DISPOSITIVO DE 
PROTEÇÃO DE SURTO 20KA 275V. ACIONAMENTO VIA CONTADOR DE 
POTÊNCIA, ACINAMENTO MANUAL VIA BOTOEIRA NA PORTA DO 
QUADRO, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO VIA TIMER DIGITAL, INDICAÇÃO 
LUMINOSA DE QUE O QUADRO ESTÁ ENERGIZADO E 2 TOMADAS 2P + T 
IP44 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 2.300,59 2.817,53 2.817,53 0,12 %

 2.10.4   CAIXAS 1 3.416,54 3.416,54 0,15 %

 2.10.4.1  97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 11 215,43 263,83 2.902,13 0,12 %

 2.10.4.2  97881 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020

UN 3 140,01 171,47 514,41 0,02 %

 2.10.5   LUMINÁRIAS 1 46.024,89 46.024,89 1,96 %

 2.10.5.1  
SESCTO_I

Próprio SPOT EMBUTIR SOLO COM GRADE PARA 1 LMPADA PAR20/30/38 PRETO UN 15 254,39 311,55 4.673,25 0,20 %

 2.10.5.2  
SESCTO_I
NSTAEL170
06 

Próprio POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, 
H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, COM 2 LUMINÁRIA LED 105W, 
MIN.18.740 LUMEN (MOD. LEX50-S18000750FA), IP66, - Fornecimento e 
instalação

un 11 3.069,52 3.759,24 41.351,64 1,76 %

 2.11   SPDA 1 54.926,02 54.926,02 2,34 %

 2.11.1  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 39 74,54 91,28 3.559,92 0,15 %

 2.11.2  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 538 62,15 76,11 40.947,18 1,74 %

 2.11.3  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 4 54,63 66,90 267,60 0,01 %

 2.11.4  
SESCTO_I

Próprio Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² UN 42 20,34 24,91 1.046,22 0,04 %

 2.11.5  96983 SINAPI SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 39 69,76 85,43 3.331,77 0,14 %

 2.11.6  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 43,04 85,56 104,78 4.509,73 0,19 %

 2.11.7  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 40 25,80 31,59 1.263,60 0,05 %

 2.12   CFTV 1 10.973,99 10.973,99 0,47 %

 2.12.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 23,85 85,56 104,78 2.499,00 0,11 %

 2.12.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 20 25,80 31,59 631,80 0,03 %

 2.12.3  98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1 1.245,59 1.525,47 1.525,47 0,06 %

 2.12.4  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 34,06 41,71 83,42 0,00 %

 2.12.5  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 170 9,44 11,56 1.965,20 0,08 %
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 2.12.6  97882 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 
AF_12/2020

UN 5 221,35 271,08 1.355,40 0,06 %

 2.12.7  SESC214 Próprio CONECTOR RJ45 MACHO CAT. 6 Un 2 10,62 13,00 26,00 0,00 %

 2.12.8  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 139 12,81 15,68 2.179,52 0,09 %

 2.12.9  
SESCTO_I

Próprio CAIXA DE LIGAÇÃO PLÁSTICA DE SOBREPOR 10X10X5CM PARA CFTV UN 2 20,68 25,32 50,64 0,00 %

 2.12.10  24 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6 10,04 12,29 73,74 0,00 %

 2.12.11  061145 SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 25mm 1"" M 14 34,05 41,70 583,80 0,02 %

 2.13   INSTALAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAIS 1 96.913,37 96.913,37 4,12 %

 2.13.1  99262 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 2 651,94 798,43 1.596,86 0,07 %

 2.13.2  102697 SINAPI DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD 
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. 
AF_07/2021

M 441,88 129,62 158,74 70.144,03 2,98 %

 2.13.3  98063 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 
21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 3 4.752,50 5.820,38 17.461,14 0,74 %

 2.13.4  102995 SINAPI EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES 
INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021

M 19,57 59,74 73,16 1.431,74 0,06 %

 2.13.5  103002 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 20 256,38 313,98 6.279,60 0,27 %

 3   BLOCO 1- VESTIÁRIOS/LAVABO PCD/ DEPÓSITO/DML E COZINHA 1 184.808,05 184.808,05 7,86 %

 3.1   DEMOLIÇÕES 1 5.965,48 5.965,48 0,25 %

 3.1.1  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN 2 13,14 16,09 32,18 0,00 %

 3.1.2  022941 SBC REMOCAO MANUAL DE BANCADA MARMORE/GRANITO 
S/REAPROVEITAMENTO

M 14,22 25,85 31,65 450,06 0,02 %

 3.1.3  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 11,56 24,90 30,49 352,46 0,01 %

 3.1.4  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 16,8 9,64 11,80 198,24 0,01 %

 3.1.5  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 136,78 6,75 8,26 1.129,80 0,05 %

 3.1.6  84084 SINAPI APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO m² 4,2 8,65 10,59 44,47 0,00 %

 3.1.7  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 31,8 50,78 62,19 1.977,64 0,08 %

 3.1.8  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 28,58 9,72 11,90 340,10 0,01 %

 3.1.9  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 428,73 2,75 3,36 1.440,53 0,06 %

 3.2   VEDAÇÃO 1 8.562,29 8.562,29 0,36 %

 3.2.1  103336 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 
APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 74,58 92,32 113,06 8.432,01 0,36 %

 3.2.2  93200 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

M 9,01 11,81 14,46 130,28 0,01 %

 3.3   REVESTIMENTO DO PISO 1 27.166,67 27.166,67 1,15 %

 3.3.1  
SESCTO_PI

Próprio PORTINARI PISO 100X100 MOMENTO GR NAT RET 61055 m² 49,16 215,05 263,37 12.947,26 0,55 %

 3.3.2  
SESCTO_PI

Próprio RODAPÉ DE 12CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
100x100cm MOMENTO GR PORTINARI - EMBUTIDO.

M 26,77 30,55 37,41 1.001,46 0,04 %

 3.3.3  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 3,3 124,26 152,18 502,19 0,02 %

 3.3.4  92398 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022

m² 83,36 111,14 136,11 11.346,12 0,48 %

 3.3.5  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 4,86 230,12 281,82 1.369,64 0,06 %

 3.4   REVESTIMENTO DE PAREDE 1 19.337,60 19.337,60 0,82 %

 3.4.1  
SESCTO_PI

Próprio PORCELANATO EMBRAMACO ONIX PREMIUM PLUS 83X8 m² 61,47 132,82 162,66 9.998,71 0,43 %

 3.4.2  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

m² 149,16 8,22 10,06 1.500,54 0,06 %

 3.4.3  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 149,16 42,91 52,55 7.838,35 0,33 %

 3.5   REVESTIMENTO DE TETO 1 5.364,24 5.364,24 0,23 %

 3.5.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 65,69 66,68 81,66 5.364,24 0,23 %
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 3.6   ESQUADRIAS 1 39.877,06 39.877,06 1,70 %

 3.6.1   PORTAS 1 25.932,60 25.932,60 1,10 %

 3.6.1.1  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 13,44 699,59 856,78 11.515,12 0,49 %

 3.6.1.2  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 7,56 896,06 1.097,40 8.296,34 0,35 %

 3.6.1.3  Sesc57 Próprio PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR m² 6 833,02 1.020,19 6.121,14 0,26 %

 3.6.2   JANELAS 1 13.944,46 13.944,46 0,59 %

 3.6.2.1  
SESCTO_E
SQ 

Próprio JANELAS DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMÍNIO LINHA SUPREMA COR 
PRETO, COM VIDRO TEMPERADO 8 MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM

m² 11,22 921,00 1.127,94 12.655,48 0,54 %

 3.6.2.2  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 6,51 161,68 198,00 1.288,98 0,05 %

 3.7   GRANITO 1 4.908,95 4.908,95 0,21 %

 3.7.1  
SESCTO_G

Próprio BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA- FORNECIMENTO E INSTALÇÃO m² 6,59 608,24 744,91 4.908,95 0,21 %

 3.8   LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 1 6.957,53 6.957,53 0,30 %

 3.8.1  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 489,32 599,27 1.198,54 0,05 %

 3.8.2  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 149,84 183,50 734,00 0,03 %

 3.8.3  86929 SINAPI TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2 376,09 460,59 921,18 0,04 %

 3.8.4  
SESCTO_L
OUÇAS150

Próprio VASO SANITARIO DECA CONVENCIONAL PCD COM LOUÇA BRANCA- KIT 
COMPLETO (ANEL DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS E ASSENTO)- 
FORNCECIMENTO E INSTAÇÃO

UN 1 1.790,66 2.193,02 2.193,02 0,09 %

 3.8.5  100872 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 355,35 435,19 1.305,57 0,06 %

 3.8.6  100871 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 339,50 415,78 415,78 0,02 %

 3.8.7  202320 SBC BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40cm +PARAFUSO UN 1 154,69 189,44 189,44 0,01 %

 3.9   INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 1 22.570,82 22.570,82 0,96 %

 3.9.1  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 3 8,90 10,89 32,67 0,00 %

 3.9.2  104766 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 3 17,19 21,05 63,15 0,00 %

 3.9.3  94648 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE  25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 5 7,12 8,71 43,55 0,00 %

 3.9.4  89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 8,08 9,89 19,78 0,00 %

 3.9.5  89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 8,11 9,93 9,93 0,00 %

 3.9.6  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 13,81 16,91 33,82 0,00 %

 3.9.7  
SESCTO_FI

Próprio FILTRO CENTRAL DE 4.000 LITROS/ PARA POÇO ARTESIANO, COM 
ELEMENTO FILTRANTE.

UND 1 11.600,00 14.206,52 14.206,52 0,60 %

 3.9.8  
SESCTO_S

Próprio LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO ATÉ 100M DE PROFUNDIDADE UND 1 6.664,00 8.161,40 8.161,40 0,35 %

 3.10   INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1 361,98 361,98 0,02 %

 3.10.1  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 2,35 8,90 10,89 25,59 0,00 %

 3.10.2  104766 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 2,35 17,19 21,05 49,46 0,00 %

 3.10.3  89750 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 78,48 96,11 192,22 0,01 %

 3.10.4  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 9,95 12,18 24,36 0,00 %

 3.10.5  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 4,2 13,68 16,75 70,35 0,00 %

 3.11   CASA DE GÁS - INSTALAÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 1 1.967,25 1.967,25 0,08 %

 3.11.1  92687 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 2,8 34,29 41,99 117,57 0,00 %

 3.11.2  
SESCTO_I

Próprio REGISTRO ESFÉRICO TRIPARTIDA 1/2", CORTE INDIVIDUAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3 135,75 166,25 498,75 0,02 %

 3.11.3  
SESCTO_I

Próprio REGULADOR DE PRESSÃO COM MANÔMETRO 0 A 4 BAR, ESTÁGIO 
ÚNICO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 382,34 468,25 936,50 0,04 %

 3.11.4  
SESCTO_I

Próprio VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA INSTALAÇÕES DE GÁS Ø 15MM (1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3 45,51 55,73 167,19 0,01 %
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 3.11.5  92701 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 34,42 42,15 126,45 0,01 %

 3.11.6  92692 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 15,05 18,43 73,72 0,00 %

 3.11.7  100754 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 1,2 32,04 39,23 47,07 0,00 %

 3.12   PINTURA 1 17.585,56 17.585,56 0,75 %

 3.12.1   EXTERNA 1 13.660,54 13.660,54 0,58 %

 3.12.1.1  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 153,82 13,04 15,97 2.456,50 0,10 %

 3.12.1.2  
SESCTO_PI

Próprio PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA GRANITO, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

m² 345,02 24,52 30,02 10.357,50 0,44 %

 3.12.1.3  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 44,16 15,66 19,17 846,54 0,04 %

 3.12.2   TETO 1 3.925,02 3.925,02 0,17 %

 3.12.2.1  
SESCTO_PI

Próprio PINTURA COM TINTA CORAL RENDE MUITO 16LTS BRANCO NEVE, 
APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS

m² 142,93 15,47 18,94 2.707,09 0,12 %

 3.12.2.2  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 42,87 23,20 28,41 1.217,93 0,05 %

 3.13   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 17.422,04 17.422,04 0,74 %

 3.13.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 2.507,84 2.507,84 0,11 %

 3.13.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,68 85,56 104,78 176,03 0,01 %

 3.13.1.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,6 25,80 31,59 50,54 0,00 %

 3.13.1.3  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 39,2 8,90 10,89 426,88 0,02 %

 3.13.1.4  104766 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 39,2 17,19 21,05 825,16 0,04 %

 3.13.1.5  90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 
OU 4X2). AF_09/2023

UN 19 5,90 7,22 137,18 0,01 %

 3.13.1.6  90458 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO 
GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023

UN 19 38,34 46,95 892,05 0,04 %

 3.13.2   DUTOS 1 4.588,59 4.588,59 0,20 %

 3.13.2.1  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 56 11,47 14,04 786,24 0,03 %

 3.13.2.2  91868 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 12 14,13 17,30 207,60 0,01 %

 3.13.2.3  91867 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 79 10,24 12,54 990,66 0,04 %

 3.13.2.4  061142 SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 20mm 3/4"" M 44 27,96 34,24 1.506,56 0,06 %

 3.13.2.5  061145 SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 25mm 1"" M 3 34,05 41,70 125,10 0,01 %

 3.13.2.6  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 34,06 41,71 41,71 0,00 %

 3.13.2.7  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14 19,48 23,85 333,90 0,01 %

 3.13.2.8  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 12,34 15,11 60,44 0,00 %

 3.13.2.9  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 26 16,85 20,63 536,38 0,02 %

 3.13.3   FIAÇÃO 1 5.195,02 5.195,02 0,22 %

 3.13.3.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 837 4,70 5,75 4.812,75 0,20 %

 3.13.3.2  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 43 7,26 8,89 382,27 0,02 %

 3.13.4   ACESSÓRIOS 1 5.130,59 5.130,59 0,22 %

 3.13.4.1  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 3 53,28 65,25 195,75 0,01 %

 3.13.4.2  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 63,93 78,29 156,58 0,01 %

 3.13.4.3  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 47,63 58,33 116,66 0,00 %

 3.13.4.4  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 47,95 58,72 58,72 0,00 %

 3.13.4.5  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 50,10 61,35 61,35 0,00 %

 3.13.4.6  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 19 32,82 40,19 763,61 0,03 %
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 3.13.4.7  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 39,19 47,99 143,97 0,01 %

 3.13.4.8  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 50,10 61,35 61,35 0,00 %

 3.13.4.9  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 50,55 61,90 61,90 0,00 %

 3.13.4.10  103788 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 6 63,92 78,28 469,68 0,02 %

 3.13.4.11  103785 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 20 59,45 72,80 1.456,00 0,06 %

 3.13.4.12  
SESCTO_I

Próprio LUMINÁRIA TIPO REFLETOR DE LED, IP66, 143W, MIN. 25.480 LUMENS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 3 431,41 528,34 1.585,02 0,07 %

 3.14   SERVIÇOS DIVERSOS 1 6.760,58 6.760,58 0,29 %

 3.14.1  100563 SBC RUFO CHAPA ZINCADA COM ARREMATES ARGAMASSA M 8 50,19 61,46 491,68 0,02 %

 3.14.2  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 6 8,90 10,89 65,34 0,00 %

 3.14.3  104766 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 6 17,19 21,05 126,30 0,01 %

 3.14.4  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,66 85,56 104,78 69,15 0,00 %

 3.14.5  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 0,66 21,96 26,89 17,74 0,00 %

 3.14.6  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 4,95 18,47 22,62 111,96 0,00 %

 3.14.7  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 5,75 31,69 38,81 223,15 0,01 %

 3.14.8  SESC216 Próprio CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 14, 
DESENVOLVIMENTO DE 55 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

M 19,7 135,82 166,33 3.276,70 0,14 %

 3.14.9  100751 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020_PE

m² 21,67 38,64 47,32 1.025,42 0,04 %

 3.14.10  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 19,65 50,92 62,36 1.225,37 0,05 %

 3.14.11  72556 SINAPI JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3 34,78 42,59 127,77 0,01 %

 4   QUADRA 1 807.669,61 807.669,61 34,34 %

 4.1   DEMOLIÇÕES E LOCAÇÃO DE OBRA 1 6.135,24 6.135,24 0,26 %

 4.1.1  105009 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 53,32 80,98 99,17 5.287,74 0,22 %

 4.1.2  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 2,34 109,16 133,68 312,81 0,01 %

 4.1.3  
SCC000001 

Próprio ALUGUEL CONTAINER ENTULHO, 5M3 CARGA E DESCARGA UN 1 436,59 534,69 534,69 0,02 %

 4.2   INFRAESTRUTURA 1 62.291,75 62.291,75 2,65 %

 4.2.1   SAPATAS 1 40.894,72 40.894,72 1,74 %

 4.2.1.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 36,05 103,69 126,98 4.577,62 0,19 %

 4.2.1.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 36,05 6,35 7,77 280,10 0,01 %

 4.2.1.3  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 1,8 876,49 1.073,43 1.932,17 0,08 %

 4.2.1.4  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 16,93 25,80 31,59 534,81 0,02 %

 4.2.1.5  92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 32,64 65,66 80,41 2.624,58 0,11 %

 4.2.1.6  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 601,92 12,42 15,21 9.155,20 0,39 %

 4.2.1.7  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 62,46 13,75 16,83 1.051,20 0,04 %

 4.2.1.8  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 170,46 10,68 13,07 2.227,91 0,09 %

 4.2.1.9  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 17,11 587,14 719,07 12.303,28 0,52 %

 4.2.1.10  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 17,11 296,26 362,82 6.207,85 0,26 %

 4.2.2   VIGAS BALDRAMES 1 21.397,03 21.397,03 0,91 %

 4.2.2.1  101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 1,09 731,90 896,35 977,02 0,04 %

 4.2.2.2  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 23,43 41,96 51,38 1.203,83 0,05 %

 4.2.2.3  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 4,29 103,69 126,98 544,74 0,02 %

 4.2.2.4  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 7,81 6,35 7,77 60,68 0,00 %

  



  

Obra
ORÇAMENTO SESC PARAÍSO_REV01

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)
Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2025 - 
Tocantins
SBC - 06/2025 - Tocantins
SICRO3 - 01/2025 - 
Tocantins

22,47% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

 4.2.2.5  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 0,39 876,49 1.073,43 418,63 0,02 %

 4.2.2.6  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 55,63 99,52 121,88 6.780,18 0,29 %

 4.2.2.7  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,17 25,80 31,59 36,96 0,00 %

 4.2.2.8  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 60,12 13,96 17,09 1.027,45 0,04 %

 4.2.2.9  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 180,54 10,50 12,85 2.319,93 0,10 %

 4.2.2.10  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 7,42 587,14 719,07 5.335,49 0,23 %

 4.2.2.11  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 7,42 296,26 362,82 2.692,12 0,11 %

 4.3   SUPERESTRUTURA 1 305.845,95 305.845,95 13,00 %

 4.3.1   PILARES E SUPORTE PARA BRISES 1 285.681,17 285.681,17 12,15 %

 4.3.1.1  
SESCTO_M
ET7010 

Próprio ESTRUTURA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 
COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

KG 17118,55 13,07 16,00 273.896,80 11,64 %

 4.3.1.2  
SESCTO_M
ET7009 

Próprio FIXAÇÃO DE CHAPA BASE EM FUNDAÇÃO, AÇO ASTM-A36, PARA 
PILARES METÁLICOS- INCLUSO CHUMBADOR PARA ANCORAGEM

UN 16 202,91 248,50 3.976,00 0,17 %

 4.3.1.3  
SESCTO_M

Próprio ESTRUTURA  PARA FECHAMENTO LATERAL COM CANTONEIRA PINTADA 
NA COR PRETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 269,44 23,67 28,98 7.808,37 0,33 %

 4.3.2   CALHAS 1 20.164,78 20.164,78 0,86 %

 4.3.2.1  
SESCTO_M
ET7001 

Próprio CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 14, 
DESENVOLVIMENTO DE 86CM,  PINTADA COM TINTA DE FUNDO E 
PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPÓXI NA COR PRETO FOSCO- 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

m² 60,73 271,12 332,04 20.164,78 0,86 %

 4.4   FECHAMENTO LATERAL 1 240.083,40 240.083,40 10,21 %

 4.4.1  
SESCTO_C

Próprio FECHAMENTO COM TELHA ISOESTE TRAPEZOIDAL TP-40- 
RAL9005/RAL9005-0,50MM COR PRETO -INCLUSO IÇAMENTO.

m² 632,5 110,43 135,24 85.539,30 3,64 %

 4.4.2  
SESCTO_B

Próprio BRISE METÁLICO EM ALUMÍNIO MEGA 25- COR PRETO RAL9005B- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 119,34 1.057,40 1.294,99 154.544,10 6,57 %

 4.5   PINTURA 1 120.140,82 120.140,82 5,11 %

 4.5.1  100742 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

m² 1585,14 26,59 32,56 51.612,15 2,19 %

 4.5.2  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 47,6 15,66 19,17 912,49 0,04 %

 4.5.3  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 799,61 60,23 73,76 58.979,23 2,51 %

 4.5.4  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 97,5 23,84 29,19 2.846,02 0,12 %

 4.5.5  102506 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 
EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 408,1 11,59 14,19 5.790,93 0,25 %

 4.6   DUCHAS 1 12.011,89 12.011,89 0,51 %

 4.6.1  101175 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 1,2 122,57 150,11 180,13 0,01 %

 4.6.2  105034 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. 
AF_03/2024

M 3,9 43,08 52,76 205,76 0,01 %

 4.6.3  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 0,06 103,69 126,98 7,61 0,00 %

 4.6.4  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 2,05 13,75 16,83 34,50 0,00 %

 4.6.5  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 0,4 12,00 14,69 5,87 0,00 %

 4.6.6  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 2,8 55,02 67,38 188,66 0,01 %

 4.6.7  102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021

m³ 0,08 560,21 686,08 54,88 0,00 %

 4.6.8  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,08 296,26 362,82 29,02 0,00 %

 4.6.9  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 16,64 5,17 6,33 105,33 0,00 %

 4.6.10  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 16,64 42,91 52,55 874,43 0,04 %

 4.6.11  96132 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM 
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_03/2024

m² 8,32 21,78 26,67 221,89 0,01 %

 4.6.12  
SESCTO_PI

Próprio PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA COSMOS 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

m² 8,32 24,52 30,02 249,76 0,01 %

 4.6.13  190195 SBC DUCHA QUADRADA PAREDE CROMADA VISCAYA FABRIMAR UN 2 848,84 1.039,57 2.079,14 0,09 %
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 4.6.14  121423 SBC PASTILHA DE VIDRO 5x5cm AZUL EQUATORIAL TELA 30x30 JATOBA m² 8,32 308,05 377,26 3.138,80 0,13 %

 4.6.15  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 101,73 124,58 124,58 0,01 %

 4.6.16  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 96,64 118,35 236,70 0,01 %

 4.6.17  89385 SINAPI LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 7,75 9,49 18,98 0,00 %

 4.6.18  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 7,09 8,68 34,72 0,00 %

 4.6.19  89364 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 12,58 15,40 30,80 0,00 %

 4.6.20  89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 5,73 7,01 56,08 0,00 %

 4.6.21  89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 12,87 15,76 15,76 0,00 %

 4.6.22  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 132,3 25,42 31,13 4.118,49 0,18 %

 4.7   INSTALAÇÕES ÁGUA PLUVIAL 1 39.051,58 39.051,58 1,66 %

 4.7.1  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 266 68,78 84,23 22.405,18 0,95 %

 4.7.2  89591 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 24 130,50 159,82 3.835,68 0,16 %

 4.7.3  89669 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 12 33,78 41,37 496,44 0,02 %

 4.7.4  
SESCTO_I
NST.SANT2
400 

Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, DIMENSÕES 
INTERNAS 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA 
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA - ESCAVAÇÃO 
E CONFECÇÃO

UN 12 335,25 410,58 4.926,96 0,21 %

 4.7.5  89698 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 7 263,50 322,70 2.258,90 0,10 %

 4.7.6  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 30 25,80 31,59 947,70 0,04 %

 4.7.7  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 39,9 85,56 104,78 4.180,72 0,18 %

 4.8   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 22.108,98 22.108,98 0,94 %

 4.8.1   DUTOS 1 5.212,50 5.212,50 0,22 %

 4.8.1.1  061145 SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 25mm 1"" M 125 34,05 41,70 5.212,50 0,22 %

 4.8.2   FIAÇÃO 1 6.329,68 6.329,68 0,27 %

 4.8.2.1  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 712 7,26 8,89 6.329,68 0,27 %

 4.8.3   ACESSÓRIOS 1 10.566,80 10.566,80 0,45 %

 4.8.3.1  
SESCTO_I

Próprio LUMINÁRIA TIPO REFLETOR DE LED, IP66, 143W, MIN. 25.480 LUMENS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 20 431,41 528,34 10.566,80 0,45 %

 5   COBERTURAS E PASSARELAS 1 148.167,86 148.167,86 6,30 %

 5.1   INFRAESTRUTURA 1 6.629,92 6.629,92 0,28 %

 5.1.1   SAPATAS, VIGAS E PILARES 1 6.629,92 6.629,92 0,28 %

 5.1.1.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 6,14 103,69 126,98 779,65 0,03 %

 5.1.1.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 6 6,35 7,77 46,62 0,00 %

 5.1.1.3  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 0,3 876,49 1.073,43 322,02 0,01 %

 5.1.1.4  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 5,14 25,80 31,59 162,37 0,01 %

 5.1.1.5  92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 16,7 65,66 80,41 1.342,84 0,06 %

 5.1.1.6  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 17,1 13,75 16,83 287,79 0,01 %

 5.1.1.7  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 53,01 13,96 17,09 905,94 0,04 %

 5.1.1.8  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 34,29 12,42 15,21 521,55 0,02 %

 5.1.1.9  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 2,09 587,14 719,07 1.502,85 0,06 %

 5.1.1.10  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 2,09 296,26 362,82 758,29 0,03 %
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 5.2   SUPERESTRUTURA 1 69.472,52 69.472,52 2,95 %

 5.2.1  
SESCTO_M
ET7010 

Próprio ESTRUTURA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 
COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

KG 1979,8 13,07 16,00 31.676,80 1,35 %

 5.2.2  
SESCTO_M
ET7009 

Próprio FIXAÇÃO DE CHAPA BASE EM FUNDAÇÃO, AÇO ASTM-A36, PARA 
PILARES METÁLICOS- INCLUSO CHUMBADOR PARA ANCORAGEM

UN 16 202,91 248,50 3.976,00 0,17 %

 5.2.3  104314 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM 
KG). AF_07/2019

KG 2036,97 10,70 13,10 26.684,30 1,13 %

 5.2.4  100775 SINAPI ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 460,35 12,66 15,50 7.135,42 0,30 %

 5.3   CALHA 1 8.775,81 8.775,81 0,37 %

 5.3.1  
SESCTO_M
ET7001 

Próprio CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 14, 
DESENVOLVIMENTO DE 86CM,  PINTADA COM TINTA DE FUNDO E 
PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPÓXI NA COR PRETO FOSCO- 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

m² 26,43 271,12 332,04 8.775,81 0,37 %

 5.4   PINTURA 1 7.604,71 7.604,71 0,32 %

 5.4.1  100742 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

m² 233,56 26,59 32,56 7.604,71 0,32 %

 5.5   COBERTURA/FRIGO 1 32.508,09 32.508,09 1,38 %

 5.5.1  
SESCTO_C

Próprio TELHAMENTO COM TELHA ISOESTE TRAPEZOIDAL TP-40- 
RAL9005/RAL9005-0,50MM COR PRETO -INCLUSO IÇAMENTO.

m² 148,11 110,43 135,24 20.030,39 0,85 %

 5.5.2  
SESCTO_C

Próprio CUMEEIRA TRAPEZOIDAL TP-40 PIR 3TPRAL9003/PRIM 0,50 -
FORNECIMENTO E INSTALÇAÕ

M 8,25 40,62 49,74 410,35 0,02 %

 5.5.3  CP - IS13 Próprio FACHADA COM PAINEL FRIGO SL 50MM- INCLUSO ACABAMENTOS 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 38,56 255,54 312,95 12.067,35 0,51 %

 5.6   INSTALAÇÕES ÁGUA PLUVIAL 1 15.290,48 15.290,48 0,65 %

 5.6.1  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 80 68,78 84,23 6.738,40 0,29 %

 5.6.2  89677 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 10 77,94 95,45 954,50 0,04 %

 5.6.3  89591 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 20 130,50 159,82 3.196,40 0,14 %

 5.6.4  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 12 85,56 104,78 1.257,36 0,05 %

 5.6.5  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 10 25,80 31,59 315,90 0,01 %

 5.6.6  99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 4 577,27 706,98 2.827,92 0,12 %

 5.7   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 7.886,33 7.886,33 0,34 %

 5.7.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 1.101,43 1.101,43 0,05 %

 5.7.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 8,1 85,56 104,78 848,71 0,04 %

 5.7.1.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 8 25,80 31,59 252,72 0,01 %

 5.7.2   DUTOS 1 1.190,56 1.190,56 0,05 %

 5.7.2.1  061142 SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 20mm 3/4"" M 13 27,96 34,24 445,12 0,02 %

 5.7.2.2  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9 16,85 20,63 185,67 0,01 %

 5.7.2.3  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 19,48 23,85 23,85 0,00 %

 5.7.2.4  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 31,33 38,36 38,36 0,00 %

 5.7.2.5  
Próprio_001

Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 14 8,90 10,89 152,46 0,01 %

 5.7.2.6  91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 34 8,29 10,15 345,10 0,01 %

 5.7.3   FIAÇÃO 1 1.479,16 1.479,16 0,06 %

 5.7.3.1  Sesd36 Próprio CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 17 16,98 20,79 353,43 0,02 %

 5.7.3.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 190 4,70 5,75 1.092,50 0,05 %

 5.7.3.3  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 12,51 15,32 15,32 0,00 %

 5.7.3.4  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 14,63 17,91 17,91 0,00 %

 5.7.4   ACESSÓRIOS 1 4.115,18 4.115,18 0,17 %

 5.7.4.1  105548 SINAPI PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 M 7 87,33 106,95 748,65 0,03 %

 5.7.4.2  105549 SINAPI DRIVER SLIM PARA FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

UN 11 53,21 65,16 716,76 0,03 %

 5.7.4.3  97598 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 2 68,53 83,92 167,84 0,01 %
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 5.7.4.4  Sesc96 Próprio LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 36W, 60X60 CM 
(MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO

un 9 225,18 275,77 2.481,93 0,11 %

 6   QUADRA DE AREIA 1 115.905,85 115.905,85 4,93 %

 6.1   TERRAPLANAGEM 1 48.927,79 48.927,79 2,08 %

 6.1.1  105598 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO 
DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 373,37 2,02 2,47 922,22 0,04 %

 6.1.2  SCC00041 Próprio ATERRO COM AREIA MÉDIA LAVADA PARA CAIXA DE AREIA INCLUSO 
TRANSPORTE DE 90m MANUAL.

m³ 149,35 262,46 321,43 48.005,57 2,04 %

 6.2   DRENAGEM 1 30.187,24 30.187,24 1,28 %

 6.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 24 85,56 104,78 2.514,72 0,11 %

 6.2.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 20 25,80 31,59 631,80 0,03 %

 6.2.3  102697 SINAPI DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD 
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. 
AF_07/2021

M 160 129,62 158,74 25.398,40 1,08 %

 6.2.4  
SESCTO_I
NST.SANT2
400 

Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, DIMENSÕES 
INTERNAS 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA 
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA - ESCAVAÇÃO 
E CONFECÇÃO

UN 4 335,25 410,58 1.642,32 0,07 %

 6.3   FECHAMENTO 1 5.897,83 5.897,83 0,25 %

 6.3.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 88,08 54,68 66,96 5.897,83 0,25 %

 6.4   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 30.892,99 30.892,99 1,31 %

 6.4.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 1.290,62 1.290,62 0,05 %

 6.4.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,956 85,56 104,78 204,94 0,01 %

 6.4.1.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,8 25,80 31,59 56,86 0,00 %

 6.4.1.3  97881 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020

UN 6 140,01 171,47 1.028,82 0,04 %

 6.4.2   DUTOS 1 631,62 631,62 0,03 %

 6.4.2.1  
Próprio_001

Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 58 8,90 10,89 631,62 0,03 %

 6.4.3   FIAÇÃO 1 4.471,67 4.471,67 0,19 %

 6.4.3.1  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 503 7,26 8,89 4.471,67 0,19 %

 6.4.4   ACESSÓRIOS 1 24.499,08 24.499,08 1,04 %

 6.4.4.1  
SESCTO_I
NSTAEL170
10 

Próprio POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, 
H = 7 M COM CRUZETA, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, COM 2 
REFLETOR LED 143W, MIN.25.480 LUMEN, IP66 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 6 3.334,03 4.083,18 24.499,08 1,04 %

 7   PISCINA 1 20.550,68 20.550,68 0,87 %

 7.1   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 20.550,68 20.550,68 0,87 %

 7.1.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 1.787,31 1.787,31 0,08 %

 7.1.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 8,1 85,56 104,78 848,71 0,04 %

 7.1.1.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 8 25,80 31,59 252,72 0,01 %

 7.1.1.3  97881 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020

UN 4 140,01 171,47 685,88 0,03 %

 7.1.2   DUTOS 1 595,08 595,08 0,03 %

 7.1.2.1  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 19,48 23,85 23,85 0,00 %

 7.1.2.2  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 31,33 38,36 38,36 0,00 %

 7.1.2.3  
Próprio_001

Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 48 8,90 10,89 522,72 0,02 %

 7.1.2.4  91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1 8,29 10,15 10,15 0,00 %

 7.1.3   FIAÇÃO 1 1.835,57 1.835,57 0,08 %

 7.1.3.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 313 4,70 5,75 1.799,75 0,08 %

 7.1.3.2  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 14,63 17,91 35,82 0,00 %

 7.1.4   ACESSÓRIOS 1 16.332,72 16.332,72 0,69 %

 7.1.4.1  
SESCTO_I
NSTAEL170
10 

Próprio POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, 
H = 7 M COM CRUZETA, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, COM 2 
REFLETOR LED 143W, MIN.25.480 LUMEN, IP66 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 4 3.334,03 4.083,18 16.332,72 0,69 %

 8   COMBATE A INCENDIO 1 92.023,72 92.023,72 3,91 %

  



  

Obra
ORÇAMENTO SESC PARAÍSO_REV01

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)
Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2025 - 
Tocantins
SBC - 06/2025 - Tocantins
SICRO3 - 01/2025 - 
Tocantins

22,47% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

 8.1   SERVIÇOS INICIAIS 1 46.598,54 46.598,54 1,98 %

 8.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 20,53 85,56 104,78 2.151,13 0,09 %

 8.1.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 22,59 25,80 31,59 713,61 0,03 %

 8.1.3  CA - 10 Próprio ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PARA 
DIÂMETROS MAIORES QUE 50MM E MENORES OU IGUAIS A 80MM COM 
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL COR PRETA

M 109,27 42,92 52,56 5.743,23 0,24 %

 8.1.4  100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 3,73 10,63 13,01 48,52 0,00 %

 8.1.5  100747 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 3,73 10,35 12,67 47,25 0,00 %

 8.1.6  92337 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 7,96 183,73 225,01 1.791,07 0,08 %

 8.1.7  92342 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 119,41 150,76 184,63 22.046,66 0,94 %

 8.1.8  92353 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 19 145,61 178,32 3.388,08 0,14 %

 8.1.9  92355 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 186,43 228,32 684,96 0,03 %

 8.1.10  92642 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 202,72 248,27 496,54 0,02 %

 8.1.11  92644 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 254,33 311,47 934,41 0,04 %

 8.1.12  104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 0,62 201,45 246,71 152,96 0,01 %

 8.1.13  
SESCTO_PI
NT2804 

Próprio REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA 
E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 40,41 35,96 44,04 1.779,65 0,08 %

 8.1.14  104626 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

m³ 0,62 921,62 1.128,70 699,79 0,03 %

 8.1.15  
SESCTO_G

Próprio Casca de pinus, fornecimento e colocação kg 13,2 7,17 8,78 115,89 0,00 %

 8.1.16  98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 20 43,63 53,43 1.068,60 0,05 %

 8.1.17  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 98 31,69 38,81 3.803,38 0,16 %

 8.1.18  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 68 5,68 6,95 472,60 0,02 %

 8.1.19  103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 4 20,69 25,33 101,32 0,00 %

 8.1.20  89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 20,93 25,63 76,89 0,00 %

 8.1.21  89485 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15 6,55 8,02 120,30 0,01 %

 8.1.22  104006 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 5 26,41 32,34 161,70 0,01 %

 8.2   EQUIPAMENTOS 1 27.574,55 27.574,55 1,17 %

 8.2.1  CA - 11 Próprio CAIXA DE PASSEIO 0,60X0,40X0,50M (DIMENSÕES INTERNAS) EM 
ALVENARIA CHAPISCADA E REBOCADA, INCLUINDO REGISTRO 
ANGULAR 2 1/2", TAMPÃO COM CORRENTE  2 1/2", ADAPTADOR  2 1/2", 
VALVULA DE RENTEÇÃO  2 1/2" E TAMPA DE FERRO FUNDIDO PINTADA 
NA COR VERMELHA - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1 2.090,50 2.560,23 2.560,23 0,11 %

 8.2.2  96765 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 2.186,20 2.677,43 5.354,86 0,23 %

 8.2.3  CA - 13 Próprio SISTEMA DE INSTALAÇÃO DE BOMBA INLUINDO TUBOS E CONEXÕES, 
REGISTROS, CILINDRO DE PRESSAO, PRESSOSTATO, MANOMETRO, 
CHAVE DE FLUXO, VÁLVULA DE RETENÇÃO, BOMBA CENTRÍFUGA 
TRIFÁSICA 5HP- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1 8.884,86 10.881,28 10.881,28 0,46 %

 8.2.4  CA - 14 Próprio PAINEL DE COMANDO BOMBA DE INCENDIO ATE 7,5CV - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UND 1 1.799,92 2.204,36 2.204,36 0,09 %

 8.2.5  CA - 16 Próprio ACIONADOR DE ALARME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2 85,93 105,23 210,46 0,01 %

 8.2.6  CA - 15 Próprio ACIONADOR DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 3 100,05 122,53 367,59 0,02 %

 8.2.7  CA - 18 Próprio CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO 24V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND 1 1.062,94 1.301,78 1.301,78 0,06 %

 8.2.8  CA - 19 Próprio BATERIA SELADA 12V - 1.3A PARA CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1 97,23 119,07 119,07 0,01 %

 8.2.9  101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 7 267,64 327,77 2.294,39 0,10 %
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI
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Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2025 - 
Tocantins
SBC - 06/2025 - Tocantins
SICRO3 - 01/2025 - 
Tocantins

22,47% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

 8.2.10  101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_PE

UN 6 237,45 290,80 1.744,80 0,07 %

 8.2.11  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 9 18,43 22,57 203,13 0,01 %

 8.2.12  055530 SBC SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC UN 2 135,79 166,30 332,60 0,01 %

 8.3   PLACAS 1 870,77 870,77 0,04 %

 8.3.1  067563 SBC SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE DE INCENDIO 20x20cm UN 17 21,90 26,82 455,94 0,02 %

 8.3.2  CA - 17 Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO, 15X30 CM, EM PVC 2 MM 
ANTI-CHAMAS - FIXADA

UND 13 26,06 31,91 414,83 0,02 %

 8.4   INSTALAÇÕES ELETRICA 1 16.979,86 16.979,86 0,72 %

 8.4.1  95779 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 11 25,08 30,71 337,81 0,01 %

 8.4.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 138 4,70 5,75 793,50 0,03 %

 8.4.3  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 569 10,13 12,40 7.055,60 0,30 %

 8.4.4  058561 SBC CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X1,50 M 287 9,31 11,40 3.271,80 0,14 %

 8.4.5  058563 SBC CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.3X1,50 M 100 11,53 14,12 1.412,00 0,06 %

 8.4.6  063010 SBC CX PASSAGEM CONCRETO C/ TAMPA 30X30X30 UN 7 215,78 264,26 1.849,82 0,08 %

 8.4.7  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 47,95 58,72 293,60 0,01 %

 8.4.8  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 86,37 105,77 211,54 0,01 %

 8.4.9  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 14,63 17,91 17,91 0,00 %

 8.4.10  061145 SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 25mm 1"" M 18 34,05 41,70 750,60 0,03 %

 8.4.11  061142 SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 20mm 3/4"" M 15 27,96 34,24 513,60 0,02 %

 8.4.12  100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 3,09 10,63 13,01 40,20 0,00 %

 8.4.13  100747 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 3,09 10,35 12,67 39,15 0,00 %

 8.4.14  SESC202 Próprio QUADRO DE GERAL PPCIP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1 320,68 392,73 392,73 0,02 %

 9   QUIOSQUE 1 115.166,40 115.166,40 4,90 %

 9.1   INFRAESTRUTURA 1 7.701,46 7.701,46 0,33 %

 9.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 5,3136 85,56 104,78 556,75 0,02 %

 9.1.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 3,61 25,80 31,59 114,03 0,00 %

 9.1.3  105034 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. 
AF_03/2024

M 5 43,08 52,76 263,80 0,01 %

 9.1.4  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 37,89 13,75 16,83 637,68 0,03 %

 9.1.5  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 78,69 12,00 14,69 1.155,95 0,05 %

 9.1.6  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 11,9 10,68 13,07 155,53 0,01 %

 9.1.7  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 34,86 55,02 67,38 2.348,86 0,10 %

 9.1.8  102476 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 2,3 580,23 710,60 1.634,38 0,07 %

 9.1.9  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 2,3 296,26 362,82 834,48 0,04 %

 9.2   VEDAÇÃO E MURETA PARA BALCÃO 1 9.760,07 9.760,07 0,41 %

 9.2.1  103352 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 20,81 108,01 132,27 2.752,53 0,12 %

 9.2.2  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 41,62 7,59 9,29 386,64 0,02 %

 9.2.3  87827 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA 
SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE 
REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022

m² 41,62 80,27 98,30 4.091,24 0,17 %

 9.2.4  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 41,62 4,71 5,76 239,73 0,01 %

 9.2.5  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 41,62 20,42 25,00 1.040,50 0,04 %

 9.2.6  
SESCTO_PI

Próprio PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA COSMOS 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

m² 41,62 24,52 30,02 1.249,43 0,05 %
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 9.3   ACESSÓRIOS 1 14.116,40 14.116,40 0,60 %

 9.3.1  
SESCTO_G

Próprio BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA- FORNECIMENTO E INSTALÇÃO m² 4,45 608,24 744,91 3.314,84 0,14 %

 9.3.2  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 489,32 599,27 1.198,54 0,05 %

 9.3.3  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 149,84 183,50 367,00 0,02 %

 9.3.4  CA - 20 Próprio CHURRASQUEIRA PRE MOLDADA 85CM - CIMENTO NATURAL E TIJOLO 
REFLATARIO NO INTERIOR H=4.50M REVESTIDA COM PORCELANATO 
PORTINARI

UND 2 3.650,29 4.470,51 8.941,02 0,38 %

 9.3.5  100563 SBC RUFO CHAPA ZINCADA COM ARREMATES ARGAMASSA M 4,8 50,19 61,46 295,00 0,01 %

 9.4   PISO 1 4.533,41 4.533,41 0,19 %

 9.4.1  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 7 114,34 140,03 980,21 0,04 %

 9.4.2  SESC242 Próprio PISO CONCRETO SEMI POLIDO COM LASTRO (BASE) E=7,0 CM m² 35 82,90 101,52 3.553,20 0,15 %

 9.5   COBERTURA 1 59.377,58 59.377,58 2,52 %

 9.5.1  
SESCTO_M
ET7010 

Próprio ESTRUTURA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 
COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

KG 2185,44 13,07 16,00 34.967,04 1,49 %

 9.5.2  104314 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM 
KG). AF_07/2019

KG 469,25 10,70 13,10 6.147,17 0,26 %

 9.5.3  
SESCTO_M
ET7009 

Próprio FIXAÇÃO DE CHAPA BASE EM FUNDAÇÃO, AÇO ASTM-A36, PARA 
PILARES METÁLICOS- INCLUSO CHUMBADOR PARA ANCORAGEM

UN 4 202,91 248,50 994,00 0,04 %

 9.5.4  100761 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 83,06 51,34 62,87 5.221,98 0,22 %

 9.5.5  SESC239 Próprio Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com 
preenchimento PIR 30mm, pré-pintada, TP-40- RAL9005/RAL9005 - 2 x 
0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar

m² 35 206,73 253,18 8.861,30 0,38 %

 9.5.6  SESC216 Próprio CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 14, 
DESENVOLVIMENTO DE 55 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

M 7 135,82 166,33 1.164,31 0,05 %

 9.5.7  100751 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020_PE

m² 7,7 38,64 47,32 364,36 0,02 %

 9.5.8  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 17 48,56 59,47 1.010,99 0,04 %

 9.5.9  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 8,6 50,92 62,36 536,29 0,02 %

 9.5.10  89584 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2 44,97 55,07 110,14 0,00 %

 9.6   INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 1 964,45 964,45 0,04 %

 9.6.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,9 85,56 104,78 94,30 0,00 %

 9.6.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0,89 25,80 31,59 28,11 0,00 %

 9.6.3  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 13,81 16,91 101,46 0,00 %

 9.6.4  89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 8,11 9,93 29,79 0,00 %

 9.6.5  94648 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 53 7,12 8,71 461,63 0,02 %

 9.6.6  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 101,73 124,58 249,16 0,01 %

 9.7   INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1 3.045,06 3.045,06 0,13 %

 9.7.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,741 85,56 104,78 77,64 0,00 %

 9.7.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0,72 25,80 31,59 22,74 0,00 %

 9.7.3  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 9,95 12,18 24,36 0,00 %

 9.7.4  89821 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 19,23 23,55 47,10 0,00 %

 9.7.5  89813 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 5,92 7,25 14,50 0,00 %

 9.7.6  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 8 13,68 16,75 134,00 0,01 %

 9.7.7  89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 29 30,02 36,76 1.066,04 0,05 %
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 9.7.8  98105 SINAPI CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 
= 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 2 677,18 829,34 1.658,68 0,07 %

 9.8   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 15.667,97 15.667,97 0,67 %

 9.8.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 573,28 573,28 0,02 %

 9.8.1.1  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 10 8,90 10,89 108,90 0,00 %

 9.8.1.2  104766 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 10 17,19 21,05 210,50 0,01 %

 9.8.1.3  90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 
OU 4X2). AF_09/2023

UN 4 5,90 7,22 28,88 0,00 %

 9.8.1.4  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,65 25,80 31,59 52,12 0,00 %

 9.8.1.5  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,65 85,56 104,78 172,88 0,01 %

 9.8.2   DUTOS 1 355,59 355,59 0,02 %

 9.8.2.1  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 10 11,47 14,04 140,40 0,01 %

 9.8.2.2  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 19,48 23,85 95,40 0,00 %

 9.8.2.3  
Próprio_001

Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 11 8,90 10,89 119,79 0,01 %

 9.8.3   FIAÇÃO 1 1.485,27 1.485,27 0,06 %

 9.8.3.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 225 4,70 5,75 1.293,75 0,06 %

 9.8.3.2  063415 SBC CABO PP 2 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 M 21 7,45 9,12 191,52 0,01 %

 9.8.4   ACESSÓRIOS 1 3.498,04 3.498,04 0,15 %

 9.8.4.1  SESC209 Próprio Luminária tipo Downlight de Sobrepor 15W Preta un 8 313,07 383,41 3.067,28 0,13 %

 9.8.4.2  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 4 53,28 65,25 261,00 0,01 %

 9.8.4.3  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 31,33 38,36 76,72 0,00 %

 9.8.4.4  97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 2 13,90 17,02 34,04 0,00 %

 9.8.4.5  
SESCTO_I

Próprio SOQUETE DE PORCELANA BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2 9,47 11,59 23,18 0,00 %

 9.8.4.6  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 14,63 17,91 35,82 0,00 %

 9.8.5   PAISAGISMO 1 9.755,79 9.755,79 0,41 %

 9.8.5.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024

m² 255,46 17,61 21,56 5.507,71 0,23 %

 9.8.5.2  105521 SINAPI ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m² 255,46 4,47 5,47 1.397,36 0,06 %

 9.8.5.3  98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M . AF_07/2024

UN 5 303,51 371,70 1.858,50 0,08 %

 9.8.5.4  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 6 135,03 165,37 992,22 0,04 %

 10   ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 1 100.905,87 100.905,87 4,29 %

 10.1  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5 5.358,79 6.562,91 32.814,55 1,40 %

 10.2  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 400 133,93 164,02 65.608,00 2,79 %

 10.3  
SESCTO_A

Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETOS AS BUILT E MANUAL DE USO E OPERAÇÃO 
DA EDIFICAÇÃO

UN 1 2.027,70 2.483,32 2.483,32 0,11 %

Total Geral 2.352.109,70

_______________________________________________________________
LAYSA MINELLE BANDEIRA LOPES

ENGENHEIRA CIVIL CREA: 321976/DTO

Total sem BDI 1.920.810,82
Total do BDI 431.298,88
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