Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

ORGAMENTO SESC PARAISO_REV01 SINAPI - 05/2025 - 22,47% Né&o Desonerado: embutido nos
Tocantins pregos unitario dos insumos de
SBC - 06/2025 - Tocantins mao de obra, de acordo com as
SICRO3 - 01/2025 - bases.
Tocantins

Orgamento Sintético

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

1.11 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 3 463,41 567,53 1.702,59 0,07 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.1.2 012057 SBC CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC MES 5 1.530,00 1.873,79 9.368,95 0,40 %

1.1.3 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 131,82 93,86 114,95 15.152,70 0,64 %

1.1.4 97637 SINAPI REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA m? 131,82 2,81 3,44 453,46 0,02 %
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

1.1.5 017034 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR MES 5 647,21 792,63 3.963,15 0,17 %

2141 104801 SINAPI REMOCAO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, m? 89,1 14,31 17,52 1.561,03 0,07 %
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF 09/2023
21.2 111300 SBC RECOLOCACAO GRADIL ACO EXISTENTE FIX.PERFIL DUPLO 4"'x2"'x3/16™ M 62,64 76,66 93,88 5.880,64 0,25 %
213 102362 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR m? 161,46 185,76 227,50 36.732,15 1,56 %

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF 03/2021

214 SESC262  Préprio GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE M 71,34 333,93 408,96 29.175,20 1,24 %

215 Sesc57 Préprio PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR m? 18,36 833,02 1.020,19 18.730,68 0,80 %

21.6 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 4,54 85,56 104,78 475,70 0,02 %

217 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m? 0,95 25,80 31,59 30,01 0,00 %
PERCUSSAO. AF 08/2023

Préprio CONCRETO ARMADO PARA FIXAGAO DE POSTES 18 2.294,36 2.809,90 14.555,28 0,62 %

SESC280  Préprio CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2",BA 855,98 1.048,31 6.289,86 0,27 %

RRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURA
DE 70CM,FIXADO EM GUARDA-CORPO COM MONTANTES DE ACO INOX

COM DIAMETRO DE 1.1/2" E 3 TUBOS DE ACO INOX,HORIZONTAIS,COM DI
AMETRO DE 1",CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORN

ECIMENTO E COLOCACAO

222 SESC301  Proprio GUARDA-CORPO EM TUBO DE AGO INOX (NBR 9050) M 2,86 970,35 1.188,38 3.398,76 014 %

23.1 104789 SINAPI DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM ~ m? 13 20145 246,71 320,72 001%
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

232 92396 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO me 738,46 108,06 132,34 97.727,79 415%
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF 10/2022

233 98510 SINAPI PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDAMENOROU  UN 4 77,95 95,46 381,84 002%
IGUAL A 2,00 M . AF 07/2024

234 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM | m2 233,02 17,61 21,56 5.023,91 021%
PLACAS. AF 07/2024

235 105521 SINAPI ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m? 233,02 447 547 1.274,61 0,05 %

236 98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 UN 13 303,51 371,70 4.832,10 021%
M. AF 07/2024

237 94990  SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM me 252 872,47 1.068,51 26.926 45 1,14 %

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022

238 96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO m? 63,7 230,12 281,82 17.951,93 0,76 %
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

239 SESC242  Préprio PISO CONCRETO SEMI POLIDO COM LASTRO (BASE) E=7,0 CM m? 86,94 82,90 101,52 8.826,14 0,38 %
241 Préprio TELHAMENTO COM ESTRUTURA EM PERFIL METALICO E VIDRO m? 14,78 778,71 953,68 14.095,39 0,60 %
SESCTO_C ARAMADO, E =7 MM - INCLUSO ICAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA
OBE10203 NA COR PRETO FOSCO..
242 Préprio RETIRADA CUIDADOSA DE POLICARBONATO E INSTALACAO DE VIDRO M2 14,78 651,10 797,40 11.785,57 0,50 %
Préprio_000 ARAMADO 7MM - INCLUSO PINTURA DA ESTRUTURA NA COR PRETO
FOSCO..
251 SCC00041  Préprio ATERRO COM AREIA MEDIA LAVADA PARA CAIXA DE AREIA INCLUSO m? 49,71 262,46 321,43 15.978,28 0,68 %
TRANSPORTE DE 90m MANUAL.
252 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 237,55 54,68 66,96 15.906,34 0,68 %

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF 01/2024

261 97626 SINAPI DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA m? 0,36 575,28 704,54 253,63 0,01 %
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
26.2 103336 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO m? 72,28 92,32 113,06 8.171,97 0,35 %

APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

263 105034 SINAPI CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM M 180,71 43,08 52,76 9.534,25 0,41 %
UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM.
AF 03/2024
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Obra
ORGAMENTO SESC PARAISO_REV01

Orgamento Sintético
Descrigdo

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.

AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF 10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023
MOVIMENTAGAO DE TERRA

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.
AF 03/2024
Preparo e regularizagéo de terreno em desnivel

MURO DE ARRIMO

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF 09/2023

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF 01/2024

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.

AF 01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF 10/2022

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF 10/2022

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM,
FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.

CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0
MPA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF 10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF 04/2023

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF 04/2023

PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA GRANITO,
APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS

DRENO EM MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM
TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021

PINTURA
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

Bancos

SINAPI - 05/2025 -
Tocantins

SBC - 06/2025 - Tocantins
SICRO3 - 01/2025 -

Tocantins
Und Quant.
KG 23,19
KG 76,14
m? 18,47
m? 1,67
m?® 1,67
m? 216,85
m? 216,85
m? 903,55
1
m? 365,08
m? 1957,56
1
M 20
m? 24,12
m?® 6,2
m? 11,27
m? 0,56
m? 35,37
m?® 2,81
KG 60,12
KG 180,52
m? 3,92
m? 3,92
m? 27,68
m? 3,94
m? 1,49
m? 1,9
m? 108,54
m? 108,54
m? 108,54
m? 108,54
m? 108,54
M 10,05

m? 295,26

m? 295,26

B.D.I
22,47%

Valor Unit

13,75

12,00

55,02

560,21

296,26

517

42,91

14,71

4,61

4,98

149,45

41,96

103,69

6,35
876,49

72,37

25,80

12,00

8,94

587,14

296,26

131,32

169,75

154,95

79,70

7,08

46,43

4,71
15,66
24,52

107,52

10,93

51,61

Valor Unit
com BDI
16,83

14,69

67,38

686,08

362,82

6,33

52,55

18,01
13.980,59
5,64

6,09
36.837,39

183,03

51,38

126,98

7,77
1.073,43

88,63

31,59

14,69

10,94

719,07

362,82

160,82

207,89

189,76

97,60

8,67

56,86

5,76
19,17
30,02

131,67

38.633,97
13,38

63,20

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

Total

390,28

1.118,49

1.244,50

1.145,75

605,90

1.372,66

11.395,46

16.272,93
13.980,59

2.059,05
11.921,54
36.837,39

3.660,60

1.239,28

787,27

87,56
601,12

3.134,84

88,76

883,16

1.974,88

2.818,75

1.422,25

4.451,49

819,08

282,74

185,44

941,04

6.171,58

625,19
2.080,71
3.258,37

1.323,28

38.633,97
3.950,57

18.660,43

Peso (%)

0,02 %

0,05 %

0,05 %

0,05 %

0,03 %

0,06 %

0,48 %

0,69 %
0,59 %
0,09 %
0,51 %
1,57 %

0,16 %

0,05 %

0,03 %

0,00 %
0,03 %

0,13 %

0,00 %

0,04 %

0,08 %

0,12 %

0,06 %

0,19 %

0,03 %

0,01 %

0,01 %

0,04 %

0,26 %

0,03 %
0,09 %
0,14 %

0,06 %

1,64 %
0,17 %

0,79 %
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Obra Bancos B.D.L
ORGAMENTO SESC PARAISO_REV01 SINAPI - 05/2025 - 22,47%
Tocantins
SBC - 06/2025 - Tocantins
SICRO3 - 01/2025 -

Tocantins
Orgamento Sintético
Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit
com BDI
102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 m? 548,92 23,84 29,19

DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

Encargos Sociais

Néao Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)

16.022,97 0,68 %

2.10.11
2.10.1.2

2.10.21

2.10.2.2

2.10.2.3

2.10.24

2.10.25

2.10.31

2.10.3.2

2.10.3.3

2.10.34

2.10.3.5

2.10.3.6

2.10.3.7

2.10.41

2.10.4.2

2.10.51

2.10.5.2

21141

2112

2113

2114

2115

2116

2117

21241

2122

2123

2124

2125

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 53,55 85,56 104,78

93358 SINAPI

93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m? 58,905 25,80 31,59

PERCUSSAO. AF 08/2023

97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

11,03

5.610,96 0,24 %
1.860,80 0,08 %

M 85 9,01

937,55 0,04 %

97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE M 49 12,81 15,68 768,32 0,03 %
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2021
Proprio ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E M 223 8,90 10,89 2.428,47 0,10 %
Préprio 001 INSTALACAO. AF 03/2023
92980 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 458 11,42 13,98 6.402,84 0,27 %
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 2288 7,26 8,89 20.340,32 0,86 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023
93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 2 86,37 105,77 211,54 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 4 94,26 115,44 461,76 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 12 14,63 17,91 214,92 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 2 14,63 17,91 35,82 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
065464 SBC PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L.33145 SCHNEIDER UN 12 127,40 156,02 1.872,24 0,08 %
101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGCO UN 2 504,12 617,39 1.234,78 0,05 %
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
Proprio QUADRO DE COMANDO E PROTEGAO EXTERNO IP66 PARA 3 CIRCUITOS UN 1 2.300,59 2.817,53 2.817,53 0,12 %
SESCTO_| DE ILUMINAGAO, COM DISPOSITIVO DE PROTEGAO, DISPOSITIVO DE
NSTAEL170 PROTEGAO DE SURTO 20KA 275V. ACIONAMENTO VIA CONTADOR DE
05 POTENCIA, ACINAMENTO MANUAL VIA BOTOEIRA NA PORTA DO
QUADRO, ACIONAMENTO AUTOMATICO VIA TIMER DIGITAL, INDICAGAO
LUMINOSA DE QUE O QUADRO ESTA ENERGIZADO E 2 TOMADAS 2P + T
IP44 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 1 215,43 263,83 2.902,13 0,12 %
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020
97881 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE- UN 3 140,01 171,47 514,41 0,02 %
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
AF 12/2020
Préprio SPOT EMBUTIR SOLO COM GRADE PARA 1 LMPADA PAR20/30/38 PRETO UN 15 254,39 311,55 4.673,25 0,20 %
SESCTO |
Préprio POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, un 1" 3.069,52 3.759,24 41.351,64 1,76 %
SESCTO_I H =7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, COM 2 LUMINARIA LED 105W,
NSTAEL170 MIN.18.740 LUMEN (MOD. LEX50-S18000750FA), IP66, - Fornecimento e
06 instalagao
96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - UN 39 74,54 91,28 3.559,92 0,15 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023
96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E M 538 62,15 76,11 40.947,18 1,74 %
INSTALACAO. AF 08/2023
98111 SINAPI CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM UN 4 54,63 66,90 267,60 0,01 %
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020
Préprio Terminal de pressdo/compressao para cabo de 50 mm? UN 42 20,34 24,91 1.046,22 0,04 %
SESCTO |
96983 SINAPI SOLDA EXOTERMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 39 69,76 85,43 3.331,77 0,14 %
AF 08/2023
93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 43,04 85,56 104,78 4.509,73 0,19 %
93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m? 40 25,80 31,59 1.263,60 0,05 %
PERCUSSAO. AF 08/2023 -_
93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 23,85 85,56 104,78 2.499,00 0,11 %
93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m? 20 25,80 31,59 631,80 0,03 %
PERCUSSAO. AF 08/2023
98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E UN 1 1.245,59 1.525,47 1.525,47 0,06 %
INSTALACAO. AF 11/2019
91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 2 34,06 41,71 83,42 0,00 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
98297 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO M 170 9,44 11,56 1.965,20 0,08 %

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019
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Obra
ORGAMENTO SESC PARAISO_REV01

Orgamento Sintético
Descrigdo

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF 12/2020

CONECTOR RJ45 MACHO CAT. 6

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2021

CAIXA DE LIGACAO PLASTICA DE SOBREPOR 10X10X5CM PARA CFTV

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 25mm 1"

INSTALAGAO DE AGUA PLUVIAIS

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA
REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEGAO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE CONEXOES.

AF 07/2021

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, AREA DE INFILTRAGAO:
21,3 M? (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

EXECUGAO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSOES
INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM,
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

BLOCO 1- VESTIARIOS/LAVABO PCD/ DEPOSITO/DML E COZINHA

DEMOLIGOES

REMOGCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 09/2023

REMOCAO MANUAL DE BANCADA MARMORE/GRANITO
S/REAPROVEITAMENTO

REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 09/2023

REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 09/2023

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO

DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF 07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

VEDAGAO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF 03/2024
REVESTIMENTO DO PISO

PORTINARI PISO 100X100 MOMENTO GR NAT RET 61055

RODAPE DE 12CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO
100x100cm MOMENTO GR PORTINARI - EMBUTIDO.
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.

AF 10/2022

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

REVESTIMENTO DE PAREDE
PORCELANATO EMBRAMACO ONIX PREMIUM PLUS 83X8

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF 10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

REVESTIMENTO DE TETO

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

Bancos

SINAPI - 05/2025 -
Tocantins

SBC - 06/2025 - Tocantins
SICRO3 - 01/2025 -

Tocantins
Und Quant.
UN 5
Un 2
M 139
UN 2
M 6
M 14
1
UN 2
M 441,88
UN 3
M 19,57
UN 20
1
1
UN 2
M 14,22
m? 11,56
m? 16,8
m? 136,78
m? 4,2
m? 31,8
m? 28,58
M3XKM 428,73
1
m? 74,58
M 9,01
1
m? 49,16
M 26,77
M 3.3
m? 83,36
m? 4,86
1
m? 61,47
m? 149,16
m? 149,16
1
m? 65,69

B.D.I
22,47%

Valor Unit

221,35

10,62

12,81

20,68
10,04

34,05

651,94

129,62

4.752,50

59,74

256,38

13,14
25,85
24,90

9,64

6,75

8,65

50,78

9,72

2,75

92,32

11,81

215,05

30,55

124,26

111,14

230,12

132,82

8,22

42,91

66,68

Valor Unit
com BDI
271,08
13,00

15,68

25,32
12,29
41,70
96.913,37

798,43

158,74

5.820,38

73,16

313,98

184.808,05
5.965,48
16,09
31,65
30,49
11,80

8,26

10,59

62,19

11,90

3,36

8.562,29

113,06

14,46
27.166,67
263,37
37,41
152,18

136,11

281,82

19.337,60
162,66

10,06

52,55

5.364,24

81,66

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
1.355,40 0,06 %
26,00 0,00 %
2.179,52 0,09 %
50,64 0,00 %
73,74 0,00 %
583,80 0,02 %
96.913,37 4,12 %
1.596,86 0,07 %
70.144,03 2,98 %
17.461,14 0,74 %
1.431,74 0,06 %
6.279,60 0,27 %
184.808,05 7,86 %
5.965,48 0,25 %
32,18 0,00 %
450,06 0,02 %
352,46 0,01 %
198,24 0,01 %
1.129,80 0,05 %
44,47 0,00 %
1.977,64 0,08 %
340,10 0,01 %
1.440,53 0,06 %
8.562,29 0,36 %
8.432,01 0,36 %
130,28 0,01 %
27.166,67 1,15 %
12.947,26 0,55 %
1.001,46 0,04 %
502,19 0,02 %
11.346,12 0,48 %
1.369,64 0,06 %
19.337,60 0,82 %
9.998,71 0,43 %
1.500,54 0,06 %
7.838,35 0,33 %
5.364,24 0,23 %
5.364,24 0,23 %



Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

ORGAMENTO SESC PARAISO_REV01 SINAPI - 05/2025 - 22,47% Né&o Desonerado: embutido nos
Tocantins pregos unitario dos insumos de
SBC - 06/2025 - Tocantins mao de obra, de acordo com as
SICRO3 - 01/2025 - bases.
Tocantins

Orgamento Sintético
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

3.6.1.1 91341 SINAPI PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, m? 13,44 699,59 856,78 11.515,12 0,49 %
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2019
3.6.1.2 91338 SINAPI PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, m? 7,56 896,06 1.097,40 8.296,34 0,35 %
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2019
3.6.1.3 Sesc57 Préprio PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR m? 6 833,02 1.020,19 6.121,14 0,26 %
ropri JANELAS DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO LINHA SUPREMA COR m? 11,22 921,00 1.127,94 12.655,48 0,54 %
SESCTO_E PRETO, COM VIDRO TEMPERADO 8 MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM
sQ
3.6.2.2 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO M 6,51 161,68 198,00 1.288,98 0,05 %

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

Préprio BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA- FORNECIMENTO E INSTALGAO m? 6,59 608,24 744,91 4.908,95 0,21 %

SESCTO G

86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO 489,32 599,27 1.198,54 0,05 %
AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
3.8.2 86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE UN 4 149,84 183,50 734,00 0,03 %
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

3.8.3 86929 SINAPI TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, UN 2 376,09 460,59 921,18 0,04 %
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE
METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 01/2020
3.8.4 Préprio VASO SANITARIO DECA CONVENCIONAL PCD COM LOUGCA BRANCA- KIT UN 1 1.790,66 2.193,02 2.193,02 0,09 %
SESCTO_L COMPLETO (ANEL DE VEDAGAO, PARAFUSOS E ASSENTO)-
OUCAS150 FORNCECIMENTO E INSTACAO
3.85 100872 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA UN 3 355,35 435,19 1.305,57 0,06 %
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
3.8.6 100871 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA UN 1 339,50 415,78 415,78 0,02 %
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
3.8.7 202320 SBC BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40cm +PARAFUSO 154,69 189,44 189,44 0,01 %
3.9.1 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 32,67 0,00 %
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023
392 104766 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM M 3 17,19 21,05 63,15 0,00 %
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
3.9.3 94648 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAGAO M 5 712 8,71 43,55 0,00 %
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
3.9.4 89617 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 2 8,08 9,89 19,78 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
3.95 89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA UN 1 8,11 9,93 9,93 0,00 %

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

3.9.6 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X UN 2 13,81 16,91 33,82 0,00 %
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

39.7 Proprio FILTRO CENTRAL DE 4.000 LITROS/ PARA POCO ARTESIANO, COM UND 1 11.600,00 14.206,52 14.206,52 0,60 %
SESCTO FI ELEMENTO FILTRANTE.
3.9.8 Proprio LIMPEZA DE POCO ARTESIANO ATE 100M DE PROFUNDIDADE UND 1 6.664,00 8.161,40 8.161,40 0,35 %
3.10.1 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, M 2,35 8,90 10,89 25,59 0,00 %
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023
3.10.2 104766 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM M 2,35 17,19 21,05 49,46 0,00 %

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

3.10.3 89750 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN 2 78,48 96,11 192,22 0,01 %
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

3.10.4 89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 2 9,95 12,18 24,36 0,00 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

3.10.5 89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 4,2 13,68 16,75 70,35 0,00 %
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF 08/2022
3.11.1 92687 SINAPI TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO M 28 34,29 41,99 117,57 0,00 %
ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE
GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
3.11.2 Préprio REGISTRO ESFERICO TRIPARTIDA 1/2", CORTE INDIVIDUAL - UN 3 135,75 166,25 498,75 0,02 %
SESCTO | FORNECIMENTO E INSTALACAO
3.11.3 Préprio REGULADOR DE PRESSAO COM MANOMETRO 0 A 4 BAR, ESTAGIO UN 2 382,34 468,25 936,50 0,04 %
SESCTO | UNICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
3.11.4 Préprio VALVULA DE RETENGAO PARA INSTALACOES DE GAS @ 15MM (1/2") - UN 3 45,51 55,73 167,19 0,01 %

SESCTO | FORNECIMENTO E INSTALACAO



Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

ORGAMENTO SESC PARAISO_REV01 SINAPI - 05/2025 - 22,47% Né&o Desonerado: embutido nos
Tocantins pregos unitario dos insumos de
SBC - 06/2025 - Tocantins mao de obra, de acordo com as
SICRO3 - 01/2025 - bases.
Tocantins

Orgamento Sintético

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
3.11.5 92701 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, UN 3 34,42 42,15 126,45 0,01 %

DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

3.11.6 92692 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), UN 4 15,05 18,43 73,72 0,00 %
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

3.11.7 100754 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU m? 1.2 32,04 39,23 47,07 0,00 %
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

31211 88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA 153,82 13,04 15,97 2.456,50 0,10 %
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023
3.12.1.2 Préprio PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA GRANITO, m? 345,02 24,52 30,02 10.357,50 044 %
SESCTO Pl APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS
31213 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. m? 44,16 15,66 19,17 846,54 0,04 %
AF 04/2023
3.12.2.1 Préprio PINTURA COM TINTA CORAL RENDE MUITO 16LTS BRANCO NEVE, m 9 15,47 18,94 2.707,09 0,12 %
SESCTO Pl APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS
31222 88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO, ~ m? 42,87 23,20 28,41 1217,93 0,05 %

LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

3.13.1.1 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 1,68 85,56 104,78 176,03 0,01 %

3.13.1.2 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m? 1,6 25,80 31,59 50,54 0,00 %
PERCUSSAO. AF 08/2023

3.13.1.3 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, M 39,2 8,90 10,89 426,88 0,02 %
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023

3.13.1.4 104766 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM M 39,2 17,19 21,05 825,16 0,04 %
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

3.13.1.5 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 UN 19 5,90 7,22 137,18 0,01 %
OU 4X2). AF 09/2023

3.13.1.6 90458 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE QUADRO DISTRIBUIGAO UN 19 38,34 46,95 892,05 0,04 %
GRANDE (76X40 CM). AF 09/2023

3.13.21 91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM M 56 11,47 14,04 786,24 0,03 %
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

3.13.2.2 91868 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 12 14,13 17,30 207,60 0,01 %
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

3.13.23 91867 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 79 10,24 12,54 990,66 0,04 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

3.13.24 061142 SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 20mm 3/4" M 44 27,96 34,24 1.506,56 0,06 %

3.13.2.5 061145 SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 25mm 1" M 3 34,05 41,70 125,10 0,01 %

3.13.2.6 91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 1 34,06 41,71 41,71 0,00 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

3.13.27 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADAEM ~ UN 14 19,48 23,85 333,90 0,01 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

3.13.2.8 91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 4 12,34 15,11 60,44 0,00 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

3.13.29 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO UN 26 16,85 20,63 536,38 0,02 %

E INSTALACAO. AF 03/2023

31331 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 837 4,70 5,75 4.812,75 0,20 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023 )

31332 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 43 7.26 8,89 382,27 0,02 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

31344 92023  SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T | UN 3 53,28 65,25 195,75 0,01%
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

31342 91967  SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTEE ~ UN 2 63,93 78,29 156,58 0,01%
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

31343 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTEE | UN 2 47,63 58,33 116,66 0,00 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

31344 91992  SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 1 47,95 58,72 58,72 0,00 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

31345 91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 1 50,10 6135 61,35 0,00 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

31346 92000  SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 19 32,82 40,19 763,61 0,03 %

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023



Item

3.13.4.7

3.13.4.8

3.13.4.9

3.13.4.10

3.13.4.11

3.13.4.12

3.14
3.14.1
3.14.2

3.14.3

3.14.4
3.145

3.14.6

3.14.7

3.14.8

3.14.9

3.14.10

3.14.11

4

41

411

4.1.2

413
4.2
421

4211

4.21.2

4213

4214

4215

4216

4217

4.21.8

4219

4.2.1.10

422

4221

4222

4223

4224

Caodigo Banco

91997 SINAPI

91993 SINAPI

92008 SINAPI

103788 SINAPI

103785 SINAPI

Proéprio
SESCTO |

100563 SBC
90447 SINAPI

104766 SINAPI

93358 SINAPI
104737 SINAPI

89865 SINAPI

103979 SINAPI

SESC216  Proprio

100751 SINAPI

89512 SINAPI

72556 SINAPI

105009 SINAPI

104790 SINAPI

Proprio
SCC000001

96527 SINAPI

101616 SINAPI

96616 SINAPI

93382 SINAPI

92431 SINAPI

104919 SINAPI

92759 SINAPI

92762 SINAPI

94965 SINAPI

103670 SINAPI

101166 SINAPI

98557 SINAPI

96527 SINAPI

101616 SINAPI

Obra
ORGAMENTO SESC PARAISO_REV01

Orgamento Sintético
Descrigdo

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024

LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

LUMINARIA TIPO REFLETOR DE LED, IP66, 143W, MIN. 25.480 LUMENS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SERVIGCOS DIVERSOS

RUFO CHAPA ZINCADA COM ARREMATES ARGAMASSA

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_06/2022

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 14,
DESENVOLVIMENTO DE 55 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE
PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS).

AF 01/2020 PE

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRA
DEMOLIGOES E LOCAGAO DE OBRA

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ALUGUEL CONTAINER ENTULHO, 5M3 CARGA E DESCARGA
INFRAESTRUTURA
SAPATAS

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF 01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

VIGAS BALDRAMES

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF 09/2023

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020

Bancos

SINAPI - 05/2025 -
Tocantins

SBC - 06/2025 - Tocantins
SICRO3 - 01/2025 -

Tocantins

Und Quant.
UN 3
UN 1
UN 1
UN 6
UN 20
un 3
1

8

6

M 6
m? 0,66
m? 0,66
M 4,95
M 5,75
M 19,7
m? 21,67
M 19,65
UN 3
1

1

M 53,32
m? 2,34
UN 1
1

1

m? 36,05
m? 36,05
m? 1,8
m? 16,93
m? 32,64
KG 601,92
KG 62,46
KG 170,46
m? 17,11
m? 17,11
1

m? 1,09
m? 23,43
m? 4,29
m? 7,81

B.D.I
22,47%

Valor Unit

39,19

50,10

50,55

63,92

59,45

431,41

50,19
8,90

17,19

85,56
21,96

18,47

31,69

135,82

38,64

50,92

34,78

80,98

109,16

436,59

103,69

6,35

876,49

25,80

65,66

12,42

13,75

10,68

587,14

296,26

731,90

41,96

103,69

6,35

Valor Unit
com BDI
47,99

61,35

61,90

78,28

72,80

528,34
6.760,58
61,46
10,89

21,05

104,78
26,89

22,62

38,81

166,33

47,32

62,36

42,59
807.669,61
6.135,24

99,17

133,68

534,69
62.291,75
40.894,72

126,98

7,77

1.073,43

31,59

80,41

15,21

16,83

13,07

719,07

362,82
21.397,03

896,35

51,38

126,98

7,77

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
143,97 0,01 %
61,35 0,00 %
61,90 0,00 %
469,68 0,02 %
1.456,00 0,06 %
1.585,02 0,07 %
6.760,58 0,29 %
491,68 0,02 %
65,34 0,00 %
126,30 0,01 %
69,15 0,00 %
17,74 0,00 %
111,96 0,00 %
223,15 0,01 %
3.276,70 0,14 %
1.025,42 0,04 %
1.225,37 0,05 %
127,77 0,01 %
807.669,61 34,34 %
6.135,24 0,26 %
5.287,74 0,22 %
312,81 0,01 %
534,69 0,02 %
62.291,75 2,65%
40.894,72 1,74 %
4.577,62 0,19 %
280,10 0,01 %
1.932,17 0,08 %
534,81 0,02 %
2.624,58 0,11 %
9.155,20 0,39 %
1.051,20 0,04 %
2.227,91 0,09 %
12.303,28 0,52 %
6.207,85 0,26 %
21.397,03 0,91 %
977,02 0,04 %
1.203,83 0,05 %
544,74 0,02 %
60,68 0,00 %



Item

4225

4226

4227

4228

4229

4.2.2.10

42211

43

431

4.3.1.1

4.3.1.2

4313

43.2

4.3.21

4.4
4.41
442

4.5

451

452

453

454

455

4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.3

46.4

4.6.5

4.6.6

4.6.7

4.6.8

4.6.9

4.6.10

4.6.11

4.6.12

4.6.13

Cadigo
96616

96542

93382

104918

104920

94965

103670

SESCTO_M
ET7010

SESCTO_M
ET7009

SESCTO M

SESCTO_M
ET7001

SESCTO C

SESCTO B

100742

95305

102494

102491

102506

101175

105034

96527

92759

92761

92443

102486

103670

87878

87530

96132

SESCTO PI
190195

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio

Proéprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SBC

Obra
ORGAMENTO SESC PARAISO_REV01

Orgamento Sintético
Descrigdo

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF 01/2024

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
4 UTILIZACOES. AF 01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

SUPERESTRUTURA

PILARES E SUPORTE PARA BRISES

ESTRUTURA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGCO ESTRUTURAL,
COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E
ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

FIXAGAO DE CHAPA BASE EM FUNDAGAO, ACO ASTM-A36, PARA
PILARES METALICOS- INCLUSO CHUMBADOR PARA ANCORAGEM

ESTRUTURA PARA FECHAMENTO LATERAL COM CANTONEIRA PINTADA
NA COR PRETO- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
CALHAS

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA NUMERO 14,
DESENVOLVIMENTO DE 86CM, PINTADA COM TINTA DE FUNDO E
PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPOXI NA COR PRETO FOSCO-
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

FECHAMENTO LATERAL

FECHAMENTO COM TELHA ISOESTE TRAPEZOIDAL TP-40-
RAL9005/RAL9005-0,50MM COR PRETO -INCLUSO ICAMENTO.
BRISE METALICO EM ALUMINIO MEGA 25- COR PRETO RAL9005B-
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PINTURA

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).

AF 01/2020

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.

AF 04/2023

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF 05/2021

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

PINTURA DE DEMARCAGCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA
EPOXI, E =5 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021

DUCHAS

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.

AF 05/2020

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM.

AF 03/2024

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.

AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF 10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM
PRESENCA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMAOS. AF 03/2024

PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA COSMOS
APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS

DUCHA QUADRADA PAREDE CROMADA VISCAYA FABRIMAR

Bancos

SINAPI - 05/2025 -
Tocantins

SBC - 06/2025 - Tocantins
SICRO3 - 01/2025 -

Tocantins

Und Quant.
m? 0,39
m? 55,63
m? 1,17
KG 60,12
KG 180,54
m? 7,42
m? 7,42
1

1

KG 17118,55
UN 16
M 269,44
1

m? 60,73
1

m? 632,5
m? 119,34
1

m? 1585,14
m? 47,6
m? 799,61
m? 97,5
M 408,1
1

M 1,2
M 3.9
m? 0,06
KG 2,05
KG 0,4
m? 28
m? 0,08
m? 0,08
m? 16,64
m? 16,64
m? 8,32
m? 8,32
UN 2

B.D.I
22,47%

Valor Unit

876,49

99,52

25,80

13,96

10,50

587,14

296,26

13,07

202,91

23,67

271,12

110,43

1.057,40

26,59

15,66
60,23

23,84

11,59

122,57

43,08

103,69

13,75

12,00

55,02

560,21

296,26

517

42,91

21,78

24,52

848,84

Valor Unit
com BDI
1.073,43
121,88

31,59

17,09

12,85

719,07

362,82

305.845,95

285.681,17

16,00

248,50

28,98
20.164,78

332,04

240.083,40
135,24
1.294,99

120.140,82

32,56

19,17
73,76

29,19

14,19

12.011,89

150,11

52,76

126,98

16,83

14,69

67,38

686,08

362,82

6,33

52,55

26,67

30,02

1.039,57

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

Total

418,63

6.780,18

36,96

1.027,45

2.319,93

5.335,49

2.692,12

305.845,95

285.681,17

273.896,80

3.976,00

7.808,37

20.164,78

20.164,78

240.083,40
85.539,30
154.544,10

120.140,82

51.612,15

912,49
58.979,23

2.846,02

5.790,93

12.011,89

180,13

205,76

7,61

34,50

5,87

188,66

54,88

29,02

105,33

874,43

221,89

249,76

2.079,14

Peso (%)
0,02 %

0,29 %

0,00 %

0,04 %

0,10 %

0,23 %

0,11 %
13,00 %
12,15%
11,64 %

0,17 %

0,33 %
0,86 %

0,86 %

10,21 %
3,64 %
6,57 %
5,11 %

2,19 %

0,04 %
2,51 %

0,12 %

0,25 %

0,51 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,04 %

0,01 %

0,01 %

0,09 %



Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

ORGAMENTO SESC PARAISO_REV01 SINAPI - 05/2025 - 22,47% Né&o Desonerado: embutido nos
Tocantins pregos unitario dos insumos de
SBC - 06/2025 - Tocantins mao de obra, de acordo com as
SICRO3 - 01/2025 - bases.
Tocantins

Orgamento Sintético

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

4.6.14 121423 SBC PASTILHA DE VIDRO 5x5cm AZUL EQUATORIAL TELA 30x30 JATOBA m? 8,32 308,05 377,26 3.138,80 0,13 %

4.6.15 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UN 1 101,73 124,58 124,58 0,01 %

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

4.6.16 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UN 2 96,64 118,35 236,70 0,01 %
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

4.6.17 89385 SINAPI LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, UN 2 7,75 9,49 18,98 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

4.6.18 89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 4 7,09 8,68 34,72 0,00 %
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

4.6.19 89364 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU UN 2 12,58 15,40 30,80 0,00 %
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

4.6.20 89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM UN 8 573 7,01 56,08 0,00 %
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

4.6.21 89440 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO UN 1 12,87 15,76 15,76 0,00 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

4.6.22 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL M 132,3 25,42 31,13 4.118,49 0,18 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

471 89580 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 68,78 84,23 22.405,18 0,95 %
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF 06/2022

4.7.2 89591 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA UN 24 130,50 159,82 3.835,68 0,16 %

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022
473 89669 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 12 33,78 41,37 496,44 0,02 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022

4.7.4 Préprio CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, DIMENSOES UN 12 335,25 410,58 4.926,96 0,21 %
SESCTO_| INTERNAS 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA
NST.SANT2 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E=2,0CM, COM TAMPA PRE-
400 MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA - ESCAVAGAO
E CONFECCAO
475 89698 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, UN 7 263,50 322,70 2.258,90 0,10 %

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

4.7.6 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m? 30 25,80 31,59 947,70 0,04 %
PERCUSSAO. AF 08/2023
477 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 39,9 85,56 104,78 4.180,72 0,18 %

34,05

4.8.1.1 061145 SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 25mm 1" 41,70

4.8.2.1 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, 712 7,26 8,89 6.329,68 0,27 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

20 431 g

4.8.3.1 Préprio LUMINARIA TIPO REFLETOR DE LED, IP66, 143W, MIN. 25.480 LUMENS -
SESCTO | FORNECIMENTO E INSTALACAO

5.212,50 0,22 %

5111 96527 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 103,69 126,98 779,65 0,03 %
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

51.12 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M m? 6 6,35 7,77 46,62 0,00 %
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020

51.13 96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m? 03 876,49 1.073,43 322,02 0,01 %
COROAMENTO OU SAPATAS. AF 01/2024

51.1.4 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m? 5,14 25,80 31,59 162,37 0,01 %
PERCUSSAO. AF 08/2023

51.1.5 92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES m? 16,7 65,66 80,41 1.342,84 0,06 %

E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

51.1.6 92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 171 13,75 16,83 287,79 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

51.1.7 104918 SINAPI ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 53,01 13,96 17,09 905,94 0,04 %

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

51.18 104919 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 34,29 12,42 15,21 521,55 0,02 %
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

51.1.9 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m? 2,09 587,14 719,07 1.502,85 0,06 %
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

5.1.1.10 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m? 2,09 296,26 362,82 758,29 0,03 %
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022
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521 Préprio ESTRUTURA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, KG 1979,8 13,07 16,00 31.676,80 1,35 %
SESCTO_M COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E
ET7010 ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

522 Préprio FIXAGAO DE CHAPA BASE EM FUNDAGCAO, AGO ASTM-A36, PARA UN 16 202,91 248,50 3.976,00 0,17 %
SESCTO_M PILARES METALICOS- INCLUSO CHUMBADOR PARA ANCORAGEM
ET7009

523 104314 SINAPI TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 KG 2036,97 10,70 13,10 26.684,30 1,13 %

AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM
KG). AF 07/2019

524 100775 SINAPI ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020 PSA

53.1 Préprio CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA NUMERO 14,
SESCTO_M DESENVOLVIMENTO DE 86CM, PINTADA COM TINTA DE FUNDO E

ET7001 PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPOXI NA COR PRETO FOSCO-

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

54.1 100742 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF 01/2020

55.1 Préprio TELHAMENTO COM TELHA ISOESTE TRAPEZOIDAL TP-40-
SESCTO C RAL9005/RAL9005-0,50MM COR PRETO -INCLUSO ICAMENTO.

552 Préprio CUMEEIRA TRAPEZOIDAL TP-40 PIR 3TPRAL9003/PRIM 0,50 -
SESCTO C FORNECIMENTO E INSTALCAO

553 CP-1813  Préprio FACHADA COM PAINEL FRIGO SL 50MM- INCLUSO ACABAMENTOS

FORNECIMENTO E INSTALACAO

5.6.1 89580 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF 06/2022

5.6.2 89677 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022

5.6.3 89591 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022

5.6.4 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

56.5 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

5.6.6 99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM

TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020

5711 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

5712 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

5.7.21 061142 SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 20mm 3/4""

5722 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 03/2023

5723 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

5724 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

5725 Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E

Préprio 001 INSTALACAO. AF 03/2023
5726 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

5.7.31 Sesd36 Préprio CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2

5732 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

5733 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

5734 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

5.7.41 105548 SINAPI PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024
5742 105549 SINAPI DRIVER SLIM PARA FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 09/2024
5743 97598 SINAPI SENSOR DE PRESENGA SEM FOTOCELULA, FIXAGAO EM TETO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024

KG

460,35

12,66

15,50

7.135,42

0,30 %

m?2

26,43

271,12

332,04

8.775,81

0,37 %

m?2

233,56

26,59

32,56

7.604,71

0,32 %

m?2

M

M2

M

UN

UN

m?
m?

UN

148,11
8,25

38,56

110,43
40,62

255,54

135,24
49,74

312,95

20.030,39
410,35

12.067,35

0,85 %
0,02 %

0,51 %

80 68,78 84,23 6.738,40 0,29 %
10 77,94 95,45 954,50 0,04 %
20 130,50 159,82 3.196,40 0,14 %
12 85,56 104,78 1.257,36 0,05 %
10 25,80 31,59 315,90 0,01 %

4 577,27 706,98 2.827,92 0,12 %

m? 8,1

m?

M

UN

UN

UN

M 17

M

UN

UN

8

85,56
25,80

104,78
31,59

848,71

252,72

0,04 %
0,01 %

13 27,96 34,24 445,12 0,02 %
9 16,85 20,63 185,67 0,01 %
1 19,48 23,85 23,85 0,00 %
1 31,33 38,36 38,36 0,00 %

14 8,90 10,89 152,46 0,01 %

34 8,29 10,15 345,10 0,01 %

190

1

1

16,98 20,79 353,43 0,02 %
4,70 5,75 1.092,50 0,05 %
12,51 15,32 15,32 0,00 %
14,63 17,91 17,91 0,00 %

7

M 87,33 106,95 748,65 0,03 %
UN 1" 53,21 65,16 716,76 0,03 %
UN 2 68,53 83,92 167,84 0,01 %
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5744 Sesc96 Proprio LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 36W, 60X60 CM un 9 225,18 275,77 2.481,93 0,11 %

(MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO

6.1.1 105598 SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m? 373,37
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUGAO
DE PAVIMENTOS. AF 09/2024

6.1.2 SCC00041  Préprio ATERRO COM AREIA MEDIA LAVADA PARA CAIXA DE AREIA INCLUSO m? 149,35 262,46 321,43 48.005,57 2,04 %
TRANSPORTE DE 90m MANUAL.

6.2.1 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 24 85,56 104,78 251472 0,11 %

6.2.2 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m? 20 25,80 31,59 631,80 0,03 %
PERCUSSAO. AF 08/2023 _

6.2.3 102697 SINAPI DRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD M 160 129,62 158,74 25.398,40 1,08 %

CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE CONEXOES.

AF 07/2021
6.2.4 Préprio CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, DIMENSOES UN 4 335,25 410,58 1.642,32 0,07 %
SESCTO_| INTERNAS 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA
NST.SANT2 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E=2,0CM, COM TAMPA PRE-
400 MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA - ESCAVAGAO

E CONFECCAO

6.3.1 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 88,08 54,68 66,96 5.897,83 0,25 %
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR

X ALTURA). AF 01/2024

6.4.1.1 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 1,956 85,56 104,78 204,94 0,01 %

6.4.1.2 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m? 18 25,80 31,59 56,86 0,00 %
PERCUSSAO. AF 08/2023

6.4.13 97881 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE- UN 6 140,01 171,47 1.028,82 0,04 %

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
AF 12/2020

6.4.2.1 Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E M 58 8,90 10,89 631,62 0,03 %
Préprio 001 INSTALACAO. AF 03/2023
6.4.3.1 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 503 7,26 8,89 4.471,67 0,19 %

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

6.4.4.1 Préprio POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, 6 3.334,03 4.083,18 24.499,08 1,04 %
SESCTO_I H =7 M COM CRUZETA, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, COM 2
NSTAEL170 REFLETOR LED 143W, MIN.25.480 LUMEN, IP66 - FORNECIMENTO E

10 INSTALACAO

m? 8,1

71141 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 85,56 104,78 848,71 0,04 %

7112 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m? 8 25,80 31,59 252,72 0,01 %
PERCUSSAO. AF 08/2023

7113 97881 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE- UN 4 140,01 171,47 685,88 0,03 %

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
AF 12/2020

7.1.21 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADAEM ~ UN 1 19,48 23,85 23,85 0,00 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

7122 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 1 31,33 38,36 38,36 0,00 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
7123 Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E M 48 8,90 10,89 522,72 0,02 %
Préprio 001 INSTALACAO. AF 03/2023
7124 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM M 1 8,29 10,15 10,15 0,00 %

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

7.1.31 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, 1.799,75 0,08 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

7132 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 2 14,63 17,91 35,82 0,00 %

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

7.1.41 Préprio POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, un 4 3.334,03 4.083,18 16.332,72 0,69 %
SESCTO_I H =7 M COM CRUZETA, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, COM 2
NSTAEL170 REFLETOR LED 143W, MIN.25.480 LUMEN, IP66 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
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Obra
ORGAMENTO SESC PARAISO_REV01

Orgamento Sintético
Descrigdo

SERVICOS INICIAIS
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

ENVELOPAMENTO DE TUBULAGAO EM AGO GALVANIZADO PARA
DIAMETROS MAIORES QUE 50MM E MENORES OU IGUAIS A 80MM COM
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL COR PRETA

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF 01/2020 PE

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
FABRICA (POR DEMAO). AF 01/2020 PE

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF 10/2020

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF 10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA
E COLOCACAO DO MATERIAL. AF 12/2020

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 03/2023

Casca de pinus, fornecimento e colocagao

PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 06/2022

EQUIPAMENTOS

CAIXA DE PASSEIO 0,60X0,40X0,50M (DIMENSOES INTERNAS) EM
ALVENARIA CHAPISCADA E REBOCADA, INCLUINDO REGISTRO
ANGULAR 2 1/2", TAMPAO COM CORRENTE 2 1/2", ADAPTADOR 2 1/2",
VALVULA DE RENTEGAO 2 1/2" E TAMPA DE FERRO FUNDIDO PINTADA
NA COR VERMELHA - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE
INCENDIO 20M, REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

SISTEMA DE INSTALACAO DE BOMBA INLUINDO TUBOS E CONEXOES,
REGISTROS, CILINDRO DE PRESSAO, PRESSOSTATO, MANOMETRO,
CHAVE DE FLUXO, VALVULA DE RETENGAO, BOMBA CENTRIFUGA
TRIFASICA 5HP- FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PAINEL DE COMANDO BOMBA DE INCENDIO ATE 7,5CV - FORNECIMENTO
E INSTALACAO
ACIONADOR DE ALARME - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ACIONADOR DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO 24V - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

BATERIA SELADA 12V - 1.3A PARA CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO-
FORNECIMENTO E INSTALACAO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

Bancos

SINAPI - 05/2025 -
Tocantins

SBC - 06/2025 - Tocantins
SICRO3 - 01/2025 -

Tocantins

Und Quant.
1

m? 20,53
m? 22,59
M 109,27
m? 3,73
m? 3,73
M 7,96
M 119,41
UN 19
UN 3
UN 2
UN 3
m? 0,62
m? 40,41
m?* 0,62
kg 13,2
UN 20
M 98
M 68
UN 4
UN 3
UN 15
UN 5
1

UND 1
UN 2
UND 1
UND 1
UND 2
UND 3
UND 1
UND 1
UN 7

B.D.I
22,47%

Valor Unit

85,56

25,80

42,92

10,63

10,35

183,73

150,76

145,61

186,43

202,72

254,33

201,45

35,96

921,62

717
43,63

31,69

5,68

20,69

20,93

6,55

26,41

2.090,50

2.186,20

8.884,86

1.799,92
85,93
100,05
1.062,94
97,23

267,64

Valor Unit
com BDI
46.598,54

104,78

31,59

52,56

13,01

12,67

225,01

184,63

178,32

228,32

248,27

311,47

246,71

44,04

1.128,70

8,78
53,43

38,81

6,95

25,33

25,63

8,02

32,34

27.574,55

2.560,23

2.677,43

10.881,28

2.204,36
105,23
122,53

1.301,78
119,07

327,77

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
46.598,54 1,98 %
2.151,13 0,09 %
713,61 0,03 %
5.743,23 0,24 %
48,52 0,00 %
47,25 0,00 %
1.791,07 0,08 %
22.046,66 0,94 %
3.388,08 0,14 %
684,96 0,03 %
496,54 0,02 %
934,41 0,04 %
152,96 0,01 %
1.779,65 0,08 %
699,79 0,03 %
115,89 0,00 %
1.068,60 0,05 %
3.803,38 0,16 %
472,60 0,02 %
101,32 0,00 %
76,89 0,00 %
120,30 0,01 %
161,70 0,01 %
27.574,55 1,17 %
2.560,23 0,11 %
5.354,86 0,23 %
10.881,28 0,46 %
2.204,36 0,09 %
210,46 0,01 %
367,59 0,02 %
1.301,78 0,06 %
119,07 0,01 %
2.294,39 0,10 %



Item

8.2.10

8.2.11

8.2.12
8.3
8.3.1
832

8.4

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

8.4.5

8.4.6

8.4.7

8.4.8

8.4.9

8.4.10

8.4.11

8.4.12

8.4.13

8.4.14

9.1
9.1.1
9.1.2

9.1.3

9.1.4

9.1.5

9.1.6

9.1.7

9.1.8

9.1.9

9.2

921

922

923

924

925

9.2.6

Cadigo

101905

97599

055530

067563

CA-17

95779

91926

91930

058561
058563
063010

91992

93671
93655
061145
061142

100719

100747

SESC202

93358
93382

105034

92759

92761

92762

92443

102476

103670

103352

87893

87827

88485

88497

SESCTO PI

Banco

SINAPI

SINAPI

SBC

SBC

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SBC
SBC
SBC

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SBC
SBC

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

Préprio

Obra
ORGAMENTO SESC PARAISO_REV01

Orgamento Sintético
Descrigdo

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020 PE

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC

PLACAS
SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE DE INCENDIO 20x20cm

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAGAO, 15X30 CM, EM PVC 2 MM
ANTI-CHAMAS - FIXADA
INSTALAGOES ELETRICA

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2022

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023

CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X1,50

CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.3X1,50
CX PASSAGEM CONCRETO C/ TAMPA 30X30X30

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 25mm 1"

ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 20mm 3/4"

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF 01/2020 PE

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
FABRICA (POR DEMAO). AF 01/2020 PE

QUADRO DE GERAL PPCIP - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

QUIOSQUE
INFRAESTRUTURA
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM.

AF 03/2024

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

VEDAGAO E MURETA PARA BALCAO

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA
SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE
REFORGO CONTRA FISSURAGAO. AF_08/2022

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF 04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGCAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA COSMOS
APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS

Bancos

SINAPI - 05/2025 -
Tocantins

SBC - 06/2025 - Tocantins
SICRO3 - 01/2025 -

Tocantins

Und Quant.
UN 6
UN 9
UN 2
1

UN 17
UND 13
1

UN 1
M 138
M 569
M 287
M 100
UN 7
UN 5
UN 2
UN 1
M 18
M 15
m? 3,09
m? 3,09
UN 1
1

1

m? 5,3136
m? 3,61
M 5
KG 37,89
KG 78,69
KG 11,9
m? 34,86
m? 23
m?® 2,3
1

m? 20,81
m? 41,62

m? 41,62
m? 41,62
m? 41,62
m? 41,62

B.D.I
22,47%

Valor Unit

237,45

18,43

135,79

21,90

26,06

25,08

4,70

10,13

9,31
11,53
215,78

47,95

86,37
14,63
34,05
27,96

10,63

10,35

320,68

85,56
25,80

43,08

13,75

12,00

10,68

55,02

580,23

296,26

108,01

7,59

80,27

4,71
20,42

24,52

Valor Unit
com BDI
290,80

22,57

166,30
870,77
26,82
31,91
16.979,86

30,71

5,75

12,40

11,40
14,12
264,26

58,72

105,77
17,91
41,70
34,24

13,01

12,67

392,73
115.166,40
7.701,46
104,78
31,59

52,76

16,83

14,69

13,07

67,38

710,60

362,82

9.760,07

132,27

9,29

98,30

5,76
25,00

30,02

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
1.744,80 0,07 %
203,13 0,01 %
332,60 0,01 %
870,77 0,04 %
455,94 0,02 %
414,83 0,02 %
16.979,86 0,72 %
337,81 0,01 %
793,50 0,03 %
7.055,60 0,30 %
3.271,80 0,14 %
1.412,00 0,06 %
1.849,82 0,08 %
293,60 0,01 %
211,54 0,01 %
17,91 0,00 %
750,60 0,03 %
513,60 0,02 %
40,20 0,00 %
39,15 0,00 %
392,73 0,02 %
115.166,40 4,90 %
7.701,46 0,33 %
556,75 0,02 %
114,03 0,00 %
263,80 0,01 %
637,68 0,03 %
1.155,95 0,05 %
155,53 0,01 %
2.348,86 0,10 %
1.634,38 0,07 %
834,48 0,04 %
9.760,07 0,41 %
2.752,53 0,12 %
386,64 0,02 %
4.091,24 0,17 %
239,73 0,01 %
1.040,50 0,04 %
1.249,43 0,05 %



Item

9.3
9.3.1

9.3.2

9.3.3

9.3.4

9.3.5
9.4

9.4.1
9.4.2

9.5

9.5.1

95.2

95.3

9.5.4

9.5.5

9.5.6

9.5.7

95.8

9.5.9

9.5.10

9.6
9.6.1
9.6.2

9.6.3

9.6.4

9.6.5

9.6.6

9.7
9.7.1
9.7.2

9.7.3

9.7.4

9.7.5

9.7.6

9.7.7

Caodigo Banco

SESCTO G
86936

86909

CA-20

100563

94342

SESC242

SESCTO_M
ET7010

104314

SESCTO_M
ET7009
100761

SESC239

SESC216

100751

94231

89512

89584

93358
93382

90373

89489

94648

89987

93358

93382

89801

89821

89813

89798

89800

Préprio

SINAPI

SINAPI

Préprio

SBC

SINAPI

Proprio

Proprio

SINAPI

Proprio

SINAPI

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra
ORGAMENTO SESC PARAISO_REV01

Orgamento Sintético
Descrigdo

ACESSORIOS
BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA- FORNECIMENTO E INSTALGAO

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

CHURRASQUEIRA PRE MOLDADA 85CM - CIMENTO NATURAL E TIJOLO
REFLATARIO NO INTERIOR H=4.50M REVESTIDA COM PORCELANATO
PORTINARI

RUFO CHAPA ZINCADA COM ARREMATES ARGAMASSA

PISO
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023
PISO CONCRETO SEMI POLIDO COM LASTRO (BASE) E=7,0 CM
COBERTURA

ESTRUTURA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL,
COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E
ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM
KG). AF 07/2019

FIXAGAO DE CHAPA BASE EM FUNDAGAO, AGO ASTM-A36, PARA
PILARES METALICOS- INCLUSO CHUMBADOR PARA ANCORAGEM

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

Telhamento com telha em ago galvalume, dupla, trapezoidal, com
preenchimento PIR 30mm, pré-pintada, TP-40- RAL9005/RAL9005 - 2 x
0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 14,
DESENVOLVIMENTO DE 55 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE
PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS).

AF 01/2020 PE

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022

INSTALAGOES HIDRAULICAS

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF 06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAGAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

INSTALAGOES SANITARIAS

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.

AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF 08/2022

Bancos

SINAPI - 05/2025 -
Tocantins

SBC - 06/2025 - Tocantins
SICRO3 - 01/2025 -
Tocantins

Und Quant.

m? 4,45

UN 2
UN 2
UND 2
M 4,8

1

m? 7

m? 35

1

KG 2185,44
KG 469,25
UN 4
m? 83,06

m? 35

M 7

m? 77

M 17

M 8,6

UN 2
1

m?® 0,9

m? 0,89

UN 6
UN 3
M 53

UN 2
1

me 0,741

m? 0,72

UN 2
UN 2
UN 2
M 8

M 29

B.D.I
22,47%

Valor Unit

608,24

489,32

149,84

3.650,29

50,19

114,34

82,90

13,07

10,70

202,91

51,34

206,73

135,82

38,64

48,56

50,92

44,97

85,56
25,80

13,81

8,11

712

101,73

85,56

25,80

9,95

19,23

5,92

13,68

30,02

Valor Unit
com BDI
14.116,40

744,91

599,27

183,50

4.470,51

61,46
4.533,41
140,03
101,52

59.377,58

16,00

13,10

248,50

62,87

253,18

166,33

47,32

59,47

62,36

55,07

964,45
104,78
31,59

16,91

9,93

8,71

124,58

3.045,06
104,78
31,59

12,18

23,55

7,25

16,75

36,76

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

Total

14.116,40
3.314,84

1.198,54

367,00

8.941,02

295,00
4.533,41
980,21
3.553,20

59.377,58

34.967,04

6.147,17

994,00

5.221,98

8.861,30

1.164,31

364,36

1.010,99

536,29

110,14

964,45
94,30
28,11

101,46

29,79

461,63

249,16

3.045,06
77,64
22,74

24,36

47,10

14,50

134,00

1.066,04

Peso (%)

0,60 %
0,14 %

0,05 %

0,02 %

0,38 %

0,01 %
0,19 %
0,04 %
0,15 %
2,52 %

1,49 %

0,26 %

0,04 %

0,22 %

0,38 %

0,05 %

0,02 %

0,04 %

0,02 %

0,00 %

0,04 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %

0,01 %

0,13 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,05 %



Item

9.7.8

9.8.1.1

9.8.1.2

9.8.1.3

9.8.1.4

9.8.1.5

9.8.2.1

9822

9.8.2.3

9.8.3.1

9.8.3.2

9.8.4.1
9.8.4.2

9.8.4.3

9.8.4.4

9.8.4.5

9.8.4.6

9.8.5.1

9.8.5.2

9.8.5.3

9.8.5.4

10.1

10.2

10.3

Caodigo Banco

98105

90447

104766

90456
93382

93358

91855

91940

Préprio 001

91926

063415

SESC209
92023

91953

97610

SESCTO |
93655

103946
105521
98516

98511

93572

90778

SESCTO A

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SBC

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI
Proprio

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

Proprio

Obra Bancos

ORGAMENTO SESC PARAISO_REV01 SINAPI - 05/2025 -
Tocantins
SBC - 06/2025 - Tocantins
SICRO3 - 01/2025 -

B.D.I
22,47%

Quant. Valor Unit

Tocantins
Orgamento Sintético
Descrigao Und
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM UN

ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS
=0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, M
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM M

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 UN
OU 4X2). AF 09/2023

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m?
PERCUSSAO. AF 08/2023
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m?

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADAEM ~ UN
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E M
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023

CABO PP 2 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 M

Luminaria tipo Downlight de Sobrepor 15W Preta un

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T UN
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO. AF 09/2024

SOQUETE DE PORCELANA BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO un
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

2 677,18

10 8,90
10 17,19
4 5,90
1,65 25,80
1,65 85,56

1

4 19,48

8,90

1
5

M 22 4,70

21 745

Valor Unit
com BDI
829,34

21,05

722
31,59

104,78

14,04

23,85

10,89

5,75

9,12

Encargos Sociais

Néao Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

Total

1.658,68

108,90

210,50

28,88
52,12

172,88

M 10

140,40

95,40

119,79

1.293,75

191,52

8

Peso (%)

0,07 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %
0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,06 %

0,01 %

313,07 383,41 3.067,28 0,13 %
4 53,28 65,25 261,00 0,01 %
2 31,33 38,36 76,72 0,00 %
2 13,90 17,02 34,04 0,00 %
2 9,47 11,59 23,18 0,00 %
2 14,63 17,91 35,82 0,00 %

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM m?
PLACAS. AF 07/2024
ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m?

PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 UN
M. AF 07/2024

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE UN
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

255,46 17,61
255,46 4,47
5 303,51
6 135,03

21,56
547
371,70

165,37

5.507,71
1.397,36
1.858,50

992,22

0,23 %
0,06 %
0,08 %

0,04 %

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES =~ MES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H
COMPLEMENTARES

ELABORAGAO DE PROJETOS AS BUILT E MANUAL DE USO E OPERAGAO UN
DA EDIFICACAO

Documento assinado digitalmente

LAYSA MINELLE BANDEIRA LOPES
w Data: 11/07/2025 14:46:07-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

5 5.358,79
400 133,93
1 2.027,70
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

LAYSA MINELLE BANDEIRA LOPES
ENGENHEIRA CIVIL CREA: 321976/DTO

6.562,91
164,02

2.483,32

32.814,55
65.608,00

2.483,32

1,40 %
2,79 %
0,11 %
1.920.810,82

431.298,88
2.352.109,70
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