OBRA: FECHAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA, REFORMAS E INTERVENGOES EXTERNAS_ SESC MORADA DO SOL

LBL ENGENHARIA E CONSULTORIA

ENDEREGO: RUA BUENOS AIRES, QUADRA 21, SETOR MORADA DO SOL
MUNICIiPIO: ARAGUAINA-TO
SERVIGO SOCIAL DO COMERCIO- SESC — ADMINISTRAGAO REGIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS

Item

2.2
221

222

223

224

225

23
2.31

232

2.3.3

234

235

236

2.3.7

2338

24
241

Codigo

103689
012057
98459
97637

017034

SESC262
Sesc57
93358
93382

SESCTO_IN

104790

SESC280

94990

105034

94342

93680
101862
98510

103946

SESCTO_P
AISAG0300

98517
104789

94990

97626

Banco

SINAPI
SBC

SINAPI
SINAPI

SBC

Proprio
Préprio
SINAPI
SINAPI

Proprio

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
Proprio
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORGAMENTO SINTETICO

Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES
CANTEIRO DE OBRAS

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO
EMPVC

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024

REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR

IMPLANTACAO
NYLOFOR

GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU
EQUIVALENTE
PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023
CONCRETO ARMADO PARA FIXAGAO DE POSTES

RAMPAS

DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO
DE 1.1/2",BA RRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA
INFERIOR COM ALTURA DE 70CM,FIXADO EM GUARDA-
CORPO COM MONTANTES DE ACO INOX COM DIAMETRO DE
1.1/2" E 3 TUBOS DE ACO INOX.HORIZONTAIS.COM DI
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO
COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE
*10* CM. AF 03/2024

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO.
AF_08/2023

PISO E PAISAGISMO

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA
REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALCADA, COM
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA
MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024

TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE GRAMA ,COM
ESPALHAMENTO MECANICO.

PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024

DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
MURO

DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Und

m?2

MES

m?2

m?2

MES

m?2

m3

m3

m3

m3

m3

UN

m?2

m?2

UN

m3

m3

w

m

Quant Valor Unit

60,54

60,54

2,68

25,14

24,57

12,29

0,072

460,04

1.499,00

91,25

2,61

1.248,33

328,89
833,02
79,67
24,28

2.353,52

107,26

820,39

875,76

44,47

112,82

99,94
36,97
76,06
17,36
257,75
222,54
187,38

875,76

535,07

Valor Unit
com BDI
22.730,17

22.730,17
579,28

1.887,54
114,90
3,28
1.571,89

333.815,03
45.425,03
414,13

1.048,93
100,32
30,57
2.963,55

45.417,92
135,06

1.033,03

1.102,75

55,99

142,06

46.315,60
125,84

46,55
95,77
21,85
324,55
280,22
235,94
1.102,75

10.777,96
673,76

Banco Sinapi: 02/2025

SBC 03/2025

Encargos sociais Desonerado.

BDI: 25,92 %
Total Peso (%)
22.730,17 0,95 %
22.730,17 0,95 %
1.737,84 0,07 %
7.550,16 0,32 %
6.956,04 0,29 %
198,57 0,01 %
6.287,56 0,26 %
333.815,03 14,00 %
45.425,03 1,91 %
26.566,43 1,11 %
12.775,96 0,54 %
300,96 0,01 %
32,40 0,00 %
5.749,28 0,24 %
45.417,92 1,90 %
259,31 0,01 %
40.639,40 1,70 %
2.955,37 0,12 %
1.407,58 0,06 %
156,26 0,01 %
46.315,60 1,94 %
35.501,98 1,49 %
3.636,95 0,15 %
191,54 0,01 %
536,85 0,02 %
3.988,71 0,17 %
1.120,88 0,05 %
235,94 0,01 %
1.102,75 0,05 %
10.777,96 0,45 %
48,51 0,00 %



242

243

244

245

246

247

2438

249

2.4.10

241

2.5
251

2.6
2.6.1
26.11

26.1.2

2.6.2
26.21

26.22

26.23

26.24

26.25

26.26

2.6.3
2.6.31

26.3.2

2.6.3.3

26.34

2.6.3.5

2.6.3.6

2.6.3.7

2.6.3.8

2.6.4
26.41

SINAPI
103336

SINAPI
105034

SINAPI
92761

SINAPI
92759

SINAPI
92443

SINAPI
102486

SINAPI
103670

SINAPI
87878

SINAPI
87530

SINAPI
88489

Préprio
SESCTO_C
93358 SINAPI
93382 SINAPI

SINAPI
97667

Proprio
SESCTO_IN

SINAPI
97668

SINAPI
92980

SINAPI
91928

SINAPI
91931
93670 SINAPI
93671 SINAPI
93673 SINAPI
93654 SINAPI
93655 SINAPI
93656 SINAPI
101879 SINAPI

Proprio
SESCTO_IN

SINAPI
97891

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

CINTA DE AMARRAGCAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO
COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE
*10* CM. AF 03/2024

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGCO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO
MANUAL. AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM,
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

COBERTURA DE VIDRO

TELHAMENTO COM ESTRUTURA EM PERFIL METALICO E
VIDRO ARAMADO, E =7 MM - INCLUSO ICAMENTO E PINTURA
DA ESTRUTURA NA COR PRETO FOSCO..

INSTALAGOES ELETRICAS E CFTV
SERVICOS PRELIMINARES
ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

ELETRODUTOS/FIAGAO

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

ACESSORIOS

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
QUADRO DE COMANDO E~PROTEQAO EXTERNO IP66 PARA 3
CIRCUITOS DE ILUMINACAO, COM DISPOSITIVO DE

CAIXAS

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA

COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

KG

KG

m?2

m3

m3

m?2

m?2

m?2

m?2

m3

m3

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

13,38

33,46

4,62

15,17

40,15

40,15

167,3

20,25

36,45

35,8

91

152

500

818

536

91,11

44,47

13,47

14,78

57,10

566,32

275,19

5,01

41,27

14,04

659,16

79,67

24,28

8,59

7,93

12,25

11,33

7,07

10,70

74,46

79,17

95,98

12,11

13,43

13,43

501,77

2.291,04

210,01

114,72

55,99

16,96

18,61

71,90

713,11

346,51

6,30

51,96

17,67

16.807,70
830,01

83.074,95
4.751,06
100,32

30,57

24.161,63
10,81

9,98

15,42

14,26

8,90

13,47

4.044,14
93,76

99,69
120,85
15,24
16,91
16,91
631,82
2.884,87

2.805,36
264,44

1.534,95

1.873,42

78,35

282,31

287,60

927,04

450,46

252,94

2.086,19

2.956,19

16.807,70
16.807,70

83.074,95
4.751,06
3.656,66

1.094,40

24.161,63
983,71

1.516,96

30,84

7.130,00

7.280,20

7.219,92

4.044,14
93,76

99,69
120,85
60,96
135,28
16,91
631,82
2.884,87

2.805,36
793,32

0,06 %

0,08 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,04 %

0,02 %

0,01 %

0,09 %

0,12 %

0,70 %
0,70 %

3,48 %
0,20 %
0,15 %

0,05 %

1,01 %
0,04 %

0,06 %

0,00 %

0,30 %

0,31 %

0,30 %

0,17 %
0,00 %

0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,03 %
0,12 %

0,12 %
0,03 %



2642

2.6.5
2.6.51

2.6.5.2

26.5.3

2.7
271

272

273

274

275

276

277

2.8
281

2.8.2

283

284

285

2.8.6

287

2.8.8

2.8.9

2.8.10

2.8.11

2.8.12

2.8.13

29
291

29.2

293

294

295

296

SINAPI
97881

Proprio
SESCTO_IN

Proprio
SESC206

Proprio
SESCTO_IN

SINAPI
96985

SINAPI
96977

SINAPI
98111

Proprio
SESCTO_IN

SINAPI
96983

SINAPI
93358

SINAPI
93382
93358 SINAPI
93382 SINAPI
98302 SINAPI
91939 SINAPI
98297 SINAPI
97882 SINAPI

Préprio
SESC214
97668 SINAPI
91871 SINAPI
104409 SINAPI
104406 SINAPI
SEscTo_ I roprio
sescTo_|n Proprio
03358 SINAPI
93382 SINAPI
89591 SINAPI
99262 SINAPI
89580 SINAPI
015 Proprio
97663 SINAPI
022941 SBC
97645 SINAPI
97644 SINAPI
97647 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

LUMINARIAS

SPOT EMBUTIR SOLO COM GRADE PARA 1 LMPADA
PAR20/30/38 PRETO

Lampada PAR 38 Led 16W, 3.000k

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,
ENGASTADO, H =7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, COM
2 LUMINARIA LED 105W. MIN.18.740 LUMEN (MOD. LEX50-
SPDA

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

Terminal de pressao/compressao para cabo de 50 mm?

SOLDA EXOTERMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2023

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

CFTV
ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2019

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM
EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
CONECTOR RJ45 MACHO CAT. 6

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO,
TIPO PESADO, DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E
ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO,
TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E
CAIXA DE LIGAGAO PLASTICA DE SOBREPOR 10X10X5CM
PARA CFTV

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T,
EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D -
INSTALAGAO DE AGUA PLUVIAIS

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - COM
PASSAGEM DE VEICULOS

BLOCO 1- VESTIARIOS/LAVABO PCD/ DEPOSITO/DML E

C~O7ZINUA

DEMOLIGOES

REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOCAO MANUAL DE BANCADA MARMORE/GRANITO
S/REAPROVEITAMENTO

REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E
CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
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UN

UN

UN

UN
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UN
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26

466

42

57

23,7

23,7

9,15

9,9

61

15

24

13
80

40

9,87
16,33
13,56

207,9

133,16

232,06

58,68

3.058,46

68,34

61,85

50,17

18,69

32,30

79,67

24,28

79,67
24,28
1.203,52
31,73
9,43
209,97
10,12
12,25
14,11
28,14
16,08
19,61

617,76

79,67
24,28
126,93
638,93
68,38

129,52

12,19
25,85
23,14

8,96

3,33

167,67

47.312,76
292,20

73,88

3.851,21

45.253,76
86,05

77,88

63,17

23,53

40,67

100,32

30,57

14.507,78
100,32

30,57
1.515,47
39,95
11,87
264,39
12,74
15,42
17,76
35,43
20,24
24,69
777,88

26.234,33
100,32

30,57
159,83
804,54

86,10
163,09

508.150,21

30.900,26
15,34

32,55
29,13
11,28

4,19

2.012,04

47.312,76
876,60

221,64

46.214,52

45.253,76
2.237,30

36.292,08

315,85

988,26

2.318,19

2.377,58

724,50

14.507,78
917,92

302,64
1.515,47
119,85
7.964,77
528,78
114,66
940,62
159,84
531,45
485,76
148,14
777,88

26.234,33
1.203,84

360,72
799,15
10.459,02
6.888,00
6.523,60

508.150,21

30.900,26
153,40

321,26
475,69
152,95

871,26

0,08 %

1,98 %
0,04 %

0,01 %

1,94 %

1,90 %
0,09 %

1,52 %

0,01 %

0,04 %

0,10 %

0,10 %

0,03 %

0,61 %
0,04 %

0,01 %
0,06 %
0,01 %
0,33 %
0,02 %
0,00 %
0,04 %
0,01 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,03 %

1,10 %
0,05 %

0,02 %
0,03 %
0,44 %
0,29 %
0,27 %

21,31 %
1,30 %
0,01 %

0,01 %
0,02 %
0,01 %

0,04 %



3.1.10

3.1.1

3.1.12

3.1.13

3.1.14

3.1.15

3.2
3.21

322

3.3
3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.34

335

3.3.6

3.4
3.4.1

34.2

34.3

3.5
3.5.1

3.6

3.6.1

3.6.1.1

3.6.1.2

3.6.1.3

3.6.2
3.6.21

3.6.2.2

97650 SINAPI
SESCTO40( ProPr
SEsCTO_p Fréprio
97634 SINAPI
97634 SINAPI
104790 SINAPI
97625 SINAPI
sescTo_p Préprio
100982 SINAPI
95875 SINAPI

SINAPI
103336

SINAPI
93200

SINAPI
95240

SINAPI
87690

Proprio
SESCTO_P

SINAPI
104162

Proprio
SESCTO11:

SINAPI
98689

SINAPI
87905

SINAPI
87530

Proprio
SESCTO_P

SINAPI
96114

Proprio
SESCTO14

SINAPI
91341

Proprio
SESC225

Proprio
SESCTO_E

SINAPI
101965

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOGCAO DE DIVISORIAS EM PEDRA (GRANITO, MARMORE,
ARDOSIA E SIMILARES), DE FORMA MANUAL

REMOGAO DE PILAR DE MADEIRA

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE
BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIAS COM MAKITA PARA
EMBUTIR RODAPE

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
VEDAGAO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF _12/2021

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO
COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

REVESTIMENTO DO PISO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO,
PORTINARI PISO 100X100 MOMENTO GR NAT RET 61055

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM
AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO
MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS,
RODAPE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ALTURA
12CM,EMBUTIDO

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

REVESTIMENTO DE PAREDE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM,
COM TALISCAS. AF_03/2024

PORTINARI PISO 100X100 MOMENTO GR NAT RET 61055

REVESTIMENTO DE TETO

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO.

A NOoINANA NOo

ESQUADRIAS
PORTAS

PORTA DE ABRIR 90X210CM EM ACM DE 4MM INCLUSO (
BATENTE DE 4MM, GUARNICOES COM 10 CM DE LARGURA,
FECHADURA PADO CILINDRO, DOBRADIGCAS, PINTURA E
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIGAO, FIXAGCAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA DE CORRER EM ALUMINIO COM ACABAMENTO
ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA,
CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDROS

JANELAS

JANELAS DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO LINHA
SUPREMA COR PRETO, COM VIDRO TEMPERADO 8 MM -
FORNECIMENTO E MONTAGEM

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

m?2

un

m?2

m?2

m3

m3

M

m3

M3XKM

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

UN

m?2

207,9
18,78
14
90,06
393,4
84,06
4,13
42,16
206,1

2223

24,05

6,95

275,5

275,5

96,8

240,2

42,16

45,95

48,1

48,1

294,6

2445

13,44

21

16,95

12

7,20
5,04
41,35
6,30
6,30
107,26
50,42
9,63
9,72

2,76

91,11

11,13

20,93

53,20

214,21

104,37

47,89

128,01

7,83

41,27

214,21

66,06

6.579,57

698,07

1.077,22

921,00

133,92

9,06
6,34
52,06
7,93
7,93
135,06
63,48
12,12
12,23
3,47

2.856,37
114,72

14,01

93.327,97
26,35

66,98

269,73

131,42

60,30

161,19

82.440,90

9,85

51,96

269,73

20.337,51
83,18

77.768,02

56.087,21

8.284,99

879,00

1.356,43

21.680,81
1.159,72

168,63

1.883,93
119,06
728,84
714,17

3.119,58

11.353,14
262,17
510,97

2.520,45

7.713,39

2.856,37
2.759,01

97,36

93.327,97
7.258,37

18.450,31

26.109,86

31.560,51

2.542,24

7.406,68

82.440,90
473,78

2.499,27

79.467,85

20.337,51
20.337,51

77.768,02

56.087,21

41.424,95

11.813,76

2.848,50

21.680,81
19.657,25

2.023,56

0,08 %
0,00 %
0,03 %
0,03 %
0,13 %
0,48 %
0,01 %
0,02 %
0,11 %
0,32 %

0,12 %
0,12 %

0,00 %

3,91 %
0,30 %

0,77 %

1,10 %

1,32 %

0,11 %

0,31 %

3,46 %

0,02 %

0,10 %

3,33 %

0,85 %
0,85 %

3,26 %

2,35 %

1,74 %

0,50 %

0,12 %

0,91 %
0,82 %

0,08 %



3.7
3.71

3.7.2

3.8
3.8.1

3.8.2

3.8.3

384

385

3.8.6

3.8.7

3.8.8

3.8.9

3.8.10

3.8.11

3.8.12

3.8.13

3.8.14

3.8.15

3.8.16

3.8.17

3.8.18

3.8.19

3.8.20

3.8.21

3.8.22

3.8.23

3.9

3.9.1
3.9.2

3.9.3

3.9.4

SEScTO_g Préprio

Proprio
SESCTO_G
Proprio
SESCTO_L
OUCAS150
Proprio
SESCTO_L
OUCAS150
Proprio
SESCTO_L
OUCAS150
Proprio
SESCTO_L
OUCAS150
Proprio
SESCTO_L
OUCAS150
SBC
190312
Proprio
SESCTO_L
OUCAS150
SINAPI
86936
Proprio
SESCTO_L
OUCAS150
SINAPI
86909
SINAPI
86910
SINAPI
99635
SINAPI
102146
Proprio
00000023
Proprio
SESCTO_|
NSTAEL170
SINAPI
103253
SINAPI
103290
SINAPI
103292
SINAPI
104325
SBC
190186
SINAPI
100872
SINAPI
100871
SBC
202320
93358 SINAPI
03382 SINAPI
SINAPI
90447
SINAPI
104766

GRANITO

BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA- FORNECIMENTO E
INSTALCAO

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO VERDE
UBATUBA, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE AC IlI

LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS

CUBA DECA DE EMBUIR OVAL BRANCO 490X365MM, INCLUSO
VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO-
FORNECIMENTO E INSTALACAO

VASO SANITARIO DECA CONVENCIONAL COM LOUGCA
BRANCA- KIT COMPLETO (ANEL DE VEDAGAO, PARAFUSOS E
ASSENTO)- FORNCECIMENTO E INSTACAO

VASO SANITARIO DECA CONVENCIONAL PCD COM LOUGA
BRANCA- KIT COMPLETO (ANEL DE VEDAGAO, PARAFUSOS E
ASSENTO)- FORNCECIMENTO E INSTACAO

TORNEIRA AUTOMATICA DECA LAVATORIO DECAMATIC
SMART- FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA DECA-
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CHUVEIRO SPOT COM TUBO CROMADO 1977C.CT DECA

GRELHA RETANGULAR 10X80CM C/SUPORTE ALUMINIO
ESCOVADO 3001 E AC VENT

CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO
VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CUBA EM ACO INOX 304 NA CHAPA 1.2MM .FIXACOES
ATRAVES DE SOLDA TIG E PARAFUSOS .ACABAMENTO E
POLIMENTO .

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4",
PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4",
PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2",
ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA,
ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE.
AF 01/2021

ESPELHO BISOTADO 6mm

EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 300 MM_ FORNECIMENTO E
INSTAGAO

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 11/2021 PE

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE
AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE
AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021

CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

LAVATORIO DE CANTO IZY BRANCO L.101.17 DECA COM
METAIS

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 01/2020

BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40cm
+PARAFUSO

INSTALAGOES HIDRAULICAS

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF 09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA
ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF 09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

m?2

m?2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m?2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

12,58

52,81

6,17

16,34

8,5

8,5

606,11

604,26

398,61

635,63

1.787,56

204,60

1.710,70

235,70

132,55

470,68

4.000,00

146,29

144,16

221,39

589,14

38,17

1.938,67

6.075,56

54,85

82,37

24,55

370,96

352,70

336,85

155,82

79,67
24,28

8,21

16,23

49.783,25
763,21

760,88

47.898,89
501,92

800,38

2.250,89

257,63

2.154,11

296,79

166,90

592,68

5.036,80

184,20

181,52

278,77

741,84

48,06

2.44117

7.650,34

69,06

103,72

30,91

467,11

444,11

424,16

196,20

926,52

100,32
30,57

10,33

20,43

49.783,25
9.601,18

40.182,07

47.898,89
3.513,44

4.802,28

2.250,89

2.061,04

4.308,22

2.374,32

1.335,20

592,68

5.036,80

184,20

363,04

1.951,39

4.577,15

785,30

244117

7.650,34

587,01

881,62

30,91

467,11

888,22

424,16

392,40

926,52

104,73
30,57

82,64

163,44

2,09 %
0,40 %

1,69 %

2,01 %
0,15 %

0,20 %

0,09 %

0,09 %

0,18 %

0,10 %

0,06 %

0,02 %

0,21 %

0,01 %

0,02 %

0,08 %

0,19 %

0,03 %

0,10 %

0,32 %

0,02 %

0,04 %

0,00 %

0,02 %

0,04 %

0,02 %

0,02 %

0,04 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,01 %



3.95

3.9.6

3.9.7

3.9.8

3.9.9

3.9.10

3.9.11

3.10

3.10.1
3.10.2

3.10.3

3.10.4

3.10.5

3.10.6

3.10.7

3.10.8

3.10.9

3.10.10

3.10.11

3.10.12

3.10.13

3.10.14

3.10.15

3.11
3.11.1

3.11.2

3.11.3

SINAPI
94648
89617 SINAPI

SINAPI
89363

SINAPI
90373

SINAPI
89987

SINAPI
94656

SINAPI
89489
93358 SINAPI
03382 SINAPI

SINAPI
90447

SINAPI
104766

SINAPI
89750

SINAPI
89801

SINAPI
89821

SINAPI
89753

SINAPI
89804

SINAPI
89798

SINAPI
97902

SINAPI
89714

SINAPI
98105

SINAPI
98065

SINAPI
98057

Proprio
SESCTO_IC

SINAPI
92687

Proprio

SESCTO_IC

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 04/2024

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 04/2024 §

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 06/2022

INSTALAGOES SANITARIAS

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF 09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA
ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF 09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.

AF 08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.

AF 08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF 12/2020

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L),
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
MACICOS, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA
INTERNA = 0.8 M. AF 12/2020 )

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA
DE INFILTRAGAO: 31,4 M2 (PARA 12 CONTRIBUINTES).

AF 12/2020 .

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M,
VOLUME UTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES).

AF 12/2020

CASA DE GAS - INSTALAGOES DE GAS LIQUEFEITO DE
DETDAI EN .
ENVELOPAMENTO DE TUBULAGAO DE GAS COM FITA
ANTCORROSIVA E CAMADA DE CONCRETO DE 5CM AO
REDOR DO TUBO

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS
E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AC 41Nn/DNDN

REGISTRO ESFERICO TRIPARTIDA 1/2", CORTE INDIVIDUAL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

M

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m3

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

14,96

3,404
3,3

4,88

4,88

4,87

22,69

52

7,00

7,66

10,39

13,31

100,80

3,48

7,83

79,67
24,28

8,21

16,23

77,30

9,54

18,50

9,35

20,20

13,52

584,48

38,05

655,27

7.295,67

8.453,76

23,12

32,00

132,43

8,81

9,64

13,08

16,75

126,92

4,38

9,85

26.164,88

100,32
30,57

10,33

20,43

97,33

12,01

23,29

11,77

25,43

17,02

735,97

47,91

825,11

9.186,70

10.644,97

8.433,45
29,11

40,29

166,75

131,79

28,92

78,48

33,50

253,84

8,76

9,85

26.164,88

341,43
100,88

50,41

99,69

389,32

72,06

139,74

35,31

76,29

82,88

2.207,91

1.087,07

1.650,22

9.186,70

10.644,97

8.433,45
151,37

322,32

500,25

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

1,10 %

0,01 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,09 %

0,05 %

0,07 %

0,39 %

0,45 %

0,35 %
0,01 %

0,01 %

0,02 %



3.11.4

3.11.5

3.11.6

3.11.7

3.11.8

3.11.9

3.11.10

3.11.11

3.11.12

3.12

3.12.1
3.12.2

3.12.3

3.12.4

3.12.5

3.12.6

3.12.7

3.13
3.13.1
3.13.1.1

3.13.1.2

3.13.2
3.13.21

3.13.2.2

3.14
3.14.1

3.14.1.1
3.14.1.2

3.14.1.3

3.14.1.4

3.14.1.5

3.14.1.6

3.14.2
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Sesc57

SINAPI
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SINAPI
92692
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03382 SINAPI

Préprio
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SINAPI
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SINAPI
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SINAPI
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SINAPI
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88495 SINAPI

Proprio
SESCTO_P

SEscTO_p Préprio

88494 SINAPI
93358 SINAPI
03382 SINAPI
SINAPI
90447
SINAPI
104766
00456 SINAPI
00458 SINAPI

REGULADOR DE PRESSAO COM MANOMETRO 0 A 4 BAR,
ESTAGIO UNICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

VALVULA DE RETENGAO PARA INSTALAGOES DE GAS @
15MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TESTE DE ESTANQUEIDADE COM EMISSAO DE LAUDO
TECNICO

PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AC 41Nn/DNDN

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN
15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

INSTALAGOES AGUA PLUVIAL

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF 09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023

CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO,
DIMENSOES INTERNAS 60X60X60CM, REVESTIDA
INTERNAMENTE COM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA
DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA -
ESCAVACAO E CONFECCAO

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF 06/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022
TE DE INSPEGAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

PINTURA

EXTERNA

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE,
UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA
GRANITO, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS

TETO

PINTURA COM TINTA CORAL RENDE MUITO 16LTS BRANCO
NEVE, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO,
UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023
INSTALAGOES ELETRICAS

SERVICOS PRELIMINARES

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF 09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA
ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF 09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE
TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 09/2023

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE QUADRO
DISTRIBUICAO GRANDE (76X40 CM). AF 09/2023

DUTOS

UN

UN

UN

m?2

UN

UN

mJ

m3

m?2

m3
m3

UN

UN

UN

UN

m?2

m?2

m?2

m?2

m3
m3

UN

UN

2

3

1

4,06

0,31

0,28

2,4

11,8
8,59

32,14

51,71

172,4

314,9

256,8

9,75
9,75
22

22

21

379,64

44,65

1.300,48

833,02

31,66

13,82

79,67

24,28

29,84

79,67
24,28

323,72

68,38

75,69

126,93

65,25

12,35

24,06

14,83

21,78

79,67
24,28

8,21

16,23

5,45

35,40

478,04

56,22

1.637,56

1.048,93

39,86

17,40

100,32

30,57

37,57

6.749,97

100,32
30,57

407,62

86,10

95,30

159,83

82,16

18.947,39
6.025,48
15,55

30,29

12.921,91
18,67

27,42

41.614,83
2.141,52

100,32
30,57

10,33

20,43

6,86
44,57

5.840,73

956,08

168,66

1.637,56

4.258,65

239,16

69,60

31,09

8,55

90,16

6.749,97

1.183,37
262,59

1.222,86

2.767,25

190,60

958,98

164,32

18.947,39
6.025,48
804,09

5.221,39

12.921,91
5.879,36

7.042,55

41.614,83
2.141,52

978,12
298,05

227,26

449,46

144,06
44,57

5.840,73

0,04 %

0,01 %

0,07 %

0,18 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,28 %

0,05 %
0,01 %

0,05 %

0,12 %

0,01 %

0,04 %

0,01 %

0,79 %
0,25 %
0,03 %

0,22 %

0,54 %
0,25 %

0,30 %

1,75 %
0,09 %

0,04 %
0,01 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %
0,00 %

0,24 %
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3.14.4.7

3.14.48

3.14.4.9

3.14.4.10
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3.14.4.12

3.14.4.13

3.14.4.14

4
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SINAPI
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SINAPI
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SINAPI
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SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0.3X0,3X0.3 M. AF 12/2020

FIACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

ACESSORIOS

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

SPOT EMBUTIR SOLO COM GRADE PARA 1 LMPADA
PAR20/30/38 PRETO

Lampada PAR 38 Led 16W, 3.000k
LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED
DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM
LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,
ENGASTADO, H =7 M COM CRUZETA, DIAMETRO INFERIOR =
*125* MM, COM 2 REFLETOR LED 143W, MIN.25.480 LUMEN,
IP66 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA TIPO REFLETOR DE LED, IP66, 143W, MIN. 25.480
LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO
EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 02/2025

QUIOSQUE

MURETA PARA BALCAO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF 09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023

CINTA DE AMARRAGCAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO
COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE
*10* CM. AF 03/2024

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

UN

UN

un

un

UN

m3
m3
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37
11

204

817

398

19

1

0,2
0,11

7,67

7,93

10,90

13,65

9,84

31,73

18,26

11,65

15,91

133,16

4,57

7,07

29,16

49,61

59,56

44,55

46,57

30,56

36,49

232,06

58,68
23,02

21,75

3.322,97

426,75

36,30

79,67
24,28

44,47

9,98

13,72

17,18

12,39

39,95

22,99

14,66

20,03

167,67

8.239,95
5,75

8,90

25.392,63
36,71

62,46

74,99

56,09

58,64

38,48

45,94

292,20

73,88
28,98

27,38

4.184,28

537,36

45,70

19.228,55
4.740,40

100,32
30,57

55,99

648,70

507,64

188,98

2.527,56

79,90

137,94

190,58

721,08

838,35

8.239,95
4.697,75

3.542,20

25.392,63
73,42

249,84

149,98

56,09

58,64

731,12

91,88

1.168,80

295,52
492,66

520,22

20.921,40

537,36

45,70

19.228,55
4.740,40

20,06
3,36

429,44

0,03 %

0,02 %

0,01 %

0,11 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,03 %

0,04 %

0,35 %
0,20 %

0,15 %

1,06 %
0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,03 %

0,00 %

0,05 %

0,01 %
0,02 %

0,02 %

0,88 %

0,02 %

0,00 %

0,81 %
0,20 %
0,00 %
0,00 %

0,02 %
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA. 18 UTILIZACOES. AF 09/2020

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO
MANUAL. AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF 12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF 10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES
INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE
TELA METALICA DE REFORGO CONTRA FISSURAGAO.

AF 08/2022 ) )

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMAO. AF 04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE,
DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA
COSMOS APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS

ACESSORIOS

BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA- FORNECIMENTO E
INSTALGAO

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO
VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 01/2020 )

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4",
PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

CHURRASQUEIRA PRE MOLDADA 85CM - CIMENTO NATURAL
E TIJOLO REFLATARIO NO INTERIOR H=4.50M REVESTIDA
COM PORCELANATO PORTINARI

INSTALAGOES HIDRAULICAS

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF 09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 04/2024

INSTALAGOES SANITARIAS

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF 09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.

AF 08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.

AF 08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.

AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022
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UN
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5,42

9,8

33

0,42

0,42

6,14

15,34

15,34

15,34
15,34

15,34

3,91

0,9
0,89

7,03

0,741
0,72

3,83

4,94

14,78

14,18

57,10

566,32

275,19

103,07

7,25

76,22

4,21
19,40

24,06

606,11

470,68

146,29

3.734,51

79,67
24,28

13,31

7,83

7,00

79,67
24,28

9,54

18,50

5,81

13,52

28,97

18,61

17,85

71,90

713,11

346,51

129,78

9,12

95,97

5,30
24,42

30,29

8.463,52
763,21

592,68

184,20

4.702,49

196,16

100,32
30,57

16,75

9,85

8,81

1.221,41

100,32
30,57

12,01

23,29

7,31

17,02

36,47

100,86

174,93

237,27

299,50

145,53

796,84

139,90

1.472,17

81,30
374,60

464,64

8.463,52
2.984,15

592,68

184,20

4.702,49

196,16

90,28
27,20

16,75

0,00

61,93

1.221,41

74,33
22,01

24,02

23,29

7,31

65,18

180,16

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,03 %

0,01 %

0,06 %

0,00 %
0,02 %

0,02 %

0,35 %
0,13 %

0,02 %

0,01 %

0,20 %

0,01 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,05 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %
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CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L),
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA
INTERNA = 0.8 M. AF 12/2020

INSTALAGOES ELETRICAS

SERVICOS PRELIMINARES

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA
ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF 09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE
TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 09/2023
DUTOS

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

FIAGAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

ACESSORIOS

TOMADA 2P+T E INTERRUPTOR SIMPLES 10A-250V EM
CONDULETE DE ALUMINIO

TOMADA 2P+T 10A-250V EM CONDULETE DE ALUMINIO

Luminaria tipo Downlight de Sobrepor 15W Preta

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 03/2023

LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024

SOQUETE DE PORCELANA BASE E27 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

QUADRA
DEMOLIGOES E LOCACAO DE OBRA

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2

LITH IZAAArC AT Aninnna

DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.

Ar Aninnnn

ALUGUEL CONTAINER ENTULHO, 5M3 CARGA E DESCARGA
INFRAESTRUTURA
SAPATAS

ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA
CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE
FORMAS). AF 01/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE
1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF 01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA. 10 UTILIZACOES. AF 09/2020

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
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23,86
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828,4

20,7

74,25

655,27

8,21

16,23

5,45

10,90

13,65

18,26

4,57

46,61

40,96

308,81
54,96

29,16

13,68

8,94

76,61

107,26

433,61

96,38

5,89

868,66

24,28

67,85

13,71

14,78

12,11

825,11

4.607,06
90,61
10,33

20,43

6,86

760,14
13,72

17,18

22,99

1.127,00
5,75

2.629,31
58,69

51,57

388,85
69,20

36,71

17,22

11,25

765.665,76
5.154,29
96,46

135,06

546,00
56.131,10
45.695,16

121,36

7,41

1.093,81

30,57

85,43

17,26

18,61

15,24

825,11

4.607,06
90,61
25,82

51,07

13,72

760,14
301,84

412,32

45,98

1.127,00
1.127,00

2.629,31
58,69

103,14

2.333,10
69,20

36,71

17,22

11,25

765.665,76
5.154,29
4.485,39

122,90

546,00
56.131,10
45.695,16

5.250,03

267,13

2.209,49

729,40

854,30

14.297,49

385,22

1.131,57

0,03 %

0,19 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,03 %
0,01 %

0,02 %

0,00 %

0,05 %
0,05 %

0,11 %
0,00 %

0,00 %

0,10 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

32,11 %
0,22 %
0,19 %

0,01 %

0,02 %
2,35 %
1,92 %
0,22 %

0,01 %

0,09 %

0,03 %

0,04 %

0,60 %

0,02 %

0,05 %
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CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

VIGAS BALDRAMES

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF 09/2023

ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA
CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE
FORMAS). AF 01/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE
1.5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF 01/2024

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES.

AF 01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

AF 01/2024

ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF 01/2024

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SUPERESTRUTURA
PILARES E SUPORTE PARA BRISES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA. 10 UTILIZACOES. AF 09/2020

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

ESTRUTURA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO
ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO
DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

FIXACAO DE CHAPA BASE EM FUNDAGAO, ACO ASTM-A36,
PARA PILARES METALICOS- INCLUSO CHUMBADOR PARA
ANCORAGEM

ESTRUTURA PARA FECHAMENTO LATERAL COM
CANTONEIRA PINTADA NA COR PRETO- FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

CALHAS

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUMERO 14,
DESENVOLVIMENTO DE 86CM, PINTADA COM TINTA DE
FUNDO E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPOXI NA
COR PRETO FOSCO- INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
FECHAMENTO LATERAL

FECHAMENTO COM TELHA ISOESTE TRAPEZOIDAL TP-40-
RAL9005/RAL9005-0,50MM COR PRETO -INCLUSO ICAMENTO.

BRISE METALICO EM ALUMINIO MEGA 25- COR PRETO
RAL9005B- FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PINTURA

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020

PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA

COSMOS APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS
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40,91

96,38
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95,73
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15,28
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67,85

14,78

13,71

601,23
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12,97
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22,66
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109,80

1.047,40

24,90

24,06

757,06

346,51

10.435,94
892,02

51,51

121,36

7,41
1.093,81

120,54

30,57

19,24

14,68

757,06

346,51

294.794,47

273.855,58
85,43

18,61

17,26

757,06

346,51

16,33

205,43

28,53

20.938,89
336,53

271.277,99
138,26

1.318,88

88.800,66
31,35

30,29

14.111,59

6.458,94

10.435,94
784,97

975,59

344,66

46,75
164,07

1.522,42

9,47

1.156,70

2.650,32

1.907,79

873,20

294.794,47

273.855,58
2.323,69

777,15

1.660,58

2.119,76

6.649,52

256.288,24

3.286,88
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20.938,89
20.938,89

271.277,99
110.638,41
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88.800,66
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1.853,74
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EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE,
UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGCAO MANUAL, 2
DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF 05/2021

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO
MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.

AF 05/2021

PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA
COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021

INSTALAGOES AGUA PLUVIAL

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF 06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022
CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO,
DIMENSOES INTERNAS 60X60X60CM, REVESTIDA
INTERNAMENTE COM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA
DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA -
ESCAVACAO E CONFECCAO

INSTALAGOES ELETRICAS

SERVICOS PRELIMINARES

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF 09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0.3X0.3X0.3 M. AF 12/2020

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0.4X0.4X0.4 M. AF 12/2020

DUTOS

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO,
TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2022

LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1"

QUADRO DE COMANDO E PROTEGAO EXTERNO IP66 PARA 3
CIRCUITOS DE ILUMINAGAO, COM DISPOSITIVO DE
PROTEGAO, DISPOSITIVO DE PROTETPR DE SURTO 20KA
275V. ACIONAMENTO VIA CONTADOR DE POTENCIA,
ACINAMENTO MANUAL VIA BOTEIRA NA PORTA DO QUADRO,
ACIONAMENTO AUTOMATICO VIA TIMER DIGITAL, INDICAGAO
LUMINANOSA DE QUE O QUADRO ESTA ENERGIZADO E 2
TOMADAS 2P + T IP44 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

FIACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA
BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

ACESSORIOS

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,
ENGASTADO, H =7 M COM CRUZETA, DIAMETRO INFERIOR =
*125* MM, COM 2 REFLETOR LED 143W, MIN.25.480 LUMEN,
IP66 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA TIPO REFLETOR DE LED, IP66, 143W, MIN. 25.480
LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,
ENGASTADO, H =7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, COM
1 LUMINARIA LED 105W, MIN. 18.740 LUMENS, 1P66 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

COBERTURAS E PASSARELAS

INFRAESTRUTURA
SAPATAS
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17,5
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37
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154
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12,35
58,30

22,48

10,91

68,38

126,93

32,65

323,72

79,67
24,28

133,16

209,97

8,59

7,93

19,09

7,75
2.291,04

4,57

14,15

3.322,97

426,75

2.253,85

15,55
73,41

28,30

13,73

7.125,11
86,10

159,83

41,11

407,62

42.382,14
3.800,29
100,32

30,57
167,67

264,39

5.051,34
10,81

9,98

24,03

9,75
2.884,87

4.668,99
5,75

17,81

28.861,52
4.184,28

537,36

2.838,04

558.817,02
50.761,32
13.257,37

951,66
54.959,86

2.759,25

5.603,21

7.125,11
3.891,72

1.438,47

164,44

1.630,48

42.382,14
3.800,29
1.730,52

534,97
1.006,02

528,78

5.051,34
291,87

878,24

889,11

107,25
2.884,87

4.668,99
1.926,25

2.742,74

28.861,52
16.737,12

6.448,32

5.676,08

558.817,02
50.761,32
13.257,37

0,04 %
2,31 %

0,12 %

0,24 %

0,30 %
0,16 %

0,06 %

0,01 %

0,07 %

1,78 %
0,16 %
0,07 %

0,02 %
0,04 %

0,02 %

0,21 %
0,01 %

0,04 %

0,04 %

0,00 %
0,12 %

0,20 %
0,08 %

0,12 %

1,21 %
0,70 %

0,27 %

0,24 %

23,44 %
2,13 %
0,56 %
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6.1.2.10

6.1.2.11

6.2
6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.3
6.3.1

6.4
6.4.1

96527

101616
96616

93382

92431

92759

104918

104919

94965

103670

101166

98557

96527

101616

96616

96542

93382

92759

104918

94965

103670
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SESCTO_M
ET7009

104314
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SINAPI
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SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Proprio

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA
CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE
FORMAS). AF 01/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE
1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF 01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA. 10 UTILIZACOES. AF 09/2020

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGCO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

VIGAS BALDRAMES

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF 09/2023

ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA
CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE
FORMAS). AF 01/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE
1.5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF 01/2024

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES.

AF 01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

AF 01/2024

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SUPERESTRUTURA

ESTRUTURA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO
ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO
DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

FIXACAO DE CHAPA BASE EM FUNDAGCAO, ACO ASTM-A36,
PARA PILARES METALICOS- INCLUSO CHUMBADOR PARA
ANCORAGEM

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS
DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM
LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS,
CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 01/2020 PSA

CALHA

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUMERO 14,
DESENVOLVIMENTO DE 86CM, PINTADA COM TINTA DE
FUNDO E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPOXI NA
COR PRETO FOSCO- INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
PINTURA

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020

m3

m?2

m3

m3

m?2

KG

KG

KG

m3

m3

m3

m?2

m3

m?2

m3

m?2

m3

KG

KG

m3

m3

KG

UN

KG

KG

m?2

m?2

15,03

12,59

0,7

13,12

33,59

25,65

62,11

67,32

4,05

4,05

550,9

40

13391

312,3

79,03

732,2

96,38

5,89

868,66

24,28

67,85

14,78

15,28

13,71

601,23

275,19

708,41

40,91

96,38

5,89
868,66

95,73

24,28

14,78

15,28

601,23

275,19

12,97

163,15

10,58

12,55

267,26

24,90

121,36

7.41

1.093,81

30,57

85,43

18,61

19,24

17,26

757,06

346,51

37.503,95
892,02

51,51

121,36

7,41
1.093,81

120,54

30,57

18,61

19,24

757,06

346,51

200.517,55
16,33

205,43

13,32

15,80

26.595,96
336,53

38.834,00
31,35

1.824,04

93,29

765,66

401,07

2.869,59

477,34

1.194,99

1.161,94

3.066,09

1.403,36

37.503,95
677,93

5.616,13

1.101,94

269,27
1.979,79

12.017,83

55,33

2.907,62

5.539,38

5.034,44

2.304,29

200.517,55
8.996,19

8.217,20

178.369,98

4.934,18

26.595,96
26.595,96

38.834,00
22.955,41

0,08 %

0,00 %

0,03 %

0,02 %

0,12 %

0,02 %

0,05 %

0,05 %

0,13 %

0,06 %

1,57 %
0,03 %

0,24 %

0,05 %

0,01 %
0,08 %

0,50 %

0,00 %

0,12 %

0,23 %

0,21 %

0,10 %

8,41 %
0,38 %

0,34 %

7,48 %

0,21 %

1,12 %
112 %

1,63 %
0,96 %
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6.5.1
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PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO
MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF 05/2021

COBERTURA/ACM

TELHAMENTO COM TELHA ISOESTE PM-ISOTELHA PIRAP
30MM-RAL9003 0,43/RAL9005 0,50 - COR PRETO, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.

TELHAMENTO COM TELHA ISOESTE TRAPEZOIDAL TP-40-
RAL9005/RAL9005-0,50MM COR PRETO -INCLUSO ICAMENTO.

TELHAMENTO COM TELHA ISOESTE- ISOTELHA PIRAP 30MM-
RAL9003 0,43/FILME ALUM PRETO- COR PRETO, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.

CUMEEIRA TRAPEZOIDAL TP-40 PIR 3TPRAL9003/PRIM 0,50 -
FORNECIMENTO E INSTALGAO

REVESTIMENTO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM 3MM) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

INSTALAGOES AGUA PLUVIAL

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF 06/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022
INSTALAGOES ELETRICAS

SERVICOS PRELIMINARES

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF 09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023

DUTOS

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO,
TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2022

FIAGAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA
BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

ACESSORIOS

PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 09/2024

DRIVER SLIM PARA FITA LED - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 09/2024

SENSOR DE PRESENGA SEM FOTOCELULA, FIXACAO EM
TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024
QUADRA DE AREIA

TERRAPLANAGEM

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE
RECONSTRUCAO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024

ATERRO COM AREIA MEDIA LAVADA PARA CAIXA DE AREIA
INCLUSO TRANSPORTE DE 90m MANUAL.

DRENAGEM

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF 09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEGAO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO
DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM,
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA
GEOTEXTIL. INCLUSIVE CONEXOES. AF 07/2021 .
CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO,
DIMENSOES INTERNAS 60X60X60CM, REVESTIDA
INTERNAMENTE COM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA
DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA -
ESCAVACAO E CONFECCAO

FECHAMENTO

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

UN

UN

m3

m3

UN

UN

UN

m?2

m3

m3
m3

UN

443,7

37,04

97,03

328

21,51

158

18,5

10

0,3
0,3

15

210

53

24

24

269,6

107,9

22,46
17,26

149,7

28,43

219,38

109,80

139,72

39,88

758,63

68,38

75,69

126,93

79,67
24,28

31,73

16,08

7,07

20,36

22,03
12,66

67,17

1,99

252,78

79,67
24,28

130,06

323,72

35,79

233.359,12
276,24

138,26

175,93

50,21

955,26

3.667,65
86,10

95,30

159,83

5.081,42
39,26

100,32
30,57

343,55
39,95

20,24

3.227,39
8,90

25,63

1.471,22
27,74

15,94
84,58

89.366,22
35.003,36
2,50

318,30

28.114,05

100,32
30,57

163,77

407,62

4.486,49

15.878,59

233.359,12
10.231,92

13.415,36

57.710,31

1.080,01

150.921,52

3.667,65
1.592,85

476,50

1.598,30

5.081,42
39,26

30,09
9,17

343,55
39,95

303,60

3.227,39
1.869,00

1.358,39

1.471,22
665,76

382,56
422,90

89.366,22
35.003,36
674,07

34.329,29

28.114,05

2.253,18
527,63

24.518,00

815,24

4.486,49

0,67 %

9,79 %
0,43 %

0,56 %

2,42 %

0,05 %

6,33 %

0,15 %
0,07 %

0,02 %

0,07 %

0,21 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,01 %
0,00 %

0,01 %

0,14 %
0,08 %

0,06 %

0,06 %
0,03 %

0,02 %
0,02 %

3,75 %
1,47 %
0,03 %

1,44 %

1,18 %

0,09 %
0,02 %

1,03 %

0,03 %

0,19 %
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ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024
INSTALAGOES ELETRICAS

SERVICOS PRELIMINARES

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF 09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0.3X0.3X0.3 M. AF 12/2020

DUTOS

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

FIACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

ACESSORIOS

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,
ENGASTADO, H =7 M COM CRUZETA, DIAMETRO INFERIOR =
*125* MM, COM 2 REFLETOR LED 143W, MIN.25.480 LUMEN,
IP66 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

O quadro de comando e protegdo externo IP66 para 1 circuitos de
iluminagao, com Dispositivo de protegao, Dispositivo de protetor de
surto 20KA 275V, Acionamento via contator de poténcia,
acionamento manual via botoeira na porta do quadro, Indicagédo
luminosa de que o quadro esta energizado, Indicagdo luminosa de
que o circuito esta energizado e 2 Tomadas 2P+T 1P44 -
Fornecimento e instalacio

ADMINISTRAGAO DE OBRA

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ELABORAGAO DE PROJETOS AS BUILT E MANUAL DE USO E
OPERACAO DA EDIFICACAO

Documento assinado digitalmente

b LAYSA MINELLE BANDEIRA LOPES
g ! Data: 16/04/2025 14:40:23-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

m3
m3

UN

un

UN

MES

UM

66,28 53,76
1
1
6,3 79,67
6,3 24,28
4 133,16
1
42 7,93
1
124 7,07
1
4 3.322,97
1 1.594,00
1
4 487482
320 120,78
4 2.640,96
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

LAYSA MINELLE BANDEIRA LOPES
ENGENHEIRA CIVIL CREA: 321976/DTO

67,69

21.762,32
1.495,28

100,32
30,57

167,67

419,16
9,98

1.103,60
8,90

18.744,28
4.184,28

2.007,16

86.521,04
6.138,37

152,08

3.325,49

4.486,49

21.762,32
1.495,28

632,01
192,59

670,68

419,16
419,16

1.103,60
1.103,60

18.744,28
16.737,12

2.007,16

86.521,04
24.553,48

48.665,60

13.301,96

0,19 %

0,91 %
0,06 %

0,03 %
0,01 %

0,03 %

0,02 %
0,02 %

0,05 %
0,05 %

0,79 %
0,70 %

0,08 %

3,63 %
1,03 %

2,04 %

0,56 %

1.903.380,41
493.194,93
2.384.294,00
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