
  

BDI: 25,92 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 
BDI

Total Peso (%)

 1 
  

SERVIÇOS PRELIMINARES 1 33.754,95 33.754,95 3,66 %

 1.1 
  

CANTEIRO DE OBRAS 1 33.754,95 33.754,95 3,66 %

 1.1.1 
 103689 

SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3 460,04 579,28 1.737,84 0,19 %

 1.1.2 
 98459 

SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 141,52 91,25 114,90 16.260,64 1,76 %

 1.1.3 
 97637 

SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 141,52 2,61 3,28 464,18 0,05 %

 1.1.4 
 017034 

SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR MES 3 1.248,33 1.571,89 4.715,67 0,51 %

 1.1.5 
 SCC000001 

Próprio ALUGUEL CONTAINER ENTULHO, 5M3 CARGA E DESCARGA UN 9 433,61 546,00 4.914,00 0,53 %

 1.1.6 
 012057 

SBC CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC MES 3 1.499,00 1.887,54 5.662,62 0,61 %

 2 
  

QUADRA 1 661.865,47 661.865,47 71,83 %

 2.1 
  

IMPLANTAÇÃO 1 76.255,23 76.255,23 8,28 %

 2.1.1 
 97630 

SINAPI DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE 
FORMA MECANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 0,56 63,57 80,04 44,82 0,00 %

 2.1.2 
 104790 

SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 7,61 107,26 135,06 1.027,80 0,11 %

 2.1.3 

 104801 

SINAPI REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 24,79 13,29 16,73 414,73 0,05 %

 2.1.4 
 85383 

SINAPI REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS M 62,62 4,03 5,07 317,48 0,03 %

 2.1.5 
 SESC254 

Próprio RETIRADA DE GRAMAS DE FORMA MANUAL m² 95,21 5,04 6,34 603,63 0,07 %

 2.1.6 

 87794 

SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 91,1 44,92 56,56 5.152,61 0,56 %

 2.1.7 
 94990 

SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 12,41 875,76 1.102,75 13.685,12 1,49 %

 2.1.8 
 C4833 

SEINFRA PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR 
PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E 
ATÓXICA, 50X50X2,5CM  (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

m² 95,21 284,12 357,76 34.062,32 3,70 %

 2.1.9 
 89578 

SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 45,64 33,07 41,64 1.900,44 0,21 %

 2.1.10 

 89585 

SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2 44,34 55,83 111,66 0,01 %

 2.1.11 
 89584 

SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2 43,31 54,53 109,06 0,01 %

 2.1.12  
SESCTO_MET7
001 

Próprio CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 14, 
DESENVOLVIMENTO DE 86CM,  PINTADA COM TINTA DE FUNDO E 
PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPÓXI NA COR PRETO FOSCO- 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

m² 51,6 267,26 336,53 17.364,94 1,88 %

 2.1.13 
 98523 

SINAPI ALAMBRADO EM PERFIS METÁLICOS RETANGULARES COM GRADIL 
METÁLICO (EXCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).AF_05/2018

M 10 64,89 81,70 817,00 0,09 %

 2.1.14 
 98517 

SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E 
MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024

UN 2 222,54 280,22 560,44 0,06 %

 2.1.15 
 98512 

SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
4,00 M. AF_07/2024

UN 2 33,03 41,59 83,18 0,01 %

 2.2 
  

LOCAÇÃO DE OBRA 1 4.823,00 4.823,00 0,52 %

 2.2.1 
 105009 

SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

M 50 76,61 96,46 4.823,00 0,52 %

 2.3 
  

INFRAESTRUTURA 1 19.978,12 19.978,12 2,17 %

 2.3.1 
  

SAPATAS E PILARES 1 7.705,22 7.705,22 0,84 %

 2.3.1.1 
 96527 

SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 4,13 96,38 121,36 501,21 0,05 %

 2.3.1.2 
 101616 

SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 1 5,89 7,41 7,41 0,00 %

 2.3.1.3 
 96616 

SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 0,4 868,66 1.093,81 437,52 0,05 %

 2.3.1.4 
 93382 

SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 2,13 24,28 30,57 65,11 0,01 %
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 2.3.1.5 
 92431 

SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 12,48 67,85 85,43 1.066,16 0,12 %

 2.3.1.6 
 104919 

SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 72,09 13,71 17,26 1.244,27 0,14 %

 2.3.1.7 

 92759 

SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 44,01 14,78 18,61 819,02 0,09 %

 2.3.1.8 
 94965 

SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 3,23 601,23 757,06 2.445,30 0,27 %

 2.3.1.9 
 103670 

SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 3,23 275,19 346,51 1.119,22 0,12 %

 2.3.2 
  

VIGAS BALDRAMES 1 12.272,90 12.272,90 1,33 %

 2.3.2.1 
 101166 

SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 1,26 708,41 892,02 1.123,94 0,12 %

 2.3.2.2 
 98557 

SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 18,09 40,91 51,51 931,81 0,10 %

 2.3.2.3 
 96527 

SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 3,16 96,38 121,36 383,49 0,04 %

 2.3.2.4 
 101616 

SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 9,04 5,89 7,41 66,98 0,01 %

 2.3.2.5 
 96616 

SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 0,45 868,66 1.093,81 492,21 0,05 %

 2.3.2.6 
 96542 

SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 34,4 95,73 120,54 4.146,57 0,45 %

 2.3.2.7 
 93382 

SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0,45 24,28 30,57 13,75 0,00 %

 2.3.2.8 
 104916 

SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 39,6 17,27 21,74 860,90 0,09 %

 2.3.2.9 
 104918 

SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 73,08 15,28 19,24 1.406,05 0,15 %

 2.3.2.10 
 94965 

SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 2,58 601,23 757,06 1.953,21 0,21 %

 2.3.2.11 
 103670 

SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 2,58 275,19 346,51 893,99 0,10 %

 2.4 
  

SUPERESTRUTURA 1 265.239,36 265.239,36 28,78 %

 2.4.1 
  

PILARES E SUPORTE PARA BRISES 1 265.239,36 265.239,36 28,78 %

 2.4.1.1  
SESCTO_MET7
010 

Próprio ESTRUTURA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 
TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 

KG 16055,86 12,97 16,33 262.192,19 28,45 %

 2.4.1.2  
SESCTO_MET7
009 

Próprio FIXAÇÃO DE CHAPA BASE EM FUNDAÇÃO, AÇO ASTM-A36, PARA 
PILARES METÁLICOS- INCLUSO CHUMBADOR PARA ANCORAGEM

UN 12 163,15 205,43 2.465,16 0,27 %

 2.4.1.3  
SESCTO_MET7
002 

Próprio ESTRUTURA  PARA FECHAMENTO LATERAL COM CANTONEIRA PINTADA 
NA COR PRETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 20,4 22,66 28,53 582,01 0,06 %

 2.5 
  

FECHAMENTO LATERAL 1 228.995,48 228.995,48 24,85 %

 2.5.1  
SESCTO_COB
E10201 

Próprio FECHAMENTO COM TELHA ISOESTE TRAPEZOIDAL TP-40- 
RAL9005/RAL9005-0,50MM COR PRETO -INCLUSO IÇAMENTO.

m² 577,01 109,80 138,26 79.777,40 8,66 %

 2.5.2  
SESCTO_BRIS
E8001 

Próprio BRISE METÁLICO EM ALUMÍNIO MEGA 25- COR PRETO RAL9005B- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 113,14 1.047,40 1.318,88 149.218,08 16,19 %

 2.6 
  

PINTURA 1 66.574,28 66.574,28 7,22 %

 2.6.1 
 100742 

SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

m² 681,37 24,90 31,35 21.360,94 2,32 %

 2.6.2  
SESCTO_PINT
2803 

Próprio PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA COSMOS 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

m² 51 24,06 30,29 1.544,79 0,17 %

 2.6.3 
 88495 

SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 51 12,35 15,55 793,05 0,09 %

 2.6.4 
 102506 

SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 
EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 408,1 10,91 13,73 5.603,21 0,61 %

 2.6.5  
SESCTO_PINT
2805 

Próprio PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 1 DEMÃO. m² 748,67 37,10 46,71 34.970,37 3,80 %

 2.6.6 
 102491 

SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 81,34 22,48 28,30 2.301,92 0,25 %

 3 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 43.720,81 43.720,81 4,74 %

 3.1 
  

SERVIÇOS PRELIMINARES 1 3.763,51 3.763,51 0,41 %

 3.1.1 
 93358 

SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 28,8 79,67 100,32 2.889,21 0,31 %

 3.1.2 
 93382 

SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 28,6 24,28 30,57 874,30 0,09 %

 3.2 
  

DUTOS 1 3.235,31 3.235,31 0,35 %

 3.2.1  
SESCTO_INST
AEL17000 

Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 192 7,93 9,98 1.916,16 0,21 %

 3.2.2 

 104406 

SINAPI ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO 
PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

M 13 16,08 20,24 263,12 0,03 %

 3.2.3 
 97881 

SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020

UN 5 133,16 167,67 838,35 0,09 %

  



  

 3.2.4 
 91873 

SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 8 21,61 27,21 217,68 0,02 %

 3.3 
  

CABOS 1 6.221,51 6.221,51 0,68 %

 3.3.1 
 91926 

SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 593 4,57 5,75 3.409,75 0,37 %

 3.3.2 
 91931 

SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 99 10,70 13,47 1.333,53 0,14 %

 3.3.3  
SESCTO_INST
AEL17012 

Próprio CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO 
EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 
CONDUTORES DE 2,5 MM2, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 83 14,15 17,81 1.478,23 0,16 %

 3.4 
  

ACESSÓRIOS 1 30.500,48 30.500,48 3,31 %

 3.4.1 
 93671 

SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 79,17 99,69 99,69 0,01 %

 3.4.2  
SESCTO_INST
AEL17010 

Próprio POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, 
H = 7 M COM CRUZETA, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, COM 2 
REFLETOR LED 143W, MIN.25.480 LUMEN, IP66 - FORNECIMENTO E 

un 5 3.322,97 4.184,28 20.921,40 2,27 %

 3.4.3  
SESCTO_INST
AEL17011 

Próprio LUMINÁRIA TIPO REFLETOR DE LED, IP66, 143W, MIN. 25.480 LUMENS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 12 426,75 537,36 6.448,32 0,70 %

 3.4.4 

 SESCTO08 

Próprio Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliéster na 
cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 
1000x800x220mm_Fornecimento

UND 1 2.376,46 2.992,43 2.992,43 0,32 %

 3.4.5 

 91886 

SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 15,35 19,32 38,64 0,00 %

 4 
  

CFTV 1 4.899,99 4.899,99 0,53 %

 4.1 
 93358 

SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,65 79,67 100,32 165,52 0,02 %

 4.2 
 93382 

SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,61 24,28 30,57 49,21 0,01 %

 4.3 
 98302 

SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1 1.203,52 1.515,47 1.515,47 0,16 %

 4.4  
SESCTO_INST
AEL17007 

Próprio CAIXA DE LIGAÇÃO PLÁSTICA DE SOBREPOR 10X10X5CM PARA CFTV UN 6 19,61 24,69 148,14 0,02 %

 4.5 
 98297 

SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 108 9,43 11,87 1.281,96 0,14 %

 4.6 

 97882 

SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 
AF_12/2020

UN 1 209,97 264,39 264,39 0,03 %

 4.7 
 SESC214 

Próprio CONECTOR RJ45 MACHO CAT. 6 Un 3 10,12 12,74 38,22 0,00 %

 4.8 
 97668 

SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 11 12,25 15,42 169,62 0,02 %

 4.9 
 91871 

SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 42 14,11 17,76 745,92 0,08 %

 4.10  
SESCTO_INST
AEL17013 

Próprio RACK - BRACKET MINI RACK PADRAO 19" 6Ux470mm - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 1 414,19 521,54 521,54 0,06 %

 5 
  

SPDA 1 24.673,86 24.673,86 2,68 %

 5.1 
 93358 

SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 21,15 79,67 100,32 2.121,76 0,23 %

 5.2 
 93382 

SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 21,15 24,28 30,57 646,55 0,07 %

 5.3 
 96977 

SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 243 61,85 77,88 18.924,84 2,05 %

 5.4 
 96985 

SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 18 68,34 86,05 1.548,90 0,17 %

 5.5 
 98111 

SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 4 50,17 63,17 252,68 0,03 %

 5.6  
SESCTO_INST
AEL17002 

Próprio Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² UN 19 18,69 23,53 447,07 0,05 %

 5.7 
 96983 

SINAPI SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 18 32,30 40,67 732,06 0,08 %

 6 
  

PINTURA GERAL 1 85.040,83 85.040,83 9,23 %

 6.1 

 100742 

SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 1334,84 24,90 31,35 41.847,23 4,54 %

 6.2  
SESCTO_PINT
2803 

Próprio PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA COSMOS 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

m² 108,56 24,06 30,29 3.288,28 0,36 %

 6.3  
SESCTO_PINT
2806 

Próprio PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS PRATA FINA 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

m² 183,66 24,06 30,29 5.563,06 0,60 %

 6.4  
SESCTO_PINT
2807 

Próprio PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS GRANITO 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

m² 341,5 24,06 30,29 10.344,03 1,12 %

 6.5 
 88489 

SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 613,59 14,04 17,67 10.842,13 1,18 %

 6.6 
 102491 

SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 464,88 22,48 28,30 13.156,10 1,43 %

 7 
  

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 1 67.507,50 67.507,50 7,33 %

 7.1 
 94295 

SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 7.366,74 9.276,19 27.828,57 3,02 %
  



  

 7.2 
 90777 

SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 240 115,18 145,03 34.807,20 3,78 %

 7.3  
SESCTO_ADM
1000 

Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETOS AS BUILT E MANUAL DE USO E OPERAÇÃO 
DA EDIFICAÇÃO

UN 3 1.289,64 1.623,91 4.871,73 0,53 %

921.463,41Total Geral

_______________________________________________________________
LAYSA MINELLE BANDEIRA LOPES

ENGENHEIRA CIVIL CREA: 321976/DTO

Total sem BDI 731.842,57
Total do BDI 189.620,84
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