
 

MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA: Reforma interna das salas de aula da unidade Sesc – Centro de Atividades de 

Araguaína, contemplando a troca do piso, a instalação de revestimento em porcelanato 

nas paredes e a execução de pintura interna, em uma área total de intervenção de 

713,86 m². 

ENDEREÇO: Rua Joaquim Gava  s/nº - Araguaína/Tocantins. 

PROPRIETÁRIO: Serviço Social do Comércio- SESC – Administração Regional no Estado 

do Tocantins. 

 

1. DESCRIÇÃO GERAL  

A proposta de reforma interna das salas de aula da unidade Sesc – Centro de Atividades 

de Araguaína tem como objetivo principal a melhoria das condições físicas e funcionais 

dos ambientes educacionais, promovendo um espaço mais adequado, confortável e 

seguro para os usuários. A intervenção abrangerá uma área total de 713,86 m² e 

contempla três frentes principais de atuação: substituição do piso, instalação de 

revestimento em porcelanato nas paredes e pintura interna. 

 

A troca do piso será realizada com o intuito de substituir o revestimento atual por um 

material mais resistente, de fácil manutenção e compatível com o uso intenso típico de 

ambientes escolares. Essa medida visa não apenas melhorar a estética dos espaços, mas 

também garantir maior durabilidade e segurança, contribuindo para a prevenção de 

acidentes e facilitando a higienização do local. 

 

A instalação de revestimento em porcelanato nas paredes proporcionará uma 

significativa valorização visual dos ambientes, além de benefícios funcionais como 

resistência brasão e à umidade, facilidade de limpeza e maior vida útil. Essa escolha 

técnica está alinhada com as exigências de ambientes educacionais modernos, que 

demandam soluções práticas e eficientes. 

 

Por fim, a pintura interna das salas de aula será executada com o objetivo de renovar os 

espaços, promovendo uma atmosfera mais acolhedora, estimulante e propícia ao 

aprendizado. 
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A execução dos serviços será realizada rigorosamente em conformidade com os projetos 

e especificações deste memorial, não podendo ser inserida qualquer modificação sem a 

autorização por escrito do AUTOR DO PROJETO. O andamento da obra e todas as 

ocorrências deverão ser registrados no Diário de Obras. A elaboração e a manutenção 

do Diário de Obras são de responsabilidade do RESPONSÁVEL TÉCNICO da obra. 

 

2. DADOS GERAIS DA INTERVENÇÃO 

O edifício possui 02 (dois) pavimentos com uma área total de intervenção de 713,86 m². 

 

 
 

1 

1 
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RESUMO DAS INTERVEÇÃO EM PROCESSO 

1. REFORMA DAS SALAS DE AULA 

A. Remoção do piso vinílico e de soleira de granito; 

B. Retirada do revestimento cerâmico existente nas paredes; 

C. Retirada cuidadosa de esquadrias (portas); 

D. Instalação de piso porcelanato. 

E. Reinstalação de esquadrias 

F. Emassamento e pintura parede e teto das salas de aula 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A presente especificação objetiva fixar normas de emprego dos materiais e execução 

dos serviços fazendo parte integrante dos projetos, devendo permanecer na obra. 

Os serviços contratados serão rigorosamente executados de acordo com as normas 

estabelecidas neste memorial descritivo e nos projetos existentes. 

Todos os materiais empregados serão de conformidade com ABNT e INMETRO e de 

acordo com especificações técnicas do projeto. Todos os serviços serão executados em 

completa obediência às especificações deste memorial e normas técnicas específicas da 

ABNT. 

Em caso de divergência entre as especificações técnicas e os desenhos dos projetos a 

fiscalização deverá ser consultada. No caso de alterações, as mesmas só poderão ser 

efetuadas com expressa autorização do Projetista. 

 

4. PLACA DE OBRA  

Será colocada na parte frontal da escola, em posição visível aos cidadãos que passam 

pela rua, contendo todas as informações sobre a obra tais como, obra e local, órgão 

responsável, o prazo, o custo, o nome da empresa responsável técnica da obra, o nome 

do responsável técnico do projeto e da fiscalização. A Placa, será feita em aço 

galvanizado com impressão digital, e terá as suas dimensões: comprimento conforme o 

padrão a ser definido pela fiscalização do SESC TOCANTINS. 

 

5. REFORMA SALAS DE AULA 
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5.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

5.1.1 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, INCLUINDO CORTE DE APROX. 

1CM NA FOLHA - COM REAPROVEITAMENTO. 

A retirada manual de portas e ferragens (se necessário) será realizada de forma 

cuidadosa, com foco no reaproveitamento desses elementos. O procedimento envolve 

o desmonte das portas existentes, utilizando ferramentas manuais adequadas, de modo 

a evitar danos tanto às folhas quanto às ferragens, como dobradiças, fechaduras, trincos 

e puxadores. Durante a execução, será avaliada a necessidade de realizar pequenos 

ajustes, como o corte de aproximadamente 1 cm nas folhas das portas, visando a 

adequação ao novo nível do piso, que será alterado após a substituição do revestimento. 

As portas e ferragens retiradas serão acondicionadas em local protegido, garantindo sua 

preservação até o momento da reinstalação, de acordo com o cronograma de serviços 

da obra. 

5.1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO. 

 

O serviço consiste na remoção total do revestimento cerâmico existente nas paredes, 

executada por meio de processo mecanizado com o uso de marteletes rompedores, 

garantindo eficiência, segurança e rapidez na execução. Trata-se de uma demolição sem 

reaproveitamento das peças, sendo todo o material cerâmico removido devidamente 

descartado, de acordo com as normas ambientais vigentes. 

Após a retirada do revestimento cerâmico, será realizada a remoção manual da 

argamassa residual aderida à parede, utilizando ferramentas manuais apropriadas, 

como ponteiras, talhadeiras e marretas. Esta etapa é essencial para garantir que a 

alvenaria fique completamente limpa, livre de resíduos e com uma superfície apta para 

receber o novo revestimento em porcelanato. 

O procedimento será conduzido com atenção redobrada para evitar danos às estruturas 

adjacentes. Após a remoção, o local será limpo, eliminando fragmentos e resíduos 

soltos, assegurando as condições ideais para os serviços subsequentes, como 

assentamento do barrado em porcelanato e/ou pintura. 

A preparação adequada da base é condição indispensável para assegurar a perfeita 

aderência do porcelanato de grande formato (100x100 cm), oferecendo desempenho, 

durabilidade e acabamento de alta qualidade. Durante a execução, serão adotados 

todos os cuidados necessários para preservar a integridade das paredes, evitando danos 

estruturais e garantindo um substrato firme, plano e tecnicamente adequado para o 

novo assentamento. 
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5.1.3 RETIRADA MANUAL DO PISO VINÍLICO, BEM COMO DA ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO 

A retirada do piso vinílico será realizada manualmente, empregando ferramentas 

apropriadas, como espátulas metálicas, raspadores e alavancas. O processo inclui não 

apenas a remoção do revestimento vinílico propriamente dito, mas também da 

argamassa ou adesivo de assentamento existente sobre a base. O serviço deverá ser 

executado com a máxima atenção, sobretudo nas áreas onde o vinílico apresenta forte 

aderência, de modo a evitar avarias no contrapiso. Uma vez removido o material, será 

feita a coleta dos resíduos, que serão acondicionados e destinados para o ponto de 

armazenamento temporário, a fim de manter o ambiente organizado e seguro. 

 

5.1.4 DEMOLIÇÃO DE SOLEIRA 

A demolição de elementos em granito ou mármore abrange a remoção de soleiras das 

portas. Este serviço será realizado de forma manual, utilizando ferramentas específicas, 

como talhadeiras, marretas e marteletes. O trabalho será executado com cuidado, 

visando não comprometer as estruturas adjacentes, como alvenarias, esquadrias ou 

pisos que não fazem parte da intervenção. A demolição tem como objetivo preparar o 

ambiente para receber os novos acabamentos. 

 

5.1.5 CARGA E COLETA DE ENTULHO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE  

 

Após a execução das demolições, todo o material resultante será recolhido 

manualmente e transportado até os pontos de coleta provisórios, organizados dentro 

do próprio canteiro de obras. Posteriormente, os resíduos serão carregados em 

caminhões do tipo basculante, com capacidade de até 10 m³, destinados ao transporte 

até áreas de descarte devidamente licenciadas pelos órgãos ambientais competentes. 

Esta operação observará rigorosamente as normas ambientais e de segurança, 

garantindo que os resíduos sejam descartados de forma responsável, sustentável e em 

conformidade com as legislações municipais, estaduais e federais aplicáveis. Além disso, 

todo o processo contará com registros de transporte e destinação, assegurando a 

rastreabilidade dos materiais descartados e o cumprimento dos requisitos ambientais 

estabelecidos. 

5.2 REVESTIMENTO DO PISO 

5.2.1 PORTINARI PISO 100X100 MOMENTO GR NAT RET 61055 
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Os pisos serão revestidos com PORTINARI 100X100 MOMENTO GR NAT RET 61055, com 

junta de dilatação de 1,5mm, assentado sobre argamassa AC3, utilizando espaçadores, 

devidamente rejuntados e mantendo a inclinação e obedecendo a paginação do projeto 

arquitetônico. 

A instalação seguirá rigorosamente as normas técnicas da ABNT, com aplicação de 

argamassa colante específica para grandes formatos, espaçamento adequado (junta 

mínima) e posterior rejuntamento com material de alta performance. 

 

5.2.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM 

As soleiras serão executadas em granito cinza andorinha, medindo 15 cm de largura e 2 

cm de espessura, devidamente fixadas com argamassa colante, proporcionando 

resistência e durabilidade nas transições entre os ambientes. 

Para manter o ambiente acessível a soleira deverá ser inclinada.  

 

5.3 REVESTIMENTO DE PAREDE 

5.3.1 PORTINARI PISO 100X100 MOMENTO GR NAT RET 61055 

O revestimento das paredes será executado com porcelanato retificado da marca 

Portinari, modelo Momento GR NAT RET, no formato 100x100 cm, o mesmo adotado 

para o piso, buscando uniformidade visual e facilidade de manutenção. A aplicação será 

realizada diretamente sobre as paredes previamente apicoadas, utilizando argamassa 

colante de alta performance, especialmente indicada para grandes formatos e para 

aplicação em áreas verticais. Durante a execução, serão observados critérios rigorosos 

de alinhamento, prumo e nivelamento, com o uso de espaçadores para controle das 

juntas, que posteriormente receberão rejuntamento com material resistente, de alta 

durabilidade e fácil limpeza. Este revestimento confere às paredes elevada resistência, 

acabamento sofisticado e padrão estético superior. Nos locais que houver quinas deverá 

ser executado corte 45° nas peças dos porcelanatos. 

 

5.3.2 FILETE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 

Como acabamento complementar ao revestimento porcelanato, será executada a 

instalação de filetes em granito Cinza Andorinha, aplicados na base das paredes, em 

locais específicos indicados em projeto. A instalação será feita com argamassa colante 

adequada para materiais pétreos, garantindo perfeito alinhamento, prumo e fixação 

segura. O acabamento final proporcionado pelos filetes em granito reforça a sofisticação 

dos ambientes, além de agregar maior durabilidade ao conjunto do revestimento. O 
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granito deverá ser embutido na alvenaria e deverá estar com as juntas alinhadas com as 

juntas do piso, sempre seguindo um alinhamento preciso. 

 

5.4 PORTAS 

As portas existentes serão reaproveitadas. Serão removidas no início da obra para 

execução dos serviços e, posteriormente, reinstaladas, com reaproveitamento de 

ferragens, realizando os ajustes necessários para perfeito funcionamento, considerando 

o novo nível de piso. 

 

5.5 PINTURA 

5.5.1 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO 

O emassamento das paredes tem como objetivo regularizar a superfície, corrigindo 

pequenas imperfeições, porosidades e desníveis, proporcionando acabamento liso e 

uniforme. O processo será executado com a aplicação de massa látex, aplicada em duas 

demãos, de forma contínua e homogênea. Entre as demãos será realizado o tempo de 

cura adequado, conforme as recomendações do fabricante. Após a aplicação da massa, 

será realizado lixamento mecanizado, utilizando lixadeiras orbitais específicas para esta 

finalidade, o que garante maior precisão no nivelamento da superfície, além de reduzir 

o tempo de execução e a emissão de poeira no ambiente. O resultado desse processo é 

uma base perfeitamente preparada para receber a pintura, assegurando melhor 

aderência, qualidade estética e durabilidade do acabamento. 

 

5.5.2 PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS 

A pintura das paredes será executada sobre as superfícies previamente emassadas, 

lixadas e devidamente preparadas. Será utilizada tinta acrílica lavável da marca Coral, 

linha Super Lavável, na cor Prata fina, conforme especificações do projeto. A aplicação 

será realizada em duas demãos, com intervalos de secagem entre elas, garantindo 

cobertura homogênea, resistência e acabamento de alta qualidade. A escolha desta 

tinta se deve às suas características técnicas, que incluem alta resistência à lavagem, 

baixo índice de retenção de sujeira e facilidade de manutenção, sendo ideal para 

ambientes de circulação intensa, como salas de aula. A aplicação será feita de forma 

manual, com rolos de lã de pelo baixo e pincéis para recortes, garantindo uniformidade 

na cobertura e precisão nos acabamentos. 
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5.5.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. 

A pintura do teto será realizada utilizando tinta acrílica premium, de alto desempenho, 

própria para superfícies internas. O acabamento será na cor branco neve. A aplicação 

ocorrerá em duas demãos, utilizando rolos específicos para tetos e pincéis para os 

recortes próximos às paredes. As superfícies serão previamente inspecionadas, 

garantindo que estejam limpas, secas e livres de poeira ou partículas soltas. 

 

5.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

5.6.1 PORTINARI PISO 100X100 MOMENTO GR NAT RET 61055 - RESERVA TÉCNICA 

Com o objetivo de garantir a continuidade estética e a possibilidade de futuras 

manutenções corretivas sem a necessidade de substituição total do revestimento, será 

realizada a aquisição de 142,00 m² adicionais de piso porcelanato Portinari, modelo 

Momento GR NAT RET 100x100 cm, o mesmo especificado e aplicado na obra. Essa 

reserva técnica permitirá a reposição de peças em caso de quebras, danos ou desgastes 

localizados ao longo do tempo, mantendo a padronização do ambiente. Após o 

encerramento dos serviços, todo o material correspondente à reserva técnica será 

conferido, acondicionado adequadamente e entregue formalmente ao supervisor da 

unidade SESC Araguaína, mediante termo de entrega ou documento específico, 

assegurando sua guarda e responsabilidade pela correta utilização futura. 

 

5.6.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA 

Concluída a execução dos serviços, será realizada a limpeza final de obra, abrangendo a 

remoção de resíduos de construção, poeira, respingos de tinta, massas, argamassas, 

rejuntes e demais materiais acumulados durante as atividades. Esta etapa tem como 

objetivo entregar os ambientes em condições plenas de uso, limpos, organizados e 

visualmente prontos para funcionamento imediato. A limpeza será executada com 

produtos adequados para os diferentes tipos de superfícies aplicadas, como 

porcelanatos, granitos e pinturas, garantindo que não haja danos aos acabamentos 

recém-executados. Ao término, será feita uma vistoria conjunta com o supervisor da 

unidade, a fim de validar as condições de entrega dos ambientes, bem como a disposição 

correta da reserva técnica de piso, devidamente entregue e armazenada conforme 

combinado. 
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6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

• Compete a licitante fazer minucioso exame do edital, dos projetos, das planilhas, das 

normas e especificações técnicas, bem como do local onde os serviços serão 

executados, de modo a poder apresentar, por escrito, o questionamento.  

• Os documentos deverão ser apresentados em originais ou em cópias reprográficas 

autenticadas, não havendo sob hipótese algum desentranhamento de documentos 

apresentados no decurso do processo licitatório.  

• Fica eleito o Foro da Comarca de Palmas/TO, para quaisquer litígios decorrentes do 

presente Edital. 

 

Palmas, 27 de maio de 2025.  

 

Responsável pela Elaboração  

Nome: Kirkc Patrikc Alves dos Passos  

CAU-TO Nº 130627-8 

Função: Arquiteto e Urbanista 
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