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 1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 129.929,04 5,20 %

 1.1  90769 SINAPI ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 360 107,33 138,26 49.773,60 1,99 %

 1.2  94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4 7.090,57 9.134,07 36.536,28 1,46 %

 1.3  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4 4.688,87 6.040,20 24.160,80 0,97 %

 1.4  101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4 3.776,27 4.864,59 19.458,36 0,78 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 42.687,16 1,71 %

 2.1  98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 m² 66 93,46 120,39 7.945,74 0,32 %

 2.2  Sesc 01 Próprio Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado 
(s=38,72 m2) com materiais novos

un 1 12.091,62 15.576,42 15.576,42 0,62 %

 2.3  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3 457,61 589,49 1.768,47 0,07 %

 2.4  Sesc64 Próprio RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO 
CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 
CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR 
UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS 
AUTORIZADOS

UN 24 331,19 426,63 10.239,12 0,41 %

 2.5  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 74,355 74,73 96,26 7.157,41 0,29 %

 3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 68.008,20 2,72 %

 3.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 19,07 49,74 64,07 1.221,81 0,05 %

 3.2  97629 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 18,71 74,69 96,21 1.800,08 0,07 %

 3.3  Sesc66 Próprio DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO m³ 2,72 375,92 484,26 1.317,18 0,05 %

 3.4  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 709,05 20,11 25,90 18.364,39 0,73 %

 3.5  97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 392,18 2,30 2,96 1.160,85 0,05 %

 3.6  Sesc67 Próprio DEMOLICAO CONTRAPISO ATE 10cm m² 597,09 25,25 32,52 19.417,36 0,78 %

 3.7  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 357,67 1,65 2,12 758,26 0,03 %

 3.8  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 81,81 8,42 10,84 886,82 0,04 %

 3.9  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 46,52 21,75 28,01 1.303,02 0,05 %

 3.10  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN 40 11,46 14,76 590,40 0,02 %

 3.11  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 101 1,64 2,11 213,11 0,01 %

 3.12  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 645,6 3,13 4,03 2.601,76 0,10 %

 3.13  97655 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 219,25 33,78 43,51 9.539,56 0,38 %

 3.14  Sesc68 Próprio Remoção de bancada de granito (ou marmore) m² 4,8 22,37 28,81 138,28 0,01 %

 3.15  Sesc56 Próprio REMOÇÃO DE GRADIL DE FERRO m² 34,73 37,32 48,07 1.669,47 0,07 %

 3.16  Sesc69 Próprio Remoção de brises m² 42,72 3,73 4,80 205,05 0,01 %

 3.17  98530 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024

UN 6 122,50 157,80 946,80 0,04 %

 3.18  98527 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024

UN 6 188,22 242,46 1.454,76 0,06 %

 3.19  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 32,83 104,50 134,61 4.419,24 0,18 %

 4 FECHAMENTOS, VEDAÇÃO E INFRAESTRUTURA 41.411,09 1,66 %

 4.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,15 73,81 95,08 109,34 0,00 %

 4.2  012 Próprio REATERRO MANUAL DE VALAS m³ 1,15 55,98 72,11 82,92 0,00 %

 4.3  79483 SINAPI APILOAMENTO COM MACO DE 30KG m² 1,58 27,99 36,05 56,95 0,00 %

 4.4  96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 1,58 20,76 26,74 42,24 0,00 %

 4.5  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 11,15 14,59 18,79 209,50 0,01 %

 4.6  104917 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 4,92 15,56 20,04 98,59 0,00 %

 4.7  102476 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,88 780,77 1.005,78 885,08 0,04 %

 4.8  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 2,82 40,85 52,62 148,38 0,01 %

 4.9  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,88 260,81 335,97 295,65 0,01 %

 4.10  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 16,26 145,99 188,06 3.057,85 0,12 %

 4.11  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 12,48 226,24 291,44 3.637,17 0,15 %
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 4.12  Sesc70 Próprio Divisória em granito verde ubatuba, polido dos dois lados, acabamento boleado, 
e= 2cm, assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco, 
exclusive ferragens

m² 20,34 754,44 971,86 19.767,63 0,79 %

 4.13  105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 
AF_03/2024

M 80,7 52,64 67,81 5.472,26 0,22 %

 4.14  105030 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* 
CM. AF_03/2024

M 24,1 41,58 53,56 1.290,79 0,05 %

 4.15  96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 
6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 26,43 105,64 136,08 3.596,59 0,14 %

 4.16  102179 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 
U. AF_01/2021_PS

m² 3,25 375,01 483,08 1.570,01 0,06 %

 4.17  96533 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 3,2 95,21 122,64 392,44 0,02 %

 4.18  040343 SBC CONCRETO ESTRUTURAL USINADO 25MPa-
PILARES+FORMAS+ARMACOES

m³ 0,13 2.587,37 3.333,05 433,29 0,02 %

 4.19  92435 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 3,2 64,15 82,63 264,41 0,01 %

 5 REVESTIMENTOS 510.510,46 20,41 %

 5.1 REVESTIMENTO PAREDE 93.016,61 3,72 %

 5.1.1  Sesc71 Próprio Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras m² 791,18 2,79 3,59 2.840,33 0,11 %

 5.1.2  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

m² 791,18 7,54 9,71 7.682,35 0,31 %

 5.1.3  87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m² 791,18 52,74 67,93 53.744,85 2,15 %

 5.1.4  12441 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, natural, 
retificado, linha bianco carrara, Portobello ou similar, aplicado com argamassa 
industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

m² 111,96 199,34 256,78 28.749,08 1,15 %

 5.2 REVESTIMENTO PISO 365.593,10 14,62 %

 5.2.1  79483 SINAPI APILOAMENTO COM MACO DE 30KG m² 741,43 27,99 36,05 26.728,55 1,07 %

 5.2.2  94782 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM 
ÁREAS SECAS E  MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR. 
AF_11/2014

m² 741,43 50,55 65,11 48.274,50 1,93 %

 5.2.3  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 47,33 33,29 42,88 2.029,51 0,08 %

 5.2.4  CA - 21 Próprio PORCELANATO 100x100cm PORTINARI, INCLUINDO REJUNTAMENTO m² 817,78 259,38 334,13 273.244,83 10,93 %

 5.2.5  CA - 07 Próprio RODAPE TIPO PORCELANATO PORTINARI h=10cm M 366,58 32,44 41,78 15.315,71 0,61 %

 5.3 REVESTIMENTO TETO 51.900,75 2,08 %

 5.3.1  Sesd58 Próprio FORRO EM GESSO ACARTONADO 1,20x22,40m m² 564,2 71,41 91,99 51.900,75 2,08 %

 6 PINTURA 132.160,68 5,28 %

 6.1 PINTURA EXTERNA 59.291,65 2,37 %

 6.1.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 1292,75 3,43 4,41 5.701,02 0,23 %

 6.1.2  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 765,89 32,62 42,02 32.182,69 1,29 %

 6.1.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1292,75 12,86 16,56 21.407,94 0,86 %

 6.2 PINTURA INTERNA 36.718,38 1,47 %

 6.2.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 438,92 3,43 4,41 1.935,63 0,08 %

 6.2.2  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 438,92 19,36 24,93 10.942,27 0,44 %

 6.2.3  Sesc75 Próprio Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova 
camada de tinta

m² 1168,99 3,95 5,08 5.938,46 0,24 %

 6.2.4  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1081,04 12,86 16,56 17.902,02 0,72 %

 6.3 PINTURA ESTRUTURAS TELHADO 9.214,81 0,37 %

 6.3.1  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 74,18 10,06 12,95 960,63 0,04 %

 6.3.2  100733 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 293,43 11,18 14,40 4.225,39 0,17 %

 6.3.3  100735 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 293,43 10,66 13,73 4.028,79 0,16 %

 6.4 PINTURA FORRO 26.935,84 1,08 %

 6.4.1  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 564,2 4,33 5,57 3.142,59 0,13 %

 6.4.2  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 564,49 21,30 27,43 15.483,96 0,62 %

 6.4.3  104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 564,49 11,43 14,72 8.309,29 0,33 %

 7 ESQUADRIAS 236.905,63 9,47 %
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 7.1 PORTAS 207.511,81 8,30 %

 7.1.1  Sesc76 Próprio Porta de correr em alumínio com veneziana e vidro - cor preto fosco m² 68,3 751,06 967,51 66.080,93 2,64 %

 7.1.2  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 26,04 676,56 871,54 22.694,90 0,91 %

 7.1.3  Sesc57 Próprio PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR m² 7,31 856,03 1.102,73 8.060,95 0,32 %

 7.1.4  Sesc58 Próprio PORTA DE GIRO EM ACM PRETO FOSCO 60X200 CM, INCLUSO ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 3 3.356,04 4.323,25 12.969,75 0,52 %

 7.1.5  Sesc59 Próprio PORTA DE GIRO EM ACM PRETO FOSCO 80X208 CM, INCLUSO ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 10 4.096,58 5.277,21 52.772,10 2,11 %

 7.1.7  Sesc61 Próprio PORTA DE GIRO EM ACM PRETO FOSCO COM VISOR  80X210 CM, 
INCLUSO ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4 4.134,39 5.325,92 21.303,68 0,85 %

 7.1.8  Sesc62 Próprio PORTA DE GIRO EM ACM PRETO FOSCO 90X208 CM, INCLUSO ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3 4.590,39 5.913,34 17.740,02 0,71 %

 7.1.9  CA - 22 Próprio PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDRO, COM 
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

m² 5,72 799,28 1.029,63 5.889,48 0,24 %

 7.2 JANELAS 29.393,82 1,18 %

 7.2.1  Sesc52 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. INCLUSO, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,2 749,29 965,23 193,04 0,01 %

 7.2.2  Sesc53 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. INCLUSO ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 20,5 464,58 598,47 12.268,63 0,49 %

 7.2.3  Sesc54 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. INCLUSO ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 23,31 563,88 726,39 16.932,15 0,68 %

 8 COBERTURA E PLATIBANDA 146.814,62 5,87 %

 8.1 COBERTURA 130.664,56 5,22 %

 8.1.1  Sesc80 Próprio Viga metálica, em perfil UDC150x50x4,75, para travamento de colunas ou apoio 
e alvenarias,  pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte 
epoxi branco

m 72,86 83,36 107,38 7.823,70 0,31 %

 8.1.2  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 308,57 45,44 58,53 18.060,60 0,72 %

 8.1.3  Sesc81 Próprio COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA m² 426,35 43,25 55,71 23.751,95 0,95 %

 8.1.4  Sesc82 Próprio COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 
30MM EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)

m² 219,25 217,68 280,41 61.479,89 2,46 %

 8.1.5  SESC216 Próprio CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 14, 
DESENVOLVIMENTO DE 55 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

M 39,05 135,12 174,06 6.797,04 0,27 %

 8.1.6  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 70,5 49,32 63,53 4.478,86 0,18 %

 8.1.7  92574 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 23,55 123,12 158,60 3.735,03 0,15 %

 8.1.8  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 84,94 41,47 53,42 4.537,49 0,18 %

 8.2 PLANTIBANDA 16.150,06 0,65 %

 8.2.1  Sesd63 Próprio PLATIBANDA COM FECHAMENTO EM GLASROC, INCLUSO ESTRUTURAS m² 87,43 143,40 184,72 16.150,06 0,65 %

 9 INSTALAÇÕES 476.061,73 19,04 %

 9.1 ELETRICA 207.021,14 8,28 %

 9.1.1 SERVICOS PRELIMINARES 16.308,81 0,65 %

 9.1.1.1  90458 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO 
GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023

UN 3 34,11 43,94 131,82 0,01 %

 9.1.1.2  90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 
OU 4X2). AF_09/2023

UN 114 5,23 6,73 767,22 0,03 %

 9.1.1.3  104766 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 269 15,61 20,10 5.406,90 0,22 %

 9.1.1.4  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 269 7,90 10,17 2.735,73 0,11 %

 9.1.1.5  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 60,6 73,81 95,08 5.761,84 0,23 %

 9.1.1.6  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 60,6 19,29 24,84 1.505,30 0,06 %

 9.1.2 DUTOS 29.032,10 1,16 %

 9.1.2.1  97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 3 198,40 255,57 766,71 0,03 %

 9.1.2.2  97892 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 3 374,90 482,94 1.448,82 0,06 %

 9.1.2.3  97881 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020

UN 10 123,39 158,95 1.589,50 0,06 %

 9.1.2.4  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 13 8,35 10,75 139,75 0,01 %
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 9.1.2.5  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 85 11,89 15,31 1.301,35 0,05 %

 9.1.2.6  97669 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 46 17,60 22,67 1.042,82 0,04 %

 9.1.2.7  SESC200 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 4", PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3 21,59 27,81 83,43 0,00 %

 9.1.2.8  SESC201 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 247 13,46 17,33 4.280,51 0,17 %

 9.1.2.9  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 269 9,52 12,26 3.297,94 0,13 %

 9.1.2.10  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 296 11,40 14,68 4.345,28 0,17 %

 9.1.2.11  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 46 15,50 19,96 918,16 0,04 %

 9.1.2.12  762 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x   50 x 3000 mm 
(ref.mopa ou similar)

m 80 29,40 37,87 3.029,60 0,12 %

 9.1.2.13  9669 ORSE Perfilado, pré-zincado  a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm un 10 84,54 108,90 1.089,00 0,04 %

 9.1.2.14  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 71 11,72 15,09 1.071,39 0,04 %

 9.1.2.15  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 21 18,00 23,18 486,78 0,02 %

 9.1.2.16  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 21 30,81 39,68 833,28 0,03 %

 9.1.2.17  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 53 16,27 20,95 1.110,35 0,04 %

 9.1.2.18  101881 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 871,84 1.123,10 1.123,10 0,04 %

 9.1.2.19  SESC202 Próprio QUADRO DE GERAL PPCIP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1 324,67 418,23 418,23 0,02 %

 9.1.2.20  95778 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 18 28,30 36,45 656,10 0,03 %

 9.1.3 CONDUTORES 73.158,60 2,93 %

 9.1.3.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 3221 4,33 5,57 17.940,97 0,72 %

 9.1.3.2  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 3118 6,73 8,66 27.001,88 1,08 %

 9.1.3.3  92980 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 547 10,81 13,92 7.614,24 0,30 %

 9.1.3.4  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 369 17,15 22,09 8.151,21 0,33 %

 9.1.3.5  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 49 28,30 36,45 1.786,05 0,07 %

 9.1.3.6  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 147 39,18 50,47 7.419,09 0,30 %

 9.1.3.7  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 12 56,93 73,33 879,96 0,04 %

 9.1.3.8  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 18 102,01 131,40 2.365,20 0,09 %

 9.1.4 ACESSORIOS 88.521,63 3,54 %

 9.1.4.1  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 12,98 16,72 66,88 0,00 %

 9.1.4.2  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 24 14,25 18,35 440,40 0,02 %

 9.1.4.3  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 14,25 18,35 18,35 0,00 %

 9.1.4.4  93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 80,86 104,16 208,32 0,01 %

 9.1.4.5  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 85,45 110,07 220,14 0,01 %

 9.1.4.6  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 92,41 119,04 119,04 0,00 %

 9.1.4.7  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 164,35 211,71 423,42 0,02 %

 9.1.4.8  9689 ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA un 1 969,12 1.248,42 1.248,42 0,05 %

 9.1.4.9  3301 ORSE Fornecimento de terminal pré-isolado tipo garfo série métrica para cabo 2,5 mm2 un 56 0,29 0,37 20,72 0,00 %

 9.1.4.10  3302 ORSE Fornecimento de terminal pré-isolado tipo garfo série métrica para cabo 4,0 mm2 un 2 0,58 0,74 1,48 0,00 %

 9.1.4.11  7926 ORSE Terminal de compressão para cabo de  10 mm2 - fornecimento e instalação un 10 2,48 3,19 31,90 0,00 %
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 9.1.4.12  7927 ORSE Terminal de compressão para cabo de  16 mm2 - fornecimento e instalação un 3 2,79 3,59 10,77 0,00 %

 9.1.4.13  7922 ORSE Terminal de compressão para cabo de  25 mm2 - fornecimento e instalação un 1 3,70 4,76 4,76 0,00 %

 9.1.4.14  11008 ORSE Terminal a pressao 1 cabo 50mm2 c/ 1 furo de fixacao - Fornecimento e 
instalação

un 4 8,74 11,25 45,00 0,00 %

 9.1.4.15  12457 ORSE Terminal de compressão 2 furos para cabo de 95 mm2 - fornecimento e 
instalação

un 6 17,74 22,85 137,10 0,01 %

 9.1.4.16  9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 24 87,24 112,38 2.697,12 0,11 %

 9.1.4.17  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 13 27,29 35,15 456,95 0,02 %

 9.1.4.18  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 41,47 53,42 106,84 0,00 %

 9.1.4.19  91977 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 102,98 132,65 132,65 0,01 %

 9.1.4.20  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 4 46,42 59,79 239,16 0,01 %

 9.1.4.21  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 33,24 42,81 171,24 0,01 %

 9.1.4.22  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 53,37 68,75 68,75 0,00 %

 9.1.4.23  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 41,88 53,94 269,70 0,01 %

 9.1.4.24  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 45 28,57 36,80 1.656,00 0,07 %

 9.1.4.25  92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 30,40 39,16 117,48 0,00 %

 9.1.4.26  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16 44,00 56,68 906,88 0,04 %

 9.1.4.27  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 51,47 66,30 132,60 0,01 %

 9.1.4.28  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 3 37,87 48,78 146,34 0,01 %

 9.1.4.29  SESC204 Próprio LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADADE EMBUTIR, 12/13 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 2 29,66 38,20 76,40 0,00 %

 9.1.4.30  SESC205 Próprio Luminária embutir quadrada  Led 24W, 6500K - fornecimento e instalação un 11 70,32 90,58 996,38 0,04 %

 9.1.4.31  SESC203 Próprio Luminária embutir quadrada branca Led 40W, 6500K - fornecimento e instalação un 40 357,22 460,17 18.406,80 0,74 %

 9.1.4.32  060046 SBC SPOT FLAT BRANCO EMBUTIR 1X50W PAR20 B65003BT NEWLINE UN 3 75,10 96,74 290,22 0,01 %

 9.1.4.33  12095 ORSE Lâmpada PAR 20 Led 7w bivolt am/br/neu un 3 23,07 29,71 89,13 0,00 %

 9.1.4.34  060639 SBC SPOT EMBUTIR SOLO COM GRADE PARA 1 LMPADA PAR20/30/38 PRETO UN 13 229,01 295,01 3.835,13 0,15 %

 9.1.4.35  SESC206 Próprio Lâmpada PAR 38 Led 16W, 3.000k un 13 52,94 68,19 886,47 0,04 %

 9.1.4.36  SESC207 Próprio ESPETO DE JARDIM LED 5W LUZ BRANCO QUENTE BIVOLT - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4 57,24 73,73 294,92 0,01 %

 9.1.4.37  
1201001012 

AGESUL PERFIL LED DE SOBREPOR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 
BRANCO OU PRETO, DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO, 17X7MM, 
DA EFFECT LED OU SIMILAR, INCLUSO OS FIXADORES (EXCLUSIVE 
FITAS LED) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 19 42,84 55,18 1.048,42 0,04 %

 9.1.4.38  060561 SBC FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTʎCIA 9,6 W/M M 19 102,70 132,29 2.513,51 0,10 %

 9.1.4.39  SESC208 Próprio Luminária fechada em LED p/ilumin pública, 2 pétalas, modelo LPL ÁTON 60, 
60w cada, corpo alumínio INJETADO, 5.000k, IP66, 120v a 277v, 50/60 Hz, 
vida útil 70.000hs, fator pot.>0,95, Ilumatic ou similar, inclusive poste cônico 
contínuo de aço reto, 6m - Fornecimento e instalação

un 10 2.764,50 3.561,22 35.612,20 1,42 %

 9.1.4.40  SESC209 Próprio Luminária tipo Downlight de Sobrepor 15W Preta un 12 342,13 440,73 5.288,76 0,21 %

 9.1.4.41  SESC210 Próprio Luminária tipo Downlight de Sobrepor 70,5W Preta - EF42-S8000840 
Lumicenter ou similar - fornecimento e instalação

un 6 1.173,16 1.511,26 9.067,56 0,36 %

 9.1.4.42  97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1 13,45 17,32 17,32 0,00 %

 9.2 REDE LÓGICA 43.612,53 1,74 %

 9.2.1 DUTOS 9.639,79 0,39 %

 9.2.1.1  90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 
OU 4X2). AF_09/2023

UN 27 5,23 6,73 181,71 0,01 %

 9.2.1.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 14,85 73,81 95,08 1.411,93 0,06 %

 9.2.1.3  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 14,85 19,29 24,84 368,87 0,01 %

 9.2.1.4  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 26 7,90 10,17 264,42 0,01 %

 9.2.1.5  104766 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 26 15,61 20,10 522,60 0,02 %

 9.2.1.6  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 23 11,72 15,09 347,07 0,01 %

 9.2.1.7  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 30,81 39,68 158,72 0,01 %
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 9.2.1.8  91862 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 122 9,62 12,39 1.511,58 0,06 %

 9.2.1.9  762 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x   50 x 3000 mm 
(ref.mopa ou similar)

m 89 29,40 37,87 3.370,43 0,13 %

 9.2.1.10  97882 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 
AF_12/2020

UN 6 194,39 250,41 1.502,46 0,06 %

 9.2.2 CONDUTOS 19.440,72 0,78 %

 9.2.2.2  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 1608 9,39 12,09 19.440,72 0,78 %

 9.2.3 ACESSORIOS 14.532,02 0,58 %

 9.2.3.1  SESC211 Próprio TOMADA (1 MODULO)  LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 Un 13 62,98 81,13 1.054,69 0,04 %

 9.2.3.2  SESC212 Próprio TOMADA (2 MODULOS)  LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 Un 14 99,46 128,12 1.793,68 0,07 %

 9.2.3.3  98305 SINAPI RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 1 2.242,56 2.888,86 2.888,86 0,12 %

 9.2.3.4  062706 SBC BANDEJA/PRATELEIRA 400MM FIXA 4 PONTOS RACK SERVIDOR 19"" UN 3 118,44 152,57 457,71 0,02 %

 9.2.3.5  071796 AGETOP CIVIL ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U Un 9 31,37 40,41 363,69 0,01 %

 9.2.3.6  
2501000180 

AGESUL REGUA COM 12 TOMADAS 2P+T 250V., COM CABO TIPO FILTRO DE 
LINHA PARA RACK - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 124,56 160,45 160,45 0,01 %

 9.2.3.7  160835 IOPES Kit Ventilação composto por 2 Ventiladores Bi-Volts, inclusive fixação em Rack 
19"

und 1 255,33 328,91 328,91 0,01 %

 9.2.3.8  ED-48378 SETOP TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19" cj 10 13,88 17,88 178,80 0,01 %

 9.2.3.9  071838 AGETOP CIVIL PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5 un 160 1,25 1,61 257,60 0,01 %

 9.2.3.10  059251 SBC DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS UN 1 446,15 574,73 574,73 0,02 %

 9.2.3.11  98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 4 1.027,92 1.324,16 5.296,64 0,21 %

 9.2.3.12  SESC213 Próprio Fornecimento e instalação de no-break 110/220 v, 1.2 kva com 03 saídas 220v un 1 913,11 1.176,26 1.176,26 0,05 %

 9.3 CFTV 15.922,74 0,64 %

 9.3.1  C0622 SEINFRA CAIXA DE LIGAÇÃO PLÁSTICA DE SOBREPOR, SISTEMA "X" UN 32 17,41 22,42 717,44 0,03 %

 9.3.2  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 1100 9,39 12,09 13.299,00 0,53 %

 9.3.3  SESC214 Próprio CONECTOR RJ45 MACHO CAT. 6 Un 32 9,80 12,62 403,84 0,02 %

 9.3.4  97882 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 
AF_12/2020

UN 6 194,39 250,41 1.502,46 0,06 %

 9.4 CLIMATIZAÇÃO 15.097,08 0,60 %

 9.4.1  11412 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação M 88 14,50 18,67 1.642,96 0,07 %

 9.4.2  97329 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 26 62,55 80,57 2.094,82 0,08 %

 9.4.3  97327 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 44 28,85 37,16 1.635,04 0,07 %

 9.4.4  97328 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 48 49,93 64,31 3.086,88 0,12 %

 9.4.5  97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 62 76,34 98,34 6.097,08 0,24 %

 9.4.6  43.20.130 CPOS/CDHU Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno 
único na vertical - 39 x 22 x 6 cm

UN 10 41,95 54,03 540,30 0,02 %

 9.5 HIDRAULICO 39.621,06 1,58 %

 9.5.1  190489 SBC VASO SANITARIO INFANTIL BRANCO DIAMANTINA COM ASSENTO UN 4 788,21 1.015,37 4.061,48 0,16 %

 9.5.2  Sesd40 Próprio Ducha higiênica cromada UN 6 623,12 802,70 4.816,20 0,19 %

 9.5.3  190324 SBC TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA BAIXA PRESSMATIC COMPACT UN 7 205,82 265,13 1.855,91 0,07 %

 9.5.4  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9 493,16 635,28 5.717,52 0,23 %

 9.5.5  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 10 92,59 119,27 1.192,70 0,05 %

 9.5.6  86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7 42,53 54,78 383,46 0,02 %

 9.5.7  86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 11 9,51 12,25 134,75 0,01 %

 9.5.8  89429 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16 5,80 7,47 119,52 0,00 %

 9.5.9  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 15 8,24 10,61 159,15 0,01 %

 9.5.10  89424 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 6,18 7,96 63,68 0,00 %
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 9.5.11  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 36,34 11,81 15,21 552,73 0,02 %

 9.5.12  Sesd41 Próprio TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 16 10,11 13,02 208,32 0,01 %

 9.5.13  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 24 12,33 15,88 381,12 0,02 %

 9.5.14  89436 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 7,72 9,94 39,76 0,00 %

 9.5.15  89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 5 11,48 14,78 73,90 0,00 %

 9.5.16  103956 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 13,34 17,18 137,44 0,01 %

 9.5.17  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 71,73 18,14 23,36 1.675,61 0,07 %

 9.5.18  Sesd42 Próprio TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Un 7 13,05 16,81 117,67 0,00 %

 9.5.19  Sesd43 Próprio Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 
8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização)

und 2 2.165,32 2.789,36 5.578,72 0,22 %

 9.5.20  86938 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 13 374,89 482,93 6.278,09 0,25 %

 9.5.21  86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 313,78 404,21 404,21 0,02 %

 9.5.22  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1 913,19 1.176,37 1.176,37 0,05 %

 9.5.23  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 581,76 749,42 1.498,84 0,06 %

 9.5.24  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 459,85 592,37 1.777,11 0,07 %

 9.5.25  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 80 11,81 15,21 1.216,80 0,05 %

 9.6 SANITÁRIO 36.657,04 1,47 %

 9.6.1  Sesd45 Próprio CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 15 486,36 626,52 9.397,80 0,38 %

 9.6.2  89482 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 3 39,09 50,35 151,05 0,01 %

 9.6.3  89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 38,99 50,22 50,22 0,00 %

 9.6.4  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 12,21 15,72 110,04 0,00 %

 9.6.5  89810 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 27,46 35,37 70,74 0,00 %

 9.6.6  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 9,80 12,62 75,72 0,00 %

 9.6.7  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 9,80 12,62 37,86 0,00 %

 9.6.8  89809 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6 26,72 34,42 206,52 0,01 %

 9.6.9  Sesd46 Próprio JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE 
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 7 19,41 25,00 175,00 0,01 %

 9.6.10  89834 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 48,71 62,74 188,22 0,01 %

 9.6.11  Sesd47 Próprio JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 100x50mm UN 7 73,31 94,43 661,01 0,03 %

 9.6.12  89821 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 11 17,14 22,07 242,77 0,01 %

 9.6.13  85123 SINAPI TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM 
ANEL -

M 60,58 41,62 53,61 3.247,69 0,13 %

 9.6.14  Sesd49 Próprio Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 
12diam. =  50mm - Rev 01

m 5,02 13,66 17,59 88,30 0,00 %

 9.6.15  Sesd48 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") M 368,6 43,44 55,95 20.623,17 0,82 %

 9.6.16  Sesd50 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4") M 11,1 43,08 55,49 615,93 0,02 %
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 9.6.17  Sesd51 Próprio CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 50MM (2") M 10,23 24,11 31,05 317,64 0,01 %

 9.6.18  Sesd52 Próprio ANEL VEDACAO 100mm PARA SAIDA VASO SANITARIO UN 7 23,63 30,44 213,08 0,01 %

 9.6.19  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5 9,69 12,48 62,40 0,00 %

 9.6.20  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5 9,04 11,64 58,20 0,00 %

 9.6.21  Sesd53 Próprio Junção simples PVC JS -  50 x 50mm - LS un 2 24,72 31,84 63,68 0,00 %

 9.7 COMBATE A INCÊNDIO 118.130,14 4,72 %

 9.7.1 SERVIÇOS AUXILIARES 4.555,24 0,18 %

 9.7.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 14,75 73,81 95,08 1.402,43 0,06 %

 9.7.1.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 16,22 22,86 29,44 477,51 0,02 %

 9.7.1.3  CA - 10 Próprio ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PARA 
DIÂMETROS MAIORES QUE 50MM E MENORES OU IGUAIS A 80MM COM 
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL COR PRETA

M 67,6 30,16 38,85 2.626,26 0,11 %

 9.7.1.4  100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 2 9,65 12,43 24,86 0,00 %

 9.7.1.5  100747 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 2 9,39 12,09 24,18 0,00 %

 9.7.2 TUBOS E CONEXÕES 14.061,99 0,56 %

 9.7.2.1  92337 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 4,3 167,67 215,99 928,75 0,04 %

 9.7.2.2  92342 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 63,3 137,04 176,53 11.174,34 0,45 %

 9.7.2.3  92352 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 148,05 190,71 572,13 0,02 %

 9.7.2.4  92353 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 138,31 178,17 890,85 0,04 %

 9.7.2.5  92642 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 192,49 247,96 495,92 0,02 %

 9.7.3 EQUIPAMENTOS 74.674,49 2,99 %

 9.7.3.1  081882 AGETOP CIVIL RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-
COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

Un 1 27.014,63 34.800,24 34.800,24 1,39 %

 9.7.3.2  CA - 11 Próprio CAIXA DE PASSEIO 0,60X0,40X0,50M (DIMENSÕES INTERNAS) EM 
ALVENARIA CHAPISCADA E REBOCADA, INCLUINDO REGISTRO 
ANGULAR 2 1/2", TAMPÃO COM CORRENTE  2 1/2", ADAPTADOR  2 1/2", 
VALVULA DE RENTEÇÃO  2 1/2" E TAMPA DE FERRO FUNDIDO PINTADA 
NA COR VERMELHA - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1 1.952,63 2.515,37 2.515,37 0,10 %

 9.7.3.3  CA - 12 Próprio ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, 90X60X17CM, COM 2 MANGUEIRAS 
DE INCÊNDIO 15M (TIPO 2) DE 1 1/2", CONEXÕES E ACESSÓRIOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 2 4.068,55 5.241,10 10.482,20 0,42 %

 9.7.3.4  CA - 13 Próprio SISTEMA DE INSTALAÇÃO DE BOMBA INLUINDO TUBOS E CONEXÕES, 
REGISTROS, CILINDRO DE PRESSAO, PRESSOSTATO, MANOMETRO, 
CHAVE DE FLUXO, VÁLVULA DE RETENÇÃO, BOMBA CENTRÍFUGA 
TRIFÁSICA 5HP- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1 8.575,69 11.047,20 11.047,20 0,44 %

 9.7.3.5  CA - 14 Próprio PAINEL DE COMANDO BOMBA DE INCENDIO ATE 7,5CV - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1 1.995,60 2.570,73 2.570,73 0,10 %

 9.7.3.6  CA - 16 Próprio ACIONADOR DE ALARME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 5 86,62 111,58 557,90 0,02 %

 9.7.3.7  CA - 15 Próprio ACIONADOR DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 3 96,09 123,78 371,34 0,01 %

 9.7.3.8  CA - 18 Próprio CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO 24V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND 1 1.008,62 1.299,30 1.299,30 0,05 %

 9.7.3.9  CA - 19 Próprio BATERIA SELADA 12V - 1.3A PARA CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1 99,42 128,07 128,07 0,01 %

 9.7.3.10  055863 SBC EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808:2017 UN 9 225,44 290,41 2.613,69 0,10 %

 9.7.3.11  101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_PE

UN 7 219,84 283,19 1.982,33 0,08 %

 9.7.3.12  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6 19,00 24,47 146,82 0,01 %

 9.7.3.13  055436 SBC SIRENE AUDIOVISUAL CONVENCIONAL 12VCC SAV-C ILUMAC UN 3 186,28 239,96 719,88 0,03 %

 9.7.3.14  060062 SBC LUMINARIA DE EMERGENCIA 2XLED 1200 BATERIA SELADA SEGURIMAX UN 2 137,63 177,29 354,58 0,01 %

 9.7.3.15  058560 SBC CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X0,75 M 125 7,49 9,64 1.205,00 0,05 %

 9.7.3.16  058563 SBC CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.3X1,50 M 101 10,45 13,46 1.359,46 0,05 %

 9.7.3.17  SESC288 Próprio CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X1,50 M 105 9,71 12,50 1.312,50 0,05 %

 9.7.3.18  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 17 15,50 19,96 339,32 0,01 %

 9.7.3.19  91849 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 94 7,18 9,24 868,56 0,03 %
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 9.7.4 SINALIZAÇÃO 1.251,35 0,05 %

 9.7.4.1  CA - 17 Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO, EM PVC 2 MM ANTI-
CHAMAS - FIXADA

UND 29 33,50 43,15 1.251,35 0,05 %

 9.7.5 CASA DE BOMBA DO INCÊNDIO 23.587,07 0,94 %

 9.7.5.1 LOCAÇÃO 172,92 0,01 %

 9.7.5.1.1  012070 SBC LOCACAO DE AREAS PARA SERVICOS DE FUNDACOES m² 13,2 10,17 13,10 172,92 0,01 %

 9.7.5.2 INFRAESTRUTURA 9.282,00 0,37 %

 9.7.5.2.1 SAPATA 7.224,29 0,29 %

 9.7.5.2.1.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 2,31 82,27 105,98 244,81 0,01 %

 9.7.5.2.1.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 1,54 5,56 7,16 11,02 0,00 %

 9.7.5.2.1.3  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 0,07 833,29 1.073,44 75,14 0,00 %

 9.7.5.2.1.4  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,7 22,86 29,44 50,04 0,00 %

 9.7.5.2.1.5  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 2,5 124,24 160,04 400,10 0,02 %

 9.7.5.2.1.6  92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 4,5 67,10 86,43 388,93 0,02 %

 9.7.5.2.1.7  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 12,42 19,41 25,00 310,50 0,01 %

 9.7.5.2.1.8  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 5,29 17,73 22,83 120,77 0,00 %

 9.7.5.2.1.9  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 13,46 16,18 20,84 280,50 0,01 %

 9.7.5.2.1.10  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 8,17 14,14 18,21 148,77 0,01 %

 9.7.5.2.1.11  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 25,29 11,56 14,89 376,56 0,02 %

 9.7.5.2.1.12  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 4,46 577,64 744,11 3.318,73 0,13 %

 9.7.5.2.1.13  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 4,46 260,81 335,97 1.498,42 0,06 %

 9.7.5.2.2 VIGAS BALDRAME 2.057,71 0,08 %

 9.7.5.2.2.1  101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,37 711,57 916,64 339,15 0,01 %

 9.7.5.2.2.2  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 0,46 90,46 116,53 53,60 0,00 %

 9.7.5.2.2.3  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 1,33 5,56 7,16 9,52 0,00 %

 9.7.5.2.2.4  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 5,32 66,28 85,38 454,22 0,02 %

 9.7.5.2.2.5  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 5,29 19,41 25,00 132,25 0,01 %

 9.7.5.2.2.6  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 13,46 16,18 20,84 280,50 0,01 %

 9.7.5.2.2.7  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 0,06 217,51 280,19 16,81 0,00 %

 9.7.5.2.2.8  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,39 577,64 744,11 290,20 0,01 %

 9.7.5.2.2.9  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,39 260,81 335,97 131,02 0,01 %

 9.7.5.2.2.10  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 6,66 40,85 52,62 350,44 0,01 %

 9.7.5.3 SUPERESTRUTURA 6.397,73 0,26 %

 9.7.5.3.1 PILARES 1.876,19 0,08 %

 9.7.5.3.1.1  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 9,58 57,45 74,00 708,92 0,03 %

 9.7.5.3.1.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 11,06 14,14 18,21 201,40 0,01 %

 9.7.5.3.1.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 30,05 11,56 14,89 447,44 0,02 %

 9.7.5.3.1.4  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,48 577,64 744,11 357,17 0,01 %

 9.7.5.3.1.5  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,48 260,81 335,97 161,26 0,01 %

 9.7.5.3.2 VIGAS 1.662,87 0,07 %

 9.7.5.3.2.1  92480 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 6,3 112,21 144,54 910,60 0,04 %

 9.7.5.3.2.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 5,3 14,14 18,21 96,51 0,00 %
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 9.7.5.3.2.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 14,06 13,55 17,45 245,34 0,01 %

 9.7.5.3.2.4  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,38 577,64 744,11 282,76 0,01 %

 9.7.5.3.2.5  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,38 260,81 335,97 127,66 0,01 %

 9.7.5.3.3 LAJES 2.858,67 0,11 %

 9.7.5.3.3.1  92526 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 9,91 43,81 56,43 559,22 0,02 %

 9.7.5.3.3.2  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 35,27 13,69 17,63 621,81 0,02 %

 9.7.5.3.3.3  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18,69 13,09 16,86 315,11 0,01 %

 9.7.5.3.3.4  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,88 577,64 744,11 654,81 0,03 %

 9.7.5.3.3.5  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,88 260,81 335,97 295,65 0,01 %

 9.7.5.3.3.6  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 9,61 33,29 42,88 412,07 0,02 %

 9.7.5.4 VEDAÇÃO 1.479,82 0,06 %

 9.7.5.4.1  103356 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 13,32 58,39 75,21 1.001,79 0,04 %

 9.7.5.4.2  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 1,5 226,24 291,44 437,16 0,02 %

 9.7.5.4.3  93194 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 1,1 28,85 37,16 40,87 0,00 %

 9.7.5.5 REVESTIMENTO DE PISO 240,86 0,01 %

 9.7.5.5.1  101749 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 3,24 57,71 74,34 240,86 0,01 %

 9.7.5.6 REVESTIMENTO DE PAREDE 1.519,00 0,06 %

 9.7.5.6.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 26,64 4,35 5,60 149,18 0,01 %

 9.7.5.6.2  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM. AF_08/2022

m² 26,64 39,92 51,42 1.369,82 0,05 %

 9.7.5.7 ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS 1.625,43 0,06 %

 9.7.5.7.1  112390 SBC PORTA COMPLETA ALUM.PINT.ELETR.BRANCA LAMBRI VERTICAL 
0,80x2,10m

UN 1 1.261,79 1.625,43 1.625,43 0,06 %

 9.7.5.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.253,88 0,05 %

 9.7.5.8.1  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 7 7,90 10,17 71,19 0,00 %

 9.7.5.8.2  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_09/2023

M 7 15,12 19,47 136,29 0,01 %

 9.7.5.8.3  90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 
OU 4X2). AF_09/2023

UN 1 5,23 6,73 6,73 0,00 %

 9.7.5.8.4  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 16,27 20,95 20,95 0,00 %

 9.7.5.8.5  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 18,00 23,18 23,18 0,00 %

 9.7.5.8.6  91844 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 32 6,67 8,59 274,88 0,01 %

 9.7.5.8.7  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 7 9,52 12,26 85,82 0,00 %

 9.7.5.8.8  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 100 4,33 5,57 557,00 0,02 %

 9.7.5.8.9  comp.605 Próprio Luminária Plafon 220x220x34 mm, 18 W Led, Sobrepor - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 1 33,14 42,69 42,69 0,00 %

 9.7.5.8.10  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 27,29 35,15 35,15 0,00 %

 9.7.5.9 PINTURA 1.615,43 0,06 %

 9.7.5.9.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 26,64 3,43 4,41 117,48 0,00 %

 9.7.5.9.2  96131 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_03/2024

m² 26,64 30,80 39,67 1.056,80 0,04 %

 9.7.5.9.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 26,64 12,86 16,56 441,15 0,02 %

 10 DIVERSOS 101.757,40 4,07 %

 10.1  Sesd54 Próprio Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniware # 103 cor prata ou similar, com 
estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma

m² 42,72 480,00 618,33 26.415,05 1,06 %

 10.2  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 41,2 145,71 187,70 7.733,24 0,31 %
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 10.3  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 43,76 119,50 153,93 6.735,97 0,27 %

 10.4  Sesd55 Próprio Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm, com filete 3cm - Obra Mercado de 
Lagarto

m² 11,37 857,02 1.104,01 12.552,59 0,50 %

 10.5  85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 
SEM MOLDURA

m² 6,61 625,88 806,25 5.329,31 0,21 %

 10.6  Sesd56 Próprio Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m 16,64 38,17 49,17 818,18 0,03 %

 10.7  Sesd57 Próprio GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE M 22,13 400,00 515,28 11.403,14 0,46 %

 10.8  112561 SBC GUARDA-CORPO EM TUBO DE AǏ INOX (NBR 9050) M 30,76 615,72 793,17 24.397,90 0,98 %

 10.9  112560 SBC CORRIMAO EM TUBO DE AǏ INOX 1/2 1ؽ"" M 7,2 92,90 119,67 861,62 0,03 %

 10.10  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12 356,47 459,20 5.510,40 0,22 %

 11 LIMPEZA FINAL 4.350,24 0,17 %

 11.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 864 3,44 4,43 3.827,52 0,15 %

 11.2  013 Próprio RETIRADA DE TAPUME METÁLICO m² 66 6,15 7,92 522,72 0,02 %

 12 ESTRUTURAS PASSARELAS 111.549,46 4,46 %

 12.1 INFRAESTRUTURA 20.093,84 0,80 %

 12.1.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 3,24 82,27 105,98 343,37 0,01 %

 12.1.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 2,16 5,56 7,16 15,46 0,00 %

 12.1.3  96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 2,16 20,76 26,74 57,75 0,00 %

 12.1.4  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 11,38 16,18 20,84 237,15 0,01 %

 12.1.5  Sesd61 Próprio FORN. E COLOC. BARRA ROSCADA 16mm INCLUSIVE PORCAS/ARRUELAS M 34,8 69,47 89,49 3.114,25 0,12 %

 12.1.6  Sesd62 Próprio CHAPA GROSSA (MATERIAL: AÇO|ESPESSURA: 1.3/4" OU 
44,50MM|MASSA: 349,33KG/M2)   FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO 
DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO

m² 2,16 3.091,57 3.982,56 8.602,32 0,34 %

 12.1.7  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 3,24 577,64 744,11 2.410,91 0,10 %

 12.1.8  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 3,24 260,81 335,97 1.088,54 0,04 %

 12.1.9  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 43,2 75,91 97,78 4.224,09 0,17 %

 12.2 SUPERESTRUTURA 27.511,90 1,10 %

 12.2.1  Sesc50 Próprio PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 
TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 591,36 12,65 16,29 9.633,25 0,39 %

 12.2.2  Sesc80 Próprio Viga metálica, em perfil UDC150x50x4,75, para travamento de colunas ou apoio 
e alvenarias,  pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte 
epoxi branco

m 123,4 83,36 107,38 13.250,69 0,53 %

 12.2.3  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 79,07 45,44 58,53 4.627,96 0,19 %

 12.3 COBERTURA 35.031,53 1,40 %

 12.3.1  Sesd59 Próprio COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 
30MM EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)

m² 79,07 217,63 280,35 22.167,27 0,89 %

 12.3.2  SESC216 Próprio CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 14, 
DESENVOLVIMENTO DE 55 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

M 50,65 135,12 174,06 8.816,13 0,35 %

 12.3.3  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 63,72 49,32 63,53 4.048,13 0,16 %

 12.4 PINTURA 21.165,67 0,85 %

 12.4.1  Sesd60 Próprio PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (PRETO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 690,11 23,81 30,67 21.165,67 0,85 %

 12.5 FECHAMENTO PILARES (SHAFTS) 7.746,52 0,31 %

 12.5.1  Sesd63 Próprio PLATIBANDA COM FECHAMENTO EM GLASROC, INCLUSO ESTRUTURAS m² 31,36 143,40 184,72 5.792,81 0,23 %

 12.5.2  88412 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS 
DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS. AF_03/2024

m² 31,36 2,89 3,72 116,65 0,00 %

 12.5.3  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 31,36 32,62 42,02 1.317,74 0,05 %

 12.5.4  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 31,36 12,86 16,56 519,32 0,02 %

 13 URBANÍSTICO E PAISAGISMO 139.257,32 5,57 %

 13.1  92398 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022

m² 272,02 109,23 140,71 38.275,93 1,53 %

 13.2  92397 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 133,68 87,88 113,20 15.132,57 0,61 %

 13.3  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 289,51 97,46 125,54 36.345,08 1,45 %
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 13.4  007 Próprio MEIO FIO RETO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO PARA CALCADAS M 133,62 65,78 84,73 11.321,62 0,45 %

 13.5  Sesc49 Próprio ATERRO COM AREIA FINA,CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ( POSTO 
OBRA ).

m³ 33,6 83,52 107,59 3.615,02 0,14 %

 13.6  008 Próprio Bate rodas / limitador de pneus em resina UN 16 133,79 172,34 2.757,44 0,11 %

 13.7  009 Próprio PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA 
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SOBRE PAVIMENTAÇÃO 
URBANA

U 2 262,92 338,69 677,38 0,03 %

 13.8  010 Próprio PINTURA FAIXA DEMARCACAO ESTACIONAMENTO m² 6 30,23 38,94 233,64 0,01 %

 13.9  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024

m² 178,24 17,10 22,02 3.924,84 0,16 %

 13.10  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 13 128,95 166,11 2.159,43 0,09 %

 13.11  98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

UN 20 73,30 94,42 1.888,40 0,08 %

 13.12  Sesc29 Próprio BRITA 00 COM LANÇAMENTO MANUAL E COMPACTAÇÃO m³ 72,44 192,01 247,34 17.917,30 0,72 %

 13.13  97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

m² 76,95 50,53 65,09 5.008,67 0,20 %

 14 PÁTIO COBERTO 109.155,31 4,36 %

 14.1 INFRAESTRUTURA 7.342,40 0,29 %

 14.1.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 0,81 82,27 105,98 85,84 0,00 %

 14.1.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 0,54 5,56 7,16 3,86 0,00 %

 14.1.3  96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 0,54 20,76 26,74 14,43 0,00 %

 14.1.4  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 2,84 16,18 20,84 59,18 0,00 %

 14.1.5  Sesd61 Próprio FORN. E COLOC. BARRA ROSCADA 16mm INCLUSIVE PORCAS/ARRUELAS M 8,7 69,47 89,49 778,56 0,03 %

 14.1.6  Sesd62 Próprio CHAPA GROSSA (MATERIAL: AÇO|ESPESSURA: 1.3/4" OU 
44,50MM|MASSA: 349,33KG/M2)   FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO 
DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO

m² 0,54 3.091,57 3.982,56 2.150,58 0,09 %

 14.1.7  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,81 577,64 744,11 602,72 0,02 %

 14.1.8  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,81 260,81 335,97 272,13 0,01 %

 14.1.9  012070 SBC LOCACAO DE AREAS PARA SERVICOS DE FUNDACOES m² 125,7 10,17 13,10 1.646,67 0,07 %

 14.1.10  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 10,8 124,24 160,04 1.728,43 0,07 %

 14.2 SUPERSTRUTURA 12.920,64 0,52 %

 14.2.1  Sesc50 Próprio PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 
TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 147,84 12,65 16,29 2.408,31 0,10 %

 14.2.2  Sesc80 Próprio Viga metálica, em perfil UDC150x50x4,75, para travamento de colunas ou apoio 
e alvenarias,  pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte 
epoxi branco

m 41,14 83,36 107,38 4.417,61 0,18 %

 14.2.3  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 104,13 45,44 58,53 6.094,72 0,24 %

 14.3 COBERTURA 35.655,57 1,43 %

 14.3.1  Sesd59 Próprio COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 
30MM EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)

m² 92,1 217,63 280,35 25.820,23 1,03 %

 14.3.2  SESC216 Próprio CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 14, 
DESENVOLVIMENTO DE 55 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

M 22,66 135,12 174,06 3.944,19 0,16 %

 14.3.3  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 15,92 49,32 63,53 1.011,39 0,04 %

 14.3.4  Sesd65 Próprio Cumeeira aluminio e = 0,8 mm m 11,33 191,38 246,53 2.793,18 0,11 %

 14.3.5  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 39,06 41,47 53,42 2.086,58 0,08 %

 14.4 PINTURA 3.787,43 0,15 %

 14.4.1  Sesd60 Próprio PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (PRETO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 123,49 23,81 30,67 3.787,43 0,15 %

 14.5 PLATIBANDA 14.122,12 0,56 %

 14.5.1  Sesd63 Próprio PLATIBANDA COM FECHAMENTO EM GLASROC, INCLUSO ESTRUTURAS m² 57,17 143,40 184,72 10.560,44 0,42 %

 14.5.4  88412 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS 
DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS. AF_03/2024

m² 57,17 2,89 3,72 212,67 0,01 %

 14.5.5  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 57,17 32,62 42,02 2.402,28 0,10 %

 14.5.6  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 57,17 12,86 16,56 946,73 0,04 %

 14.6 OUTROS 18.342,02 0,73 %

 14.6.1  103342 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 6,49 114,40 147,37 956,43 0,04 %
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 14.6.2  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

m² 12,98 6,94 8,94 116,04 0,00 %

 14.6.3  87827 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA 
SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE 
REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022

m² 12,98 72,94 93,96 1.219,60 0,05 %

 14.6.4  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 12,98 3,43 4,41 57,24 0,00 %

 14.6.5  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 12,98 19,36 24,93 323,59 0,01 %

 14.6.6  95623 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_03/2024

m² 12,98 10,52 13,55 175,87 0,01 %

 14.6.7  Sesd55 Próprio Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm, com filete 3cm m² 9,04 857,02 1.104,01 9.980,25 0,40 %

 14.6.8  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 459,85 592,37 592,37 0,02 %

 14.6.9  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 157,44 202,81 202,81 0,01 %

 14.6.10  CA - 20 Próprio CHURRASQUEIRA PRE MOLDADA 85CM - CIMENTO NATURAL E TIJOLO 
REFLATARIO NO INTERIOR H=4.50M REVESTIDA COM PORCELANATO 
PORTINARI

UND 1 3.662,34 4.717,82 4.717,82 0,19 %

 14.7 PISO 16.985,13 0,68 %

 14.7.1  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 19,51 74,73 96,26 1.878,03 0,08 %

 14.7.2  94782 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM 
ÁREAS SECAS E  MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR. 
AF_11/2014

m² 116,03 50,55 65,11 7.554,71 0,30 %

 14.7.3  97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

m² 116,03 50,53 65,09 7.552,39 0,30 %

 15 DRENAGEM 92.333,57 3,69 %

 15.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 26,96 73,81 95,08 2.563,35 0,10 %

 15.2  012 Próprio REATERRO MANUAL DE VALAS m³ 29,66 55,98 72,11 2.138,78 0,09 %

 15.3  97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 11 581,32 748,85 8.237,35 0,33 %

 15.4  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 52,8 29,70 38,25 2.019,60 0,08 %

 15.5  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 299,58 45,10 58,09 17.402,60 0,70 %

 15.6  103003 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 28 417,83 538,24 15.070,72 0,60 %

 15.7  021300 SBC CANALETA DE DRENAGEM 0,20/0,40x0,30m CONCRETO FCK 150 Kgf/cm2 M 84,26 201,74 259,88 21.897,48 0,88 %

 15.8  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 56 16,34 21,04 1.178,24 0,05 %

 15.9  CA - 23 Próprio TORRE TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO - INCLUINDO UMA PORTA 1 
FOLHA 90CM

m² 20,7 818,49 1.054,37 21.825,45 0,87 %

 16 AR CONDICIONADO 114.090,00 4,56 %

 16.1  SESC217 Próprio AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO 
FRIO, COM CONDESNADORA COM DESCARGA DE AR HORIZONTAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE

UN 6 13.739,33 15.264,39 91.586,34 3,66 %

 16.2  SESC218 Próprio AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, 
CICLO FRIO, CONDENSADORA COM DESCARGA DE AR HORIZONTAL- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 2 5.848,74 6.497,95 12.995,90 0,52 %

 16.3  SESC219 Próprio AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, 
CICLO FRIO, CONDENSADORA COM DESCARGA DE AR HORIZONTAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 2 4.278,92 4.753,88 9.507,76 0,38 %

 17 SPDA 43.955,64 1,76 %

 17.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 52,05 73,81 95,08 4.948,91 0,20 %

 17.2  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 52,05 19,29 24,84 1.292,92 0,05 %

 17.3  12740 ORSE Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" m 510 15,46 19,91 10.154,10 0,41 %

 17.4  078036 SBC TERMINAL AEREO GALVANIZADO A FOGO 600MM Prt-152a UN 64 30,70 39,54 2.530,56 0,10 %

 17.5  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 247 59,07 76,09 18.794,23 0,75 %

 17.6  39.10.160 CPOS/CDHU Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² UN 34 22,54 29,03 987,02 0,04 %

 17.7  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 34 67,65 87,14 2.962,76 0,12 %

 17.8  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 34 52,18 67,21 2.285,14 0,09 %

Total Geral 2.500.937,55
_______________________________________________________________

kirkc patrikc alves dos passos
ARQUITETO E URBANISTA - CAU-TO Nº 130627-8

Total sem BDI 1.955.745,67
Total do BDI 545.191,88
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Assinou em 22 out 2024 às 11:04:07

Log

22 out 2024, 11:03:21 Operador com email obras@sescto.com.br na Conta 519242cb-83a7-4202-a85c-e51b6135f16a

criou este documento número 7c642aef-3130-4eae-ae61-2d05b1dffa06. Data limite para

assinatura do documento: 21 de novembro de 2024 (11:02). Finalização automática após a

última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

22 out 2024, 11:03:21 Operador com email obras@sescto.com.br na Conta 519242cb-83a7-4202-a85c-e51b6135f16a

adicionou à Lista de Assinatura:

kpassos@sescto.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-

mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo Kirkc Patrikc Alves dos Passos e CPF 021.857.121-60.

22 out 2024, 11:04:07 Kirkc Patrikc Alves dos Passos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

kpassos@sescto.com.br. CPF informado: 021.857.121-60. IP: 177.126.90.42. Localização

compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -10.1665461 e longitude -48.3301736. URL

para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura

versão 1.1029.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

22 out 2024, 11:04:07 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

7c642aef-3130-4eae-ae61-2d05b1dffa06.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários

ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 7c642aef-3130-4eae-ae61-2d05b1dffa06, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.
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Log gerado em 22 de outubro de 2024. Versão v1.41.0.
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