
 Serviço Social do Comercio

CNPJ: 03.779.012/0001-54 

Proprietário

Obra

Local 2.180.854,64

22,47 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 33.520,69 33.520,69 1,54 %

 1.1   CANTEIRO DE OBRAS 1 33.520,69 33.520,69 1,54 %

 1.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 7,5 462,55 566,48 4.248,60 0,19 %

 1.1.2  012057 SBC CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC MES 5 1.530,00 1.873,79 9.368,95 0,43 %

 1.1.3  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 132 92,44 113,21 14.943,72 0,69 %

 1.1.4  97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 132 2,79 3,41 450,12 0,02 %

 1.1.5  SESC248 Próprio ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR MES 5 736,40 901,86 4.509,30 0,21 %

 2   URBANIZAÇÃO - PAISAGISMO/DRENAGEM/ISOLAMENTO DA UNIDADE 

ESCOLAR

1 277.512,80 277.512,80 12,72 %

 2.1   PISO E PAISAGISMO 1 37.527,87 37.527,87 1,72 %

 2.1.1  201031 SBC LIMPEZA MANUAL DE SOLO COM REMOCAO TOCOS/CORRECOES/REGUL. m² 1529,23 3,35 4,10 6.269,84 0,29 %

 2.1.2  105521 SINAPI ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m² 183,15 4,46 5,46 999,99 0,05 %

 2.1.3  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024

m² 183,15 17,60 21,55 3.946,88 0,18 %

 2.1.4  Próprio_0035 Próprio PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL, TIPO PINGO DE OURO, IXORIA OU 

EQUIVALENTE, COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 0,20 M.

UN 120 7,25 8,87 1.064,40 0,05 %

 2.1.5  98515 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

4,00 M. AF_07/2024

UN 10 70,56 86,41 864,10 0,04 %

 2.1.6  98517 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E 

MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024

UN 10 229,66 281,26 2.812,60 0,13 %

 2.1.7  98530 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 

MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024

UN 2 141,92 173,80 347,60 0,02 %

 2.1.8  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 67,3 229,61 281,20 18.924,76 0,87 %

 2.1.9  comp.648 Próprio CARGA E COLETA DE ENTULHO m³ 29,6 18,38 22,50 666,00 0,03 %

 2.1.10  comp.644 Próprio LOCAÇÃO DE CONTAINER 5M³ POR 7(SETE) DIAS, INCLUSIVE CARGA 

MANUAL DE ENTULHO

UN 6 222,06 271,95 1.631,70 0,07 %

 2.2   COBERTURA DE VIDRO 1 24.888,30 24.888,30 1,14 %

 2.2.1  SESC_0069 Próprio TELHAMENTO COM ESTRUTURA EM PERFIL METALICO E TELHA 

TERMOACUSTICA PRETO FOSCO RAL9005 ISOESTE COM ACABAMENTO 

NAS BORDAS - INCLUSO IÇAMENTO, CABO DE ACO, PINTURA DA 

ESTRUTURA NA COR PRETO FOSCO..

m² 50,75 400,44 490,41 24.888,30 1,14 %

 2.3   INSTALAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAIS 1 98.878,69 98.878,69 4,53 %

 2.3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 24,92 85,52 104,73 2.609,87 0,12 %

 2.3.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 23,99 25,76 31,54 756,64 0,03 %

 2.3.3  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 311,55 50,21 61,49 19.157,20 0,88 %

 2.3.4  102697 SINAPI DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD 

CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

M 162 127,59 156,25 25.312,50 1,16 %

 2.3.5  89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 92 27,62 33,82 3.111,44 0,14 %

 2.3.6  99262 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA 

REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 18 648,88 794,68 14.304,24 0,66 %

 2.3.7  021300 SBC CANALETA DE DRENAGEM 0,20/0,40x0,30m CONCRETO FCK 150 Kgf/cm2 M 46,75 225,47 276,13 12.909,07 0,59 %

 2.3.8  103003 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, 

ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_05/2025

UN 46,75 361,86 443,16 20.717,73 0,95 %

 2.4   ISOLAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR E ACESSO AO PLAYGROUND 1 92.269,09 92.269,09 4,23 %

 2.4.1  201031 SBC LIMPEZA MANUAL DE SOLO COM REMOCAO TOCOS/CORRECOES/REGUL. m² 1430,98 3,35 4,10 5.867,01 0,27 %

 2.4.2  105521 SINAPI ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m² 31,42 4,46 5,46 171,55 0,01 %

 2.4.3  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024

m² 31,42 17,60 21,55 677,10 0,03 %

 2.4.4  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 153,57 54,64 66,91 10.275,36 0,47 %

 2.4.5  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

m² 113 108,00 132,26 14.945,38 0,69 %

 2.4.6  Próprio_0035 Próprio PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL, TIPO PINGO DE OURO, IXORIA OU 

EQUIVALENTE, COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 0,20 M.

UN 40 7,25 8,87 354,80 0,02 %

 2.4.7  98515 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

4,00 M. AF_07/2024

UN 8 70,56 86,41 691,28 0,03 %

 2.4.8  98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M 

. AF_07/2024

UN 8 307,29 376,33 3.010,64 0,14 %

 2.4.9  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 13,99 229,61 281,20 3.933,98 0,18 %

 2.4.10  SESC262 Próprio GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE M 68,72 314,57 385,25 26.474,38 1,21 %

 2.4.11  Sesc57 Próprio PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR m² 16,38 833,02 1.020,19 16.710,71 0,77 %

Valor Final do Orçamento

BDI

Sesc Bancos Encargos Sociais

Fechamentos da Quadra Poliesportiva, execução de passarelas e urbanização da unidade Sesc Porto

Nacional, com uma área total de intervenção de 3.042,36 m², incluindo: área de reforma totalizando 862,33 m²; 

área de passarelas/ampliação totalizando 169,74 m² e área de urbanização totalizando 2.010,29 m²

SINAPI - 06/2025 - 

Tocantins

SBC - 07/2025 - Tocantins

SICRO3 - 01/2025 - 

Tocantins

Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Sesc Porto Nacional

Planilha Orçamentária Sintética
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 2.4.12  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 8,35 85,52 104,73 874,49 0,04 %

 2.4.13  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 5,05 25,76 31,54 159,27 0,01 %

 2.4.14  SESC261 Próprio CONCRETO ARMADO PARA FIXAÇÃO DE POSTES m³ 3,3 2.009,93 2.461,56 8.123,14 0,37 %

 2.5   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 23.948,85 23.948,85 1,10 %

 2.5.1  SESC_0049 Próprio RETIRADA CUIDADOSA DE RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA - 

INCLUINDO TRANSPORTE PARA DESCARTE

UND 1 699,68 856,89 856,89 0,04 %

 2.5.2  SESC_0048 Próprio Reservatório metálico tipo taça de 10.000litros pintura interna e externa com 

escada de acesso - Fornecimento e instalação

UND 1 18.855,20 23.091,96 23.091,96 1,06 %

 3   BLOCO VESTIÁRIOS/LAVABO PCD/ DEPÓSITO/DML E COZINHA 1 81.320,69 81.320,69 3,73 %

 3.1   DEMOLIÇÕES 1 2.713,43 2.713,43 0,12 %

 3.1.1  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 12,55 24,88 30,47 382,39 0,02 %

 3.1.2  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 15,12 9,63 11,79 178,26 0,01 %

 3.1.3  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 20,44 23,03 28,20 576,40 0,03 %

 3.1.4  

SESCTO_DEM

O4000 

Próprio ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIAS COM MAKITA PARA EMBUTIR 

RODAPÉ

M 20,37 10,36 12,68 258,29 0,01 %

 3.1.5  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 3,19 57,22 70,07 223,52 0,01 %

 3.1.6  97666 SINAPI REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 8 9,57 11,72 93,76 0,00 %

 3.1.7  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 11,74 9,64 11,80 138,53 0,01 %

 3.1.8  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 258,17 2,73 3,34 862,28 0,04 %

 3.2   VEDAÇÃO 1 3.985,97 3.985,97 0,18 %

 3.2.1  103336 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 

APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 26,46 92,12 112,81 2.984,95 0,14 %

 3.2.2  93200 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

M 54,85 11,74 14,37 788,19 0,04 %

 3.2.3  27 Próprio ACABAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM 

PREPARO MECANIZADO, PARA REQUADRO

M 11,72 14,83 18,16 212,83 0,01 %

 3.3   REVESTIMENTO DO PISO 1 1.645,94 1.645,94 0,08 %

 3.3.1  104619 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 

80X80CM. AF_02/2023

M 15,29 14,97 18,33 280,26 0,01 %

 3.3.2  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 8,97 124,32 152,25 1.365,68 0,06 %

 3.4   REVESTIMENTO DE PAREDES 1 5.336,97 5.336,97 0,24 %

 3.4.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 52,92 5,12 6,27 331,80 0,02 %

 3.4.2  104233 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 

POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 52,92 39,78 48,71 2.577,73 0,12 %

 3.4.3  SESC319 Próprio REVESTIMENTO EM PORCELANATO RETIFICADO POLIDO 83x83cmONIX 

PREMIUM - EMBRAMACO

m² 13,23 149,82 183,48 2.427,44 0,11 %

 3.5   REVESTIMENTO DE TETO 1 365,06 365,06 0,02 %

 3.5.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 4,47 66,69 81,67 365,06 0,02 %

 3.6   ESQUADRIAS 1 28.705,31 28.705,31 1,32 %

 3.6.1   PORTAS 1 12.450,45 12.450,45 0,57 %

 3.6.1.1  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 9,45 909,08 1.113,35 10.521,15 0,48 %

 3.6.1.2  Próprio_0037 Próprio PORTA DE CORRER EM ALUMINIO COM ACABAMENTO ANODIZADO 

FOSCO NA COR PRETA, CONTRAMARCO, INCLUSIVE FE CHADURA E 

ACESSORIOS

und 1 1.575,33 1.929,30 1.929,30 0,09 %

 3.6.2   JANELAS 1 16.254,86 16.254,86 0,75 %

 3.6.2.1  SESCTO_ESQ Próprio JANELAS DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMÍNIO LINHA SUPREMA COR 

PRETO, COM VIDRO TEMPERADO 8 MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM

m² 13,99 921,00 1.127,94 15.779,88 0,72 %

 3.6.2.2  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 2,4 161,60 197,91 474,98 0,02 %

 3.7   LOUÇAS. METAIS E ACESSÓRIOS 1 5.520,78 5.520,78 0,25 %

 3.7.1  

SESCTO_LOUÇ

AS1502 

Próprio VASO SANITARIO DECA CONVENCIONAL PCD COM LOUÇA BRANCA- KIT 

COMPLETO (ANEL DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS E ASSENTO)- 

FORNCECIMENTO E INSTAÇÃO

UN 1 1.790,03 2.192,24 2.192,24 0,10 %

 3.7.2  

SESCTO_LOUÇ

AS1503 

Próprio TORNEIRA AUTOMÁTICA DECA LAVATÓRIO DECAMATIC SMART- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8 204,61 250,58 2.004,64 0,09 %

 3.7.3  100872 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 360,34 441,30 1.323,90 0,06 %

 3.8   INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - BEBEDOURO 1 1.595,62 1.595,62 0,07 %

 3.8.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,04 85,52 104,73 108,91 0,00 %
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 3.8.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1 25,76 31,54 31,54 0,00 %

 3.8.3  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 8 8,88 10,87 86,96 0,00 %

 3.8.4  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_09/2023

M 8 16,62 20,35 162,80 0,01 %

 3.8.5  94648 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 60 7,04 8,62 517,20 0,02 %

 3.8.6  89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 7,93 9,71 19,42 0,00 %

 3.8.7  89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 10,90 13,34 80,04 0,00 %

 3.8.8  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 13,62 16,68 66,72 0,00 %

 3.8.9  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1 106,63 130,58 130,58 0,01 %

 3.8.10  94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1 3,59 4,39 4,39 0,00 %

 3.8.11  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 17,02 20,84 20,84 0,00 %

 3.8.12  SESC_0051 Próprio TORNEIRA 1/4 DE VOLTA DOCOL PARA BEBEDOURO un 1 299,03 366,22 366,22 0,02 %

 3.9   INSTALAÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - APARENTE COM 

TUBULAÇÃO AMARELA

1 3.212,58 3.212,58 0,15 %

 3.9.1  92687 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 4,85 32,44 39,72 192,64 0,01 %

 3.9.2  

SESCTO_IGLP2

202 

Próprio REGISTRO ESFÉRICO TRIPARTIDA 1/2", CORTE INDIVIDUAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 135,71 166,20 332,40 0,02 %

 3.9.3  056099 SBC MANOMETRO PRESSAO GAS GLP UN 2 76,36 93,51 187,02 0,01 %

 3.9.4  

SESCTO_IGLP2

201 

Próprio VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA INSTALAÇÕES DE GÁS Ø 15MM (1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 45,48 55,69 222,76 0,01 %

 3.9.5  92705 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 45,43 55,63 111,26 0,01 %

 3.9.6  92701 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 34,37 42,09 252,54 0,01 %

 3.9.7  92692 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 15,01 18,38 73,52 0,00 %

 3.9.8  100754 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 2,4 31,97 39,15 93,96 0,00 %

 3.9.9  

SESCTO_IGLP2

205 

Próprio TESTE DE ESTANQUEIDADE COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO UN 1 1.426,05 1.746,48 1.746,48 0,08 %

 3.10   PINTURA 1 20.616,90 20.616,90 0,95 %

 3.10.1   PINTURA DE PAREDES 1 13.944,51 13.944,51 0,64 %

 3.10.1.1  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 112,17 13,00 15,92 1.785,74 0,08 %

 3.10.1.2  

SESCTO_PINT

2800 

Próprio PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA GRANITO, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

m² 222,72 24,51 30,01 6.683,82 0,31 %

 3.10.1.3  SESC247 Próprio PINTURA PARA REVESTIMENTO CERÂMICO COM TINTA EPÓXI, 

APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 75,6 59,14 72,42 5.474,95 0,25 %

 3.10.2   PINTURA DE TETO 1 2.689,35 2.689,35 0,12 %

 3.10.2.1  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 20,13 23,16 28,36 570,88 0,03 %

 3.10.2.2  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 100,64 17,19 21,05 2.118,47 0,10 %

 3.10.3   PINTURA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO 1 3.983,04 3.983,04 0,18 %

 3.10.3.1  

SESCTO_PINT

URA00231 

Próprio PINTURA PARA ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA INCLUSO 

FUNDO WHASH-PRIMER

m² 100,99 32,21 39,44 3.983,04 0,18 %

 3.11   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 2.140,95 2.140,95 0,10 %

 3.11.1  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

m² 5,88 248,30 304,09 1.788,04 0,08 %

 3.11.2  

SESCTO_PINT

2800 

Próprio PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA GRANITO, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

m² 11,76 24,51 30,01 352,91 0,02 %

 3.12   ELETRICA 1 5.481,18 5.481,18 0,25 %

 3.12.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 927,09 927,09 0,04 %

 3.12.1.1  104780 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 17,5 5,78 7,07 123,72 0,01 %

 3.12.1.2  91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2 15,94 19,52 39,04 0,00 %

 3.12.1.3  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 12,5 11,46 14,03 175,37 0,01 %
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 3.12.1.4  104766 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 17,5 17,11 20,95 366,62 0,02 %

 3.12.1.5  90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 

OU 4X2). AF_09/2023

UN 8 5,88 7,20 57,60 0,00 %

 3.12.1.6  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 34,02 41,66 41,66 0,00 %

 3.12.1.7  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 19,47 23,84 47,68 0,00 %

 3.12.1.8  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 12,32 15,08 75,40 0,00 %

 3.12.2   ELETRODUTOS E CAIXAS 1 434,84 434,84 0,02 %

 3.12.2.1  91867 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 32 10,22 12,51 400,32 0,02 %

 3.12.2.2  91868 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 2 14,10 17,26 34,52 0,00 %

 3.12.3   CABOS 1 1.074,60 1.074,60 0,05 %

 3.12.3.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 180 4,88 5,97 1.074,60 0,05 %

 3.12.4   ACESSÓRIOS 1 3.044,65 3.044,65 0,14 %

 3.12.4.1  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 31,30 38,33 38,33 0,00 %

 3.12.4.2  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1 53,25 65,21 65,21 0,00 %

 3.12.4.3  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 47,92 58,68 58,68 0,00 %

 3.12.4.4  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 32,79 40,15 200,75 0,01 %

 3.12.4.5  Próprio_0030 Próprio LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1 55,69 68,20 68,20 0,00 %

 3.12.4.6  Próprio_0031 Próprio LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 12 86,67 106,14 1.273,68 0,06 %

 3.12.4.7  Próprio_0032 Próprio LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR - QUADRADA *60X60*CM, INCLUSO 

DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 4 273,50 334,95 1.339,80 0,06 %

 4   FECHAMENTO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 1 818.277,41 818.277,41 37,52 %

 4.1   DEMOLIÇÕES E LOCAÇÃO DE OBRA 1 4.535,38 4.535,38 0,21 %

 4.1.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 44,4 65,94 80,75 3.585,30 0,16 %

 4.1.2  104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 2,52 201,36 246,60 621,43 0,03 %

 4.1.3  comp.648 Próprio CARGA E COLETA DE ENTULHO m³ 2,52 18,38 22,50 56,70 0,00 %

 4.1.4  comp.644 Próprio LOCAÇÃO DE CONTAINER 5M³ POR 7(SETE) DIAS, INCLUSIVE CARGA 

MANUAL DE ENTULHO

UN 1 222,06 271,95 271,95 0,01 %

 4.2   INFRAESTRUTURA 1 52.058,65 52.058,65 2,39 %

 4.2.1   SAPATAS 1 31.246,97 31.246,97 1,43 %

 4.2.1.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 21,63 94,18 115,34 2.494,80 0,11 %

 4.2.1.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 36,05 6,32 7,74 279,02 0,01 %

 4.2.1.3  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 2,02 43,51 53,28 107,62 0,00 %

 4.2.1.4  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 7,88 25,76 31,54 248,53 0,01 %

 4.2.1.5  92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 19,06 63,07 77,24 1.472,19 0,07 %

 4.2.1.6  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 67 11,97 14,65 981,55 0,05 %

 4.2.1.7  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 669 10,64 13,03 8.717,07 0,40 %

 4.2.1.8  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 201 8,92 10,92 2.194,92 0,10 %

 4.2.1.9  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

m³ 13,75 579,83 710,11 9.764,01 0,45 %

 4.2.1.10  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 13,75 296,17 362,71 4.987,26 0,23 %

 4.2.2   SUPERESTRUTURA 1 20.811,68 20.811,68 0,95 %

 4.2.2.1  101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 

DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 1,77 730,11 894,16 1.582,66 0,07 %
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 4.2.2.2  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 38,12 41,96 51,38 1.958,60 0,09 %

 4.2.2.3  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 6,35 103,64 126,92 805,94 0,04 %

 4.2.2.4  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 12,7 6,32 7,74 98,29 0,00 %

 4.2.2.5  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 0,63 43,51 53,28 33,56 0,00 %

 4.2.2.6  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 55,63 70,95 86,89 4.833,69 0,22 %

 4.2.2.7  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 6,35 25,76 31,54 200,27 0,01 %

 4.2.2.8  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 60,12 13,91 17,03 1.023,84 0,05 %

 4.2.2.9  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 180,54 10,47 12,82 2.314,52 0,11 %

 4.2.2.10  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

m³ 7,42 579,83 710,11 5.269,01 0,24 %

 4.2.2.11  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 7,42 296,17 362,71 2.691,30 0,12 %

 4.3   SUPERESTRUTURA 1 293.547,82 293.547,82 13,46 %

 4.3.1  

SESCTO_MET7

010 

Próprio ESTRUTURA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

KG 17118,55 12,99 15,90 272.184,94 12,48 %

 4.3.2  92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 32,64 63,07 77,24 2.521,11 0,12 %

 4.3.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 69,4 13,71 16,79 1.165,22 0,05 %

 4.3.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 189,4 10,64 13,03 2.467,88 0,11 %

 4.3.5  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

m³ 3,36 579,83 710,11 2.385,96 0,11 %

 4.3.6  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 3,36 296,17 362,71 1.218,70 0,06 %

 4.3.7  

SESCTO_MET7

009 

Próprio FIXAÇÃO DE CHAPA BASE EM FUNDAÇÃO, AÇO ASTM-A36, PARA PILARES 

METÁLICOS- INCLUSO CHUMBADOR PARA ANCORAGEM

UN 16 195,22 239,08 3.825,28 0,18 %

 4.3.8  

SESCTO_MET7

002 

Próprio ESTRUTURA  PARA FECHAMENTO LATERAL COM CANTONEIRA PINTADA 

NA COR PRETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 269,44 23,58 28,87 7.778,73 0,36 %

 4.4   CALHA 1 25.516,53 25.516,53 1,17 %

 4.4.1  SESC237 Próprio DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS m² 35,75 11,64 14,25 509,43 0,02 %

 4.4.2  

SESCTO_MET7

001 

Próprio CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 14, 

DESENVOLVIMENTO DE 86CM,  PINTADA COM TINTA DE FUNDO E 

PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPÓXI NA COR PRETO FOSCO- 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

m² 77,5775 263,21 322,35 25.007,10 1,15 %

 4.5   FECHAMENTO LATERAL 1 267.034,84 267.034,84 12,24 %

 4.5.1  

SESCTO_COB

E10201 

Próprio FECHAMENTO COM TELHA ISOESTE TRAPEZOIDAL TP-40- 

RAL9005/RAL9005-0,50MM COR PRETO -INCLUSO IÇAMENTO.

m² 804,4308 110,11 134,85 108.477,49 4,97 %

 4.5.2  

SESCTO_BRIS

E8001 

Próprio BRISE METÁLICO EM ALUMÍNIO MEGA 25- COR PRETO RAL9005B- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 122,44 1.057,39 1.294,98 158.557,35 7,27 %

 4.6   PINTURA 1 136.562,82 136.562,82 6,26 %

 4.6.1  100753 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 1644,74 23,61 28,91 47.549,43 2,18 %

 4.6.2  SESC_0070 Próprio PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO (EM 

ESTRUTURA METALICA; ALAMBRADO) - 02 DEMÃOS INCLUINDO 

LIXAMENTO

m² 692,52 24,62 30,15 20.879,47 0,96 %

 4.6.3  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 54,4 13,00 15,92 866,04 0,04 %

 4.6.4  

SESCTO_PINT

2800 

Próprio PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA GRANITO, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

m² 297,04 24,51 30,01 8.914,17 0,41 %

 4.6.5  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 574,24 59,14 72,42 41.586,46 1,91 %

 4.6.6  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 375,18 23,83 29,18 10.947,75 0,50 %

 4.6.7  102506 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 408,1 11,65 14,26 5.819,50 0,27 %

 4.7   INSTALAÇÕES ÁGUA PLUVIAL 1 4.051,75 4.051,75 0,19 %

 4.7.1  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 39,68 67,28 82,39 3.269,23 0,15 %

 4.7.2  89591 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 4 126,89 155,40 621,60 0,03 %

 4.7.3  89669 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 4 32,85 40,23 160,92 0,01 %

 4.8   ELÉTRICA 1 34.969,62 34.969,62 1,60 %
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 4.8.1   ELETRODUTOS E CAIXAS 1 4.273,00 4.273,00 0,20 %

 4.8.1.1  Sesc51 Próprio ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 

3/4", PAREDE DE 0,90 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 167 16,18 19,81 3.308,27 0,15 %

 4.8.1.2  95778 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 20 30,53 37,39 747,80 0,03 %

 4.8.1.3  95779 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 7 25,31 30,99 216,93 0,01 %

 4.8.2   CABOS 1 8.928,06 8.928,06 0,41 %

 4.8.2.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 426 4,88 5,97 2.543,22 0,12 %

 4.8.2.2  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 691 7,55 9,24 6.384,84 0,29 %

 4.8.3   ACESSÓRIOS 1 21.768,56 21.768,56 1,00 %

 4.8.3.1  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 47,92 58,68 352,08 0,02 %

 4.8.3.2  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 50,53 61,88 61,88 0,00 %

 4.8.3.3  

SESCTO_INST

AEL17011 

Próprio LUMINÁRIA TIPO REFLETOR DE LED, IP66, 143W, MIN. 25.480 LUMENS, 

MODELO  LEX51-S24000750FA (LUMINCENTER) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 20 871,83 1.067,73 21.354,60 0,98 %

 5   PASSARELA ENTRADA 1 167.204,87 167.204,87 7,67 %

 5.1   INFRAESTRUTURA 1 7.588,88 7.588,88 0,35 %

 5.1.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 7,54 94,18 115,34 869,66 0,04 %

 5.1.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 7,54 6,32 7,74 58,35 0,00 %

 5.1.3  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 0,37 43,51 53,28 19,71 0,00 %

 5.1.4  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 5,02 25,76 31,54 158,33 0,01 %

 5.1.5  92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 18,08 63,07 77,24 1.396,49 0,06 %

 5.1.6  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 24 16,42 20,10 482,40 0,02 %

 5.1.7  104917 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 6,5 15,10 18,49 120,18 0,01 %

 5.1.8  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 69,8 13,91 17,03 1.188,69 0,05 %

 5.1.9  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 39,1 12,36 15,13 591,58 0,03 %

 5.1.10  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

m³ 2,52 579,83 710,11 1.789,47 0,08 %

 5.1.11  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 2,52 296,17 362,71 914,02 0,04 %

 5.2   SUPERESTRUTURA 1 81.787,47 81.787,47 3,75 %

 5.2.1  100764 SINAPI VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 2848,98 15,42 18,88 53.788,74 2,47 %

 5.2.2  

SESCTO_MET7

009 

Próprio FIXAÇÃO DE CHAPA BASE EM FUNDAÇÃO, AÇO ASTM-A36, PARA PILARES 

METÁLICOS- INCLUSO CHUMBADOR PARA ANCORAGEM

UN 14 195,22 239,08 3.347,12 0,15 %

 5.2.3  104314 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM 

KG). AF_07/2019

KG 1744,3 10,67 13,06 22.780,55 1,04 %

 5.2.4  111301 SBC CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 1.1/4""x1/8"" M 20,01 28,53 34,94 699,14 0,03 %

 5.2.5  Próprio_0039 Próprio CHAPA BASE, AÇO ASTM-A36, COM CHUMBADOR PARABOLT  3/8"" UN 6 159,49 195,32 1.171,92 0,05 %

 5.3   PISO 1 10.164,99 10.164,99 0,47 %

 5.3.1  73859/002 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m² 37,92 1,72 2,10 79,63 0,00 %

 5.3.2  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 9,48 79,59 97,47 924,01 0,04 %

 5.3.3  79483 SINAPI APILOAMENTO COM MACO DE 30KG m² 37,92 32,43 39,71 1.505,80 0,07 %

 5.3.4  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 39,46 54,64 66,91 2.640,26 0,12 %

 5.3.5  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

m² 37,92 108,00 132,26 5.015,29 0,23 %

 5.4   PINTURA 1 6.061,55 6.061,55 0,28 %
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 5.4.1  100753 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 209,67 23,61 28,91 6.061,55 0,28 %

 5.5   COBERTURA 1 58.333,23 58.333,23 2,67 %

 5.5.1  

SESCTO_COB

E10204 

Próprio TELHAMENTO COM TELHA ISOESTE TRAPEZOIDAL TP-40- 

RAL9005/RAL9005-0,50MM COR PRETO -INCLUSO IÇAMENTO.

m² 141,46 110,11 134,85 19.075,88 0,87 %

 5.5.2  

SESCTO_SVES

P2900 

Próprio REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM 3MM) - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

m² 22,01 758,63 929,09 20.449,27 0,94 %

 5.5.3  

SESCTO_MET7

001 

Próprio CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 14, 

DESENVOLVIMENTO DE 86CM,  PINTADA COM TINTA DE FUNDO E 

PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPÓXI NA COR PRETO FOSCO- 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

m² 26,546 263,21 322,35 8.557,10 0,39 %

 5.5.4  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 53,53 39,42 48,27 2.583,89 0,12 %

 5.5.5  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 82,433 66,69 81,67 6.732,30 0,31 %

 5.5.6  104643 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MECÂNICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 82,433 9,26 11,34 934,79 0,04 %

 5.6   INSTALAÇÕES ÁGUA PLUVIAL 1 1.325,54 1.325,54 0,06 %

 5.6.1  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 12,8 32,60 39,92 510,97 0,02 %

 5.6.2  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 11,46 50,21 61,49 704,67 0,03 %

 5.6.3  89585 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2 44,87 54,95 109,90 0,01 %

 5.7   ELÉTRICA 1 1.943,21 1.943,21 0,09 %

 5.7.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 45,74 45,74 0,00 %

 5.7.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,2 85,52 104,73 20,94 0,00 %

 5.7.1.2  Próprio_0026 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2 7,94 9,72 19,44 0,00 %

 5.7.1.3  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 0,2 21,92 26,84 5,36 0,00 %

 5.7.2   ELETRODUTOS 1 79,24 79,24 0,00 %

 5.7.2.1  Sesc51 Próprio ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 

3/4", PAREDE DE 0,90 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 4 16,18 19,81 79,24 0,00 %

 5.7.3   CABOS 1 312,78 312,78 0,01 %

 5.7.3.1  063415 SBC CABO PP 2 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 M 39 6,55 8,02 312,78 0,01 %

 5.7.4   ACESSÓRIOS 1 1.505,45 1.505,45 0,07 %

 5.7.4.1  SESC278 Próprio PERFIL LED DE SOBREPOR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 

BRANCO OU PRETO, DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO, 17X7MM, 

DA EFFECT LED OU SIMILAR, INCLUSO OS FIXADORES (EXCLUSIVE FITAS 

LED) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 8 48,08 58,88 471,04 0,02 %

 5.7.4.2  SESC277 Próprio FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTʎCIA 9,6 W/M UN 8 32,41 39,69 317,52 0,01 %

 5.7.4.3  060563 SBC FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 2,5A UN 8 23,23 28,44 227,52 0,01 %

 5.7.4.4  SESC287 Próprio LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, EMBUTIR, 

POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 7 57,09 69,91 489,37 0,02 %

 6   2 QUADRAS BEACH TENIS E 1 QUADRA FUTEBOL DE AREIA 1 208.898,53 208.898,53 9,58 %

 6.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 48.561,25 48.561,25 2,23 %

 6.1.1  Próprio_0040 Próprio REMOÇÃO DE CAMADA DE AREIA - CONSIDERANDO RETIRADA DE 

APROX. 15CM E UTILIZAÇÃO NO PLANTIO DE GRAMA E REGULARIZAÇÃO 

DA SUPERFICIE

m² 502,5 8,40 10,28 5.165,70 0,24 %

 6.1.2  104801 SINAPI REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE 

ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 20 14,30 17,51 350,20 0,02 %

 6.1.3  104797 SINAPI REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA 

MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 26,8 17,48 21,40 573,52 0,03 %

 6.1.4  97635 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 

PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 19,43 17,72 21,70 421,63 0,02 %

 6.1.5  SESC_0050 Próprio ATERRO COM AREIA FINA LAVADA PARA QUADRA DE ESPORTE - 

INCLUSO TRANSPORTE.

m³ 150,75 227,77 278,94 42.050,20 1,93 %

 6.2   VIGA BALDRAME 1 10.384,36 10.384,36 0,48 %

 6.2.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 15,96 41,96 51,38 820,02 0,04 %

 6.2.2  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,11 103,64 126,92 140,88 0,01 %

 6.2.3  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 3,19 6,32 7,74 24,69 0,00 %

 6.2.4  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 0,15 43,51 53,28 7,99 0,00 %

 6.2.5  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 12,76 70,95 86,89 1.108,71 0,05 %

 6.2.6  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0,15 25,76 31,54 4,73 0,00 %
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 6.2.7  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 60,12 13,91 17,03 1.023,84 0,05 %

 6.2.8  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 180,54 12,36 15,13 2.731,57 0,13 %

 6.2.9  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

m³ 0,95 579,83 710,11 674,60 0,03 %

 6.2.10  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,95 296,17 362,71 344,57 0,02 %

 6.2.11  101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 

DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,95 730,11 894,16 849,45 0,04 %

 6.2.12  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 25,52 5,12 6,27 160,01 0,01 %

 6.2.13  87827 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA 

SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE 

REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022

m² 25,52 79,78 97,70 2.493,30 0,11 %

 6.3   DRENAGEM 1 31.704,57 31.704,57 1,45 %

 6.3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 26,44 85,52 104,73 2.769,06 0,13 %

 6.3.2  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 26,44 21,92 26,84 709,64 0,03 %

 6.3.3  102697 SINAPI DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD 

CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

M 133 127,59 156,25 20.781,25 0,95 %

 6.3.4  Próprio_0041 Próprio DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD 

CORRUGADO PERFURADO, DN 160MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

M 43,25 140,55 172,13 7.444,62 0,34 %

 6.4   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 34.078,70 34.078,70 1,56 %

 6.4.1  SESC_0070 Próprio PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO (EM 

ESTRUTURA METALICA; ALAMBRADO) - 02 DEMÃOS INCLUINDO 

LIXAMENTO

m² 1116,99 24,62 30,15 33.677,24 1,54 %

 6.4.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 6 54,64 66,91 401,46 0,02 %

 6.5   DUCHAS 1 12.526,19 12.526,19 0,57 %

 6.5.1  101175 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 1,2 121,96 149,36 179,23 0,01 %

 6.5.2  105034 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

M 3,9 42,91 52,55 204,94 0,01 %

 6.5.3  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 0,06 103,64 126,92 7,61 0,00 %

 6.5.4  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 2,05 13,71 16,79 34,41 0,00 %

 6.5.5  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 0,4 11,97 14,65 5,86 0,00 %

 6.5.6  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 2,8 52,58 64,39 180,29 0,01 %

 6.5.7  102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,08 554,47 679,05 54,32 0,00 %

 6.5.8  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,08 296,17 362,71 29,01 0,00 %

 6.5.9  103352 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 8,32 107,75 131,96 1.097,90 0,05 %

 6.5.10  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 16,64 5,12 6,27 104,33 0,00 %

 6.5.11  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 16,64 42,50 52,04 865,94 0,04 %

 6.5.12  96132 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM 

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_03/2024

m² 8,32 21,67 26,53 220,72 0,01 %

 6.5.13  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 3,2 39,42 48,27 154,46 0,01 %

 6.5.14  

SESCTO_PINT

2803 

Próprio PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA COSMOS 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

m² 8,32 24,51 30,01 249,68 0,01 %

 6.5.15  190195 SBC DUCHA QUADRADA PAREDE CROMADA VISCAYA FABRIMAR UN 2 848,82 1.039,54 2.079,08 0,10 %

 6.5.16  121423 SBC PASTILHA DE VIDRO 5x5cm AZUL EQUATORIAL TELA 30x30 JATOBA m² 8,32 313,73 384,22 3.196,71 0,15 %

 6.5.17  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1 106,63 130,58 130,58 0,01 %

 6.5.18  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 2 101,26 124,01 248,02 0,01 %
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 6.5.19  89385 SINAPI LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 7,64 9,35 18,70 0,00 %

 6.5.20  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 6,99 8,56 34,24 0,00 %

 6.5.21  89364 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 12,45 15,24 15,24 0,00 %

 6.5.22  89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 5,64 6,90 20,70 0,00 %

 6.5.23  89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 12,72 15,57 15,57 0,00 %

 6.5.24  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 65,48 25,29 30,97 2.027,91 0,09 %

 6.5.25  89495 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

AF_06/2022

UN 1 18,67 22,86 22,86 0,00 %

 6.5.26  89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 6,5 29,64 36,30 235,95 0,01 %

 6.5.27  89809 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 28,97 35,47 35,47 0,00 %

 6.5.28  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 9,09 54,64 66,91 608,21 0,03 %

 6.5.29  

SESCTO_PINT

2804 

Próprio REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 

INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA 

E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 10,19 35,92 43,99 448,25 0,02 %

 6.6   ELÉTRICA 1 71.643,46 71.643,46 3,29 %

 6.6.1   ELETRODUTOS 1 4.902,30 4.902,30 0,22 %

 6.6.1.1  Próprio_0013 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 136 8,91 10,91 1.483,76 0,07 %

 6.6.1.2  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 71 9,01 11,03 783,13 0,04 %

 6.6.1.3  97881 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 

AF_12/2020

UN 12 139,86 171,28 2.055,36 0,09 %

 6.6.1.4  Próprio_0016 Próprio CAIXA ENTERRADA, EM ALVENARIA, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4  COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 473,63 580,05 580,05 0,03 %

 6.6.2   CABOS 1 11.679,36 11.679,36 0,54 %

 6.6.2.1  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1264 7,55 9,24 11.679,36 0,54 %

 6.6.3   ACESSÓRIOS 1 55.061,80 55.061,80 2,52 %

 6.6.3.1  Próprio_0033 Próprio POSTE CONCRETO ARMADO DUPLO T H = 10 M COM CRUZETA, COM 4 

REFLETOR LED 143W CADA, 5.000K MOD LEX51-S24000750FA 

(LUMICENTER) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 4 4.674,27 5.724,57 22.898,28 1,05 %

 6.6.3.2  

SESCTO_INST

AEL17010 

Próprio POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, 

H = 7 M COM CRUZETA, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, COM 2 

REFLETOR LED 143W CADA, 5.000K, MOD LEX51-S24000750FA 

(LUMICENTER) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 8 3.282,80 4.020,44 32.163,52 1,47 %

 7   COBERTURA CASA DE BOMBA 1 26.545,00 26.545,00 1,22 %

 7.1   INFRA ESTRUTURA 1 3.848,44 3.848,44 0,18 %

 7.1.1  101176 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020

M 6 148,73 182,14 1.092,84 0,05 %

 7.1.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,77 85,52 104,73 80,64 0,00 %

 7.1.3  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0,29 25,76 31,54 9,14 0,00 %

 7.1.4  105034 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

M 9,63 42,91 52,55 506,05 0,02 %

 7.1.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 6,26 13,71 16,79 105,10 0,00 %

 7.1.6  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 27,22 11,97 14,65 398,77 0,02 %

 7.1.7  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 11,18 52,58 64,39 719,88 0,03 %

 7.1.8  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_05/2021

m³ 0,53 574,40 703,46 372,83 0,02 %

 7.1.9  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,53 296,17 362,71 192,23 0,01 %

 7.1.10  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 7,22 41,96 51,38 370,96 0,02 %
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 7.2   VEDAÇÃO E REVESTIMENTO 1 11.531,71 11.531,71 0,53 %

 7.2.1  103336 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 

APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 15,37 92,12 112,81 1.733,88 0,08 %

 7.2.2  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 10,27 248,30 304,09 3.123,00 0,14 %

 7.2.3  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 30,74 5,12 6,27 192,73 0,01 %

 7.2.4  104233 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 

POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 30,74 39,78 48,71 1.497,34 0,07 %

 7.2.5  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 30,74 4,68 5,73 176,14 0,01 %

 7.2.6  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 30,74 20,35 24,92 766,04 0,04 %

 7.2.7  

SESCTO_PINT

2803 

Próprio PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA COSMOS 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

m² 51,28 24,51 30,01 1.538,91 0,07 %

 7.2.8  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2,1 909,08 1.113,35 2.338,03 0,11 %

 7.2.9  

SESCTO_PINT

URA00231 

Próprio PINTURA PARA ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA INCLUSO 

FUNDO WHASH-PRIMER

m² 4,2 32,21 39,44 165,64 0,01 %

 7.3   COBERTURA 1 11.164,85 11.164,85 0,51 %

 7.3.1  Sesc50 Próprio PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_PA

KG 47,04 12,73 15,59 733,35 0,03 %

 7.3.2  104314 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM 

KG). AF_07/2019

KG 279,84 10,67 13,06 3.654,71 0,17 %

 7.3.3  100753 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 17,49 23,61 28,91 505,63 0,02 %

 7.3.4  

SESCTO_COB

E10204 

Próprio TELHAMENTO COM TELHA ISOESTE TRAPEZOIDAL TP-40- 

RAL9005/RAL9005-0,50MM COR PRETO -INCLUSO IÇAMENTO.

m² 17,49 110,11 134,85 2.358,52 0,11 %

 7.3.5  SESC216 Próprio CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 14, 

DESENVOLVIMENTO DE 55 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

M 5,83 135,91 166,44 970,34 0,04 %

 7.3.6  100751 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 4,66 37,79 46,28 215,66 0,01 %

 7.3.7  100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 

CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 11,83 53,59 65,63 776,40 0,04 %

 7.3.8  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 3 32,60 39,92 119,76 0,01 %

 7.3.9  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 5,5 50,21 61,49 338,19 0,02 %

 7.3.10  89584 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1 43,86 53,71 53,71 0,00 %

 7.3.11  021300 SBC CANALETA DE DRENAGEM 0,20/0,40x0,30m CONCRETO FCK 150 Kgf/cm2 M 2 225,47 276,13 552,26 0,03 %

 7.3.12  103003 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, 

ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_05/2025

UN 2 361,86 443,16 886,32 0,04 %

 8   PISCINA E CASA DE BOMBA 1 36.502,34 36.502,34 1,67 %

 8.1   ELETRODUTOS 1 199,71 199,71 0,01 %

 8.1.1  Sesc51 Próprio ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 

3/4", PAREDE DE 0,90 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 6 16,18 19,81 118,86 0,01 %

 8.1.2  95779 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4'

UN 1 25,31 30,99 30,99 0,00 %

 8.1.3  95778 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 1 30,53 37,39 37,39 0,00 %

 8.1.4  95762 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM 

(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 1 10,19 12,47 12,47 0,00 %

 8.2   CABOS 1 6.490,47 6.490,47 0,30 %

 8.2.1  Próprio_0034 Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 116 7,57 9,27 1.075,32 0,05 %

 8.2.2  063415 SBC CABO PP 2 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 M 6 6,55 8,02 48,12 0,00 %

 8.2.3  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 899 4,88 5,97 5.367,03 0,25 %

 8.3   ACESSÓRIOS 1 23.231,66 23.231,66 1,07 %

 8.3.1  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1 53,25 65,21 65,21 0,00 %

 8.3.2  Próprio_0031 Próprio LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1 86,67 106,14 106,14 0,00 %
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 8.3.3  

SESCTO_INST

AEL17010 

Próprio POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, 

H = 7 M COM CRUZETA, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, COM 2 

REFLETOR LED 143W CADA, 5.000K, MOD LEX51-S24000750FA 

(LUMICENTER) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 5 3.282,80 4.020,44 20.102,20 0,92 %

 8.3.4  

SESCTO_INST

AEL17005 

Próprio QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO EXTERNO IP66,  PARA 3 CIRCUITOS 

DE ILUMINAÇÃO, COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO TRIFÁSICO DE 32A, 

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO 20KA 275V. ACIONAMENTO VIA 

CONTADOR DE POTÊNCIA, ACIONAMENTO MANUAL VIA BOTOEIRA NA 

PORTA DO QUADRO, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO VIA TIMER DIGITAL, 

INDICAÇÃO LUMINOSA DO CIRCUITO QUE ESTÁ LIGADO E 2 TOMADAS 2P 

+ T IP44 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 2.300,55 2.817,48 2.817,48 0,13 %

 8.3.5  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 85,86 105,15 105,15 0,00 %

 8.3.6  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 14,49 17,74 35,48 0,00 %

 8.4   INSTALAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAIS 1 6.580,50 6.580,50 0,30 %

 8.4.1  98063 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 

21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 4.744,81 5.810,96 5.810,96 0,27 %

 8.4.2  89509 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 25 23,24 28,46 711,50 0,03 %

 8.4.3  89575 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 11,85 14,51 58,04 0,00 %

 9   BLOCO PRINCIPAL 1 3.102,23 3.102,23 0,14 %

 9.1   ELÉTRICA 1 1.237,91 1.237,91 0,06 %

 9.1.1   ELETRODUTOS 1 90,42 90,42 0,00 %

 9.1.1.1  Sesc51 Próprio ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 

3/4", PAREDE DE 0,90 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 3 16,18 19,81 59,43 0,00 %

 9.1.1.2  95779 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 1 25,31 30,99 30,99 0,00 %

 9.1.2   CABOS 1 322,38 322,38 0,01 %

 9.1.2.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 54 4,88 5,97 322,38 0,01 %

 9.1.3   ACESSÓRIOS 1 825,11 825,11 0,04 %

 9.1.3.1  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 14,49 17,74 17,74 0,00 %

 9.1.3.2  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 37,00 45,31 45,31 0,00 %

 9.1.3.3  SESC278 Próprio PERFIL LED DE SOBREPOR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 

BRANCO OU PRETO, DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO, 17X7MM, 

DA EFFECT LED OU SIMILAR, INCLUSO OS FIXADORES (EXCLUSIVE FITAS 

LED) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 6 48,08 58,88 353,28 0,02 %

 9.1.3.4  SESC277 Próprio FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTʎCIA 9,6 W/M UN 6 32,41 39,69 238,14 0,01 %

 9.1.3.5  060563 SBC FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 2,5A UN 6 23,23 28,44 170,64 0,01 %

 9.2   COBERTURA PASSARELA EXISTENTE 1 1.864,32 1.864,32 0,09 %

 9.2.1  

SESCTO_PINT

URA00231 

Próprio PINTURA PARA ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA INCLUSO 

FUNDO WHASH-PRIMER

m² 47,27 32,21 39,44 1.864,32 0,09 %

 10   CALÇADA EXTERNA 1 155.213,09 155.213,09 7,12 %

 10.1  201031 SBC LIMPEZA MANUAL DE SOLO COM REMOCAO TOCOS/CORRECOES/REGUL. m² 2177,78 3,35 4,10 8.928,89 0,41 %

 10.2  023154 SBC RECUPERACAO E REPARO DE PISOS CIMENTADOS m² 123,23 31,75 38,88 4.791,18 0,22 %

 10.3  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 55,96 79,59 97,47 5.454,42 0,25 %

 10.4  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 1119,12 0,70 0,85 951,25 0,04 %

 10.5  94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 66 49,59 60,73 4.008,18 0,18 %

 10.6  94280 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 

AF_01/2024

M 24 55,87 68,42 1.642,08 0,08 %

 10.7  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 78,34 904,43 1.107,65 86.773,30 3,98 %

 10.8  105521 SINAPI ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m² 567,73 4,46 5,46 3.099,80 0,14 %

 10.9  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024

m² 567,73 17,60 21,55 12.234,58 0,56 %

 10.10  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 24,55 229,61 281,20 6.903,46 0,32 %

 10.11  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 26 139,37 170,68 4.437,68 0,20 %

 10.12  98515 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

4,00 M. AF_07/2024

UN 40 70,56 86,41 3.456,40 0,16 %
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 10.13  98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M 

. AF_07/2024

UN 20 307,29 376,33 7.526,60 0,35 %

 10.14  comp.648 Próprio CARGA E COLETA DE ENTULHO m³ 65,33 18,38 22,50 1.469,92 0,07 %

 10.15  comp.644 Próprio LOCAÇÃO DE CONTAINER 5M³ POR 7(SETE) DIAS, INCLUSIVE CARGA 

MANUAL DE ENTULHO

UN 13 222,06 271,95 3.535,35 0,16 %

 11   INSTALAÇÕES ELETRICA/SPDA - IMPLANTAÇÃO GERAL 1 271.851,51 271.851,51 12,47 %

 11.1   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 175.666,85 175.666,85 8,05 %

 11.1.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 25.930,13 25.930,13 1,19 %

 11.1.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 76,5 85,52 104,73 8.011,84 0,37 %

 11.1.1.2  Próprio_0013 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 55 8,91 10,91 600,05 0,03 %

 11.1.1.3  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 585 9,01 11,03 6.452,55 0,30 %

 11.1.1.4  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 125 12,84 15,72 1.965,00 0,09 %

 11.1.1.5  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 76,5 25,76 31,54 2.412,81 0,11 %

 11.1.1.6  101862 SINAPI REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 

INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA 

E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 8 39,15 47,94 383,52 0,02 %

 11.1.1.7  104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 0,72 201,36 246,60 177,55 0,01 %

 11.1.1.8  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 0,72 863,10 1.057,03 761,06 0,03 %

 11.1.1.9  97881 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 

AF_12/2020

UN 20 139,86 171,28 3.425,60 0,16 %

 11.1.1.10  Próprio_0016 Próprio CAIXA ENTERRADA, EM ALVENARIA, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4  COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3 473,63 580,05 1.740,15 0,08 %

 11.1.2   CABOS 1 62.950,38 62.950,38 2,89 %

 11.1.2.1  92980 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 2036 12,08 14,79 30.112,44 1,38 %

 11.1.2.2  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3320 7,55 9,24 30.676,80 1,41 %

 11.1.2.3  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 362 4,88 5,97 2.161,14 0,10 %

 11.1.3   ACESSÓRIOS 1 86.786,34 86.786,34 3,98 %

 11.1.3.1  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 93,75 114,81 229,62 0,01 %

 11.1.3.2  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 103,90 127,24 508,96 0,02 %

 11.1.3.3  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11 14,49 17,74 195,14 0,01 %

 11.1.3.4  

SESCTO_INST

AEL17005 

Próprio QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO EXTERNO IP66,  PARA 3 CIRCUITOS 

DE ILUMINAÇÃO, COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO TRIFÁSICO DE 32A, 

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO 20KA 275V. ACIONAMENTO VIA 

CONTADOR DE POTÊNCIA, ACIONAMENTO MANUAL VIA BOTOEIRA NA 

PORTA DO QUADRO, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO VIA TIMER DIGITAL, 

INDICAÇÃO LUMINOSA DO CIRCUITO QUE ESTÁ LIGADO E 2 TOMADAS 2P 

+ T IP44 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 2.300,55 2.817,48 2.817,48 0,13 %

 11.1.3.5  Próprio_0023 Próprio QUADRO DE COMANDO EXTERNO, IP66, PARA 4 CIRCUITOS DE 

ILUMINAÇÃO, COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO TRIFÁSICO, DISPOSITIVO 

DE PROTEÇÃO DE SURTO 20KA 275V. ACIONAMENTO VIA CONTADOR DE 

POTÊNCIA, ACINAMENTO MANUAL VIA BOTOEIRA NA PORTA DO QUADRO, 

ACIONAMENTO AUTOMÁTICO VIA TIMER DIGITAL, INDICAÇÃO LUMINOSA 

DE QUAL CIRCUITO ESTA LIGADO E 2 TOMADAS 2P + T IP44 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 2.405,66 2.946,21 5.892,42 0,27 %

 11.1.3.6  

SESCTO_INST

AEL17001 

Próprio SPOT EMBUTIR SOLO COM GRADE PARA 1 LMPADA PAR20/30/38 PRETO UN 5 254,37 311,52 1.557,60 0,07 %

 11.1.3.7  SESC206 Próprio Lâmpada PAR 38 Led 16W, 3.000k un 5 58,66 71,84 359,20 0,02 %

 11.1.3.8  

SESCTO_INST

AEL17006 

Próprio POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, 

H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, COM 2 LUMINÁRIA LED 105W 

CADA, 5.000K, MIN.18.740 LUMEN (MOD. LEX50-S18000750FA), IP66, - 

Fornecimento e instalação

un 16 3.018,30 3.696,51 59.144,16 2,71 %

 11.1.3.9  

SESCTO_INST

AEL17010 

Próprio POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, 

H = 7 M COM CRUZETA, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, COM 2 

REFLETOR LED 143W CADA, 5.000K, MOD LEX51-S24000750FA 

(LUMICENTER) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 4 3.282,80 4.020,44 16.081,76 0,74 %

 11.2   SPDA 1 58.450,38 58.450,38 2,68 %

 11.2.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 51.371,17 51.371,17 2,36 %

 11.2.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 53,7 85,52 104,73 5.624,00 0,26 %

 11.2.1.2  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 537 66,01 80,84 43.411,08 1,99 %

 11.2.1.3  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 53,7 25,76 31,54 1.693,69 0,08 %

 11.2.1.4  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 10 52,46 64,24 642,40 0,03 %
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BDI

Sesc Bancos Encargos Sociais

Fechamentos da Quadra Poliesportiva, execução de passarelas e urbanização da unidade Sesc Porto

Nacional, com uma área total de intervenção de 3.042,36 m², incluindo: área de reforma totalizando 862,33 m²; 

área de passarelas/ampliação totalizando 169,74 m² e área de urbanização totalizando 2.010,29 m²

SINAPI - 06/2025 - 

Tocantins

SBC - 07/2025 - Tocantins

SICRO3 - 01/2025 - 

Tocantins

Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Sesc Porto Nacional

Planilha Orçamentária Sintética

 11.2.2   ACESSORIOS 1 7.079,21 7.079,21 0,32 %

 11.2.2.1  

SESCTO_INST

AEL17002 

Próprio Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² UN 37 19,32 23,66 875,42 0,04 %

 11.2.2.2  Próprio_0024 Próprio SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

UN 37 67,52 82,69 3.059,53 0,14 %

 11.2.2.3  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 37 69,39 84,98 3.144,26 0,14 %

 11.3   CFTV E CABEAMENTO ESTRUTURADO 1 28.081,31 28.081,31 1,29 %

 11.3.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 12.637,18 12.637,18 0,58 %

 11.3.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 16,5 85,52 104,73 1.728,04 0,08 %

 11.3.1.2  Próprio_0026 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 5 7,94 9,72 48,60 0,00 %

 11.3.1.3  Próprio_0013 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 24 8,91 10,91 261,84 0,01 %

 11.3.1.4  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 152 12,84 15,72 2.389,44 0,11 %

 11.3.1.5  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 16,5 25,76 31,54 520,41 0,02 %

 11.3.1.6  Próprio_0016 Próprio CAIXA ENTERRADA, EM ALVENARIA, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4  COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5 473,63 580,05 2.900,25 0,13 %

 11.3.1.7  Próprio_0029 Próprio BASE CONCRETO PARA POSTE 3,0M - 0,25X0,25X0,5M UN 4 191,35 234,34 937,36 0,04 %

 11.3.1.8  Próprio_0014 Próprio POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H 

= 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2025

UN 4 786,16 962,81 3.851,24 0,18 %

 11.3.2   ELETRODUTOS E CAIXAS 1 897,20 897,20 0,04 %

 11.3.2.1  Próprio_0027 Próprio ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO GALVANIZADO, DN=3/4", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 26 13,79 16,88 438,88 0,02 %

 11.3.2.2  

SESCTO_INST

AEL17007 

Próprio CAIXA DE LIGAÇÃO PLÁSTICA DE SOBREPOR 10X10X5CM PARA CFTV UN 8 20,66 25,30 202,40 0,01 %

 11.3.2.3  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 34,02 41,66 83,32 0,00 %

 11.3.2.4  91868 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 10 14,10 17,26 172,60 0,01 %

 11.3.3   CABOS 1 12.786,77 12.786,77 0,59 %

 11.3.3.1  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 1109 9,42 11,53 12.786,77 0,59 %

 11.3.4   ACESSORIOS 1 1.538,46 1.538,46 0,07 %

 11.3.4.1  98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1 1.256,20 1.538,46 1.538,46 0,07 %

 11.3.5  SESC214 Próprio CONECTOR RJ45 MACHO CAT. 6 Un 8 10,62 13,00 104,00 0,00 %

 11.3.6  Próprio_0025 Próprio TOMADA DE REDE, 1 MODULO, CAT6- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

UN 2 48,06 58,85 117,70 0,01 %

 11.4   PSCIE 1 9.652,97 9.652,97 0,44 %

 11.4.1   SERVIÇO PRELIMINARES 1 5.184,72 5.184,72 0,24 %

 11.4.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 7,4 85,52 104,73 775,00 0,04 %

 11.4.1.2  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 74 12,84 15,72 1.163,28 0,05 %

 11.4.1.3  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 7,4 25,76 31,54 233,39 0,01 %

 11.4.1.4  Sesc51 Próprio ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 

3/4", PAREDE DE 0,90 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 37 16,18 19,81 732,97 0,03 %

 11.4.1.5  95779 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 3 25,31 30,99 92,97 0,00 %

 11.4.1.6  95778 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 3 30,53 37,39 112,17 0,01 %

 11.4.1.7  061550 SBC ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4"" M 5 16,56 20,28 101,40 0,00 %

 11.4.1.8  Próprio_0016 Próprio CAIXA ENTERRADA, EM ALVENARIA, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4  COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3 473,63 580,05 1.740,15 0,08 %

 11.4.1.9  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 7,4 25,76 31,54 233,39 0,01 %

 11.4.2   CABOS 1 2.377,14 2.377,14 0,11 %

 11.4.2.1  058560 SBC CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X0,75 M 108 8,52 10,43 1.126,44 0,05 %

 11.4.2.2  058561 SBC CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X1,50 M 110 9,29 11,37 1.250,70 0,06 %

 11.4.3   ACESSÓRIOS 1 2.091,11 2.091,11 0,10 %

 11.4.3.1  058111 SBC CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL 4 

LACOS

UN 1 754,69 924,26 924,26 0,04 %

 11.4.3.2  058090 SBC SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC UN 3 128,18 156,98 470,94 0,02 %

 11.4.3.3  058610 SBC ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL AME 520 INTELBRAS UN 3 189,41 231,97 695,91 0,03 %

 12   ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 1 100.905,48 100.905,48 4,63 %

 12.1  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5 5.358,79 6.562,91 32.814,55 1,50 %
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Fechamentos da Quadra Poliesportiva, execução de passarelas e urbanização da unidade Sesc Porto

Nacional, com uma área total de intervenção de 3.042,36 m², incluindo: área de reforma totalizando 862,33 m²; 

área de passarelas/ampliação totalizando 169,74 m² e área de urbanização totalizando 2.010,29 m²
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 12.2  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 400 133,93 164,02 65.608,00 3,01 %

 12.3  

SESCTO_ADM1

001 

Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETOS AS BUILT E MANUAL DE USO E OPERAÇÃO 

DA EDIFICAÇÃO

UN 1 2.027,38 2.482,93 2.482,93 0,11 %

Total Geral 2.180.854,64

399.836,32

_______________________________________________________________

kirkc patrikc alves dos passos

Arquiteto e Urbanista Sesc/TO CAU-TO Nº 130627-8

Total sem BDI 1.781.018,32

Total do BDI
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Assinaturas

Kirkc Patrikc Alves dos Passos

CPF: 021.857.121-60

Assinou em 05 ago 2025 às 14:15:34

Log

05 ago 2025, 14:11:52 Operador com email obras@sescto.com.br na Conta 519242cb-83a7-4202-a85c-e51b6135f16a

criou este documento número 17343a08-4231-4605-88a1-c020e25d0c46. Data limite para

assinatura do documento: 04 de setembro de 2025 (14:11). Finalização automática após a última

assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

05 ago 2025, 14:14:35 Operador com email obras@sescto.com.br na Conta 519242cb-83a7-4202-a85c-e51b6135f16a

adicionou à Lista de Assinatura:

kpassos@sescto.com.br para assinar, via E-mail. 

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados

informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Kirkc Patrikc Alves dos

Passos e CPF 021.857.121-60.

05 ago 2025, 14:15:34 Kirkc Patrikc Alves dos Passos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

kpassos@sescto.com.br. CPF informado: 021.857.121-60. IP: 177.126.90.42. Localização

compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -10.16653243511289 e longitude

-48.33018678017404. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location.

Componente de assinatura versão 1.1271.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

05 ago 2025, 14:15:35 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

17343a08-4231-4605-88a1-c020e25d0c46.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários

ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 17343a08-4231-4605-88a1-c020e25d0c46, com os

efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 05 de agosto de 2025. Versão v1.48.0.
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