Proprietario
Obra

Local

Sesc Bancos Encargos Sociais
Fi da Quadra P tiva e ur izagao da uni Sesc Parque Pri Gurupi - SINAPI - 06/2025 - Tocantins Né&o Desonerado: embutido nos
Tocantins, com uma area total de intervencgéo de 3.169,88 m?, i i Reforma e da quadra SBC - 07/2025 - Tocantins precos unitario dos insumos de
poliesportiva, area de 739,26 m?; e urbanizacao, area de 2.430,62 m2. SICRO3 - 04/2025 - Tocantins mao de obra, de acordo com as
bases.
Gurupi
Valor Final do Or¢gamento 1.754.104,61
BDI 22,47 %

Codigo Banco

Planilha Orgamentaria Sintética
Descrigdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
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FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC MES 4 1.530,00 1.873,79 7.495,16 0,43 %
TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 132 92,48 113,26 14.950,32 0,85 %
REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA m? 132 2,81 3,44 454,08 0,03 %
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR MES 4 647,60 793,11 3.172,44 0,18 %

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 132,34
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

77.279,94

AF_10/2022

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 1137 49,62 60,76 6.908,41 0,39 %
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR

XALTURA). AF_01/2024

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM m? 499,7 17,61 21,56 10.773,53 0,61%
PLACAS. AF 07/2024

ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m? 499,7 4,47 547 2.733,35 0,16 %
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E UN 10 229,74 281,36 2.813,60 0,16 %
MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 07/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA m? 48,58 229,67 281,27 13.664,09 0,78 %

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_01/2024

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO m? 120,06 92,15 112,85 13.548,77 0,77 %
APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM M 69,57 42,94 52,58 3.657,99 0,21 %
UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 8,93 13,75 16,83 150,29 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 65,95 12,00 14,69 968,80 0,06 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES m? 7,36 52,61 64,43 474,20 0,03 %
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE m? 1,34 554,54 679,14 910,04 0,05 %
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m? 1,34 296,29 362,86 486,23 0,03 %
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E m? 240,12 7,56 9,25 222111 0,13 %

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, m? 240,12 52,48 64,27 15.432,51 0,88 %
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM

PE-DIREITO DUPLO E AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM

TALISCAS. AF_03/2024

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA m? 240,12 4,70 5,75 1.380,69 0,08 %
DEMAO. AF_04/2023

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. m? 240,12 15,66 19,17 4.603,10 0,26 %
AF_04/2023

PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA COSMOS m? 240,12 24,52 30,02 7.208,40 0,41 %
APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS

DUCHA QUADRADA PAREDE CROMADA VISCAYA FABRIMAR UN 2 848,83 1.039,56 2.079,12 0,12 %
PASTILHA DE VIDRO 5x5cm AZUL EQUATORIAL TELA 30x30 JATOBA m? 8,75 313,75 384,24 3.362,10 0,19 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAGAO M 15 7,05 8,63 129,45 0,01 %
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 2 7,96 9,74 19,48 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA UN 2 8,01 9,80 19,60 0,00 %

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X UN 2 13,67 16,74 33,48 0,00 %

1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_06/2022

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGCAO E PEQUENAS m? 2158,4 0,65 0,79 1.705,13 0,10 %
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR

DE ESTEIRAS. AF_03/2024

REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO m? 2158,4 2,01 2,46 5.309,66 0,30 %
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUGAO

DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 1.7 85,56 104,78 1.225,92 0,07 %



Proprietario  Sesc Bancos Encargos Sociais

Obra Fi da Quadra Poliesportiva e ur izagdo da uni Sesc Parque Pril Gurupi - SINAPI - 06/2025 - Tocantins Nao Desonerado: embutido nos
Tocantins, com uma area total de intervengao de 3.169,88 m?, i i Reforma e da quadra SBC - 07/2025 - Tocantins precos unitario dos insumos de
poliesportiva, area de 739,26 m?; e urbanizacao, area de 2.430,62 m2. SICRO3 - 04/2025 - Tocantins mao de obra, de acordo com as

bases.

Local Gurupi

Valor Final do Or¢gamento 1.754.104,61
BDI 2247%

Planilha Orgamentaria Sintética
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m? 25,79 31,58 347,38 0,02 %
PERCUSSAO. AF_08/2023

2412 93382 SINAPI

2421 97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE M 11,05 961,35 0,05 %
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021
2422 SESC201 Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), M 108 13,04 15,97 1.724,76 0,10 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
2423 92980 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 348 12,11 14,83 5.160,84 0,29 %
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
2424 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 554 7,59 9,29 5.146,66 0,29 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
2431 93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 93,75 114,81 688,86 0,04 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
2432 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 7 14,50 17,75 124,25 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
2433 065464 SBC PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L.33145 SCHNEIDER UN 12 133,60 163,61 1.963,32 0,11 %
2434 Préprio QUADRO DE COMANDO E PROTEGAO EXTERNO IP66, PARA 3 UN 1 2.300,59 2.817,53 2.817,53 0,16 %
SESCTO_INST CIRCUITOS DE ILUMINAGAO, COM DISPOSITIVO DE PROTECAO
AEL17005 TRIFASICO DE 32A, DISPOSITIVO DE PROTEGAO DE SURTO 20KA 275V.

ACIONAMENTO VIA CONTADOR DE POTENCIA, ACIONAMENTO MANUAL
VIA BOTOEIRA NA PORTA DO QUADRO, ACIONAMENTO AUTOMATICO VIA
TIMER DIGITAL, INDICAGAO LUMINOSA DO CIRCUITO QUE ESTA LIGADO E
2 TOMADAS 2P + T IP44 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

2441 Préprio_0016  Préprio CAIXA ENTERRADA, EM ALVENARIA, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES UN 1 473,75 580,20 580,20 0,03 %
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2451 Préprio POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, un 4 3.018,36 3.696,58 14.786,32 0,84 %
SESCTO_INST H =7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, COM 2 LUMINARIA LED 105W
AEL17006 CADA, 5.000K, MIN.18.740 LUMEN (MOD. LEX50-S18000750FA), IP66, -

Fornecimento e instalagéo

2452 Préprio_0038  Préprio POSTE DECORATIVO COM 02 PETALAS, EM ACO GALVANIZADO COM UN 1 1.247,20 1.527,44 1.527,44 0,09 %
DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA
ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE LAMPADA DE LED 50W -
FORNECIMENTO E INSTALCAO

251 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - UN 18 69,40 84,99 1.529,82 0,09 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

252 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E M 294 66,04 80,87 23.775,78 1,36 %
INSTALAGAO. AF_08/2023

253 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, UN 4 52,47 64,26 257,04 0,01 %
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

254 Préprio Terminal de pressao/compressao para cabo de 50 mm? UN 20 19,33 23,67 473,40 0,03 %

SESCTO_INST

255 96983 SINAPI SOLDA EXOTERMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 18 34,93 42,77 769,86 0,04 %
AF_08/2023

256 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 14,7 85,56 104,78 1.540,26 0,09 %

257 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m? 14,7 25,79 31,58 464,22 0,03 %

PERCUSSAO. AF_08/2023

26.1.1 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 12,825 85,56 104,78 1.343,80 0,08 %

26.1.2 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m? 12,825 25,79 31,58 405,01 0,02 %
PERCUSSAO. AF_08/2023

26.13 97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE M 146 12,85 15,73 2.296,58 0,13 %

ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

26.14 Préprio_0013  Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E M 25 8,91 10,91 272,75 0,02 %
INSTALAGAO. AF_03/2023
26.15 100721 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) m? 1,88 25,92 31,74 59,67 0,00 %

PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

26.16 100753 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE m? 1,88 23,63 28,93 54,38 0,00 %
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020_PE
2617 Préprio_0016  Proprio CAIXA ENTERRADA, EM ALVENARIA, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES UN 5 473,75 580,20 2.901,00 0,17 %
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
RETIRADA E RECOLOCAGAO DE POSTE DE CONCRETO, EXTENSAO ATE un 2 780,16 955,46 1.910,92 0,11 %
10,00 M, INCLUINDO BASE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

26.1.8 SESC_0072 Préprio

2621 104407 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO M 28 20,34 24,91 697,48 0,04 %
PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022
26.3.1 98297 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO 11,56 10.253,72 0,58 %

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019



Proprietario  Sesc Bancos Encargos Sociais

Obra F da Quadra P portiva e ur izagdo da unidade Sesc Parque Primavera, Gurupi - SINAPI - 06/2025 - Tocantins Nao Desonerado: embutido nos
Tocantins, com uma area total de intervengéo de 3.169,88 m?, incluindo: Reforma e f da quadra SBC - 07/2025 - Tocantins precos unitario dos insumos de
poliesportiva, area de 739,26 m?; e urbanizacao, area de 2.430,62 m2. SICRO3 - 04/2025 - Tocantins mao de obra, de acordo com as

bases.

Local Gurupi

Valor Final do Orgamento 1.754.104,61
BDI 22,47 %
Planilha Orgamentaria Sintética
264 ACESSORIOS 1 6.612,08 6.612,08 0,38 %
2641 95782 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO UN 1" 34,92 42,76 470,36 0,03 %
DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022
2642 Proprio_0015  Proprio CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS - UN 9 9,50 11,63 104,67 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO
2643 98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E UN 1 1.256,28 1.538,56 1.538,56 0,09 %
INSTALACAO. AF 11/2019

26.4.4 Sesd06 Proprio Fornecimento e instalagao de Switch 24 portas Gerenciavel POE 10/100 /1000 + un 1 3.673,14 4.498,49 4.498,49 0,26 %

4SFP

2.7 INSTALAGAO DE AGUA PLUVIAIS 1 40.070,84 40.070,84 2,28 %

2741 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m?* 5,9034 85,56 104,78 618,55 0,04 %

272 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m?* 57 25,79 31,58 180,00 0,01 %

PERCUSSAQ. AF 08/2023
273 89591 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA UN 5 126,90 155,41 777,05 0,04 %

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
274 99262 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 6 649,19 795,06 4.770,36 0,27 %
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

275 89580 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E M 98,39 67,31 82,43 8.110,28 0,46 %
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

276 102995 SINAPI EXECUGAO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, M 66 59,15 72,44 4.781,04 0,27 %

ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSOES
INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021

27874 103002 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, UN 66 257,75 315,66 20.833,56 1,19 %
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

3 PARQUINHO 1 20.624,31 20.624,31 1,18 %

3.1 MURETA 1 20.624,31 20.624,31 1,18 %

311 SESC_0050 Préprio ATERRO COM AREIA FINA LAVADA PARA QUADRA DE ESPORTE - m? 18,02 227,79 278,97 5.027,03 0,29 %
INCLUSO TRANSPORTE.

3.1.2 102363 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR m? 31,68 190,29 233,04 7.382,70 0,42 %

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021
313 100753 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE m? 63,36 23,63 28,93 1.833,00 0,10 %
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020_PE

314 Sesc57 Préprio PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR m? 1,34 833,02 1.020,19 1.367,05 0,08 %
3.15 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 2,26 85,56 104,78 236,80 0,01 %
3.16 103352 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 5,65 107,82 132,04 746,02 0,04 %

HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

3.1.7 105034 SINAPI CINTA DE AMARRAGCAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM M 28,26 42,94 52,58 1.485,91 0,08 %
UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

3.1.8 92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 3,63 13,75 16,83 61,09 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.1.9 92761 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 17,86 12,00 14,69 262,36 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.1.10 92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES m? 3,23 52,61 64,43 208,10 0,01 %
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020

3.1.11 102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE m? 0,54 554,54 679,14 366,73 0,02 %
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

3.1.12 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m? 0,54 296,29 362,86 195,94 0,01 %
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

3.1.13 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E m? 1.3 7,56 9,25 104,52 0,01 %

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

3.1.14 104964 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, m? 1.3 52,48 64,27 726,25 0,04 %
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
PE-DIREITO DUPLO E AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

3.1.15 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA m? 1.3 4,70 5,75 64,97 0,00 %
DEMAO. AF 04/2023

3.1.16 Préprio PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA COSMOS m? 13 24,52 30,02 339,22 0,02 %

SESCTO_PINT APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS

3.1.17 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. m? 13 15,66 19,17 216,62 0,01 %
AF 04/2023

4 REFORMA E FECHAMENTOS DA QUADRA DE ESPORTE 1 821.579,37 821.579,37 46,84 %

4.1 INFRAESTRUTURA 1 61.827,56 61.827,56 3,52 %

411 SAPATAS 1 40.628,75 40.628,75 2,32%

4111 96527 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA m? 36,05 103,69 126,98 4.577,62 0,26 %
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

4112 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M m? 36,05 6,35 7,77 280,10 0,02 %
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

4113 96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m* 1.8 870,77 1.066,43 1.919,57 0,11 %
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

4114 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m? 16,93 25,79 31,58 534,64 0,03 %

PERCUSSAO. AF_08/2023



Proprietario  Sesc Bancos Encargos Sociais

Obra F da Quadra Poliesportiva e ur izagdo da unidade Sesc Parque Primavera, Gurupi - SINAPI - 06/2025 - Tocantins Nao Desonerado: embutido nos
Tocantins, com uma area total de intervengéo de 3.169,88 m?, incluindo: Reforma e f da quadra SBC - 07/2025 - Tocantins precos unitario dos insumos de
poliesportiva, area de 739,26 m?; e urbanizacao, area de 2.430,62 m2. SICRO3 - 04/2025 - Tocantins mao de obra, de acordo com as

bases.

Local Gurupi

Valor Final do Orgamento 1.754.104,61
BDI 22,47 %

Planilha Orgamentaria Sintética
4115 92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES m? 32,64 63,08 77,25 2.521,44 0,14 %
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

4.1.16 104919 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 601,92 12,42 15,21 9.155,20 0,52 %
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

4117 92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 62,46 13,75 16,83 1.051,20 0,06 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

4118 92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 170,46 10,68 13,07 2.227,91 0,13 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

4.1.1.9 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m* 17,11 579,95 710,26 12.152,54 0,69 %
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

4.1.1.10 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m? 17,11 296,29 362,86 6.208,53 0,35 %
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

4.1.2 VIGAS BALDRAMES 1 21.198,81 21.198,81 1,21 %

4121 101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE m? 1,09 730,28 894,37 974,86 0,06 %

CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

4122 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m? 22,43 41,96 51,38 1.152,45 0,07 %
DEMAOS. AF_09/2023

4123 96527 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA m? 4,29 103,69 126,98 544,74 0,03 %
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

4124 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M m? 7,81 6,35 7,77 60,68 0,00 %
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020

4125 96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m? 0,38 870,77 1.066,43 405,24 0,02 %
COROAMENTO OU SAPATAS. AF 01/2024

4126 96542 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m? 55,63 98,55 120,69 6.713,98 0,38 %

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
4 UTILIZACOES. AF_01/2024

4127 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m? 1,17 25,79 31,58 36,94 0,00 %
PERCUSSAO. AF_08/2023
4128 104918 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 60,12 13,96 17,09 1.027,45 0,06 %

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

4129 104920 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 180,54 10,50 12,85 2.319,93 0,13 %
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

4.1.2.10 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m? 7,42 579,95 710,26 5.270,12 0,30 %
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

41211 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m? 7,42 296,29 362,86 2.692,42 0,15 %
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022
4.2 SUPERESTRUTURA 1 304.750,59 304.750,59 17,37 %
421 PILARES E SUPORTE PARA BRISES 1 285.166,99 285.166,99 16,26 %
4211 Préprio ESTRUTURA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, KG 17118,55 13,05 15,98 273.554,42 15,60 %
SESCTO_MET7 COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E
010 IGAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
4212 Préprio FIXAGAO DE CHAPA BASE EM FUNDAGAO, AGO ASTM-A36, PARA PILARES UN 16 195,24 239,11 3.825,76 0,22 %
SESCTO_MET7 METALICOS- INCLUSO CHUMBADOR PARA ANCORAGEM
009
4213 Préprio ESTRUTURA PARA FECHAMENTO LATERAL COM CANTONEIRA PINTADA M 269,44 23,60 28,90 7.786,81 0,44 %
SESCTO_MET7 NA COR PRETO- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
4.2.2 CALHAS 1 19.583,60 19.583,60 1,12%
4221 Préprio CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUMERO 14, m? 60,73 263,31 322,47 19.583,60 1,12 %
SESCTO_MET7 DESENVOLVIMENTO DE 86CM, PINTADA COM TINTA DE FUNDO E
001 PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPOXI NA COR PRETO FOSCO-
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
43 FECHAMENTO LATERAL 1 267.060,08 267.060,08 15,22 %
431 Préprio FECHAMENTO COM TELHA ISOESTE TRAPEZOIDAL TP-40- m? 804,43 110,14 134,88 108.501,51 6,19 %
SESCTO_COB RAL9005/RAL9005-0,50MM COR PRETO -INCLUSO ICAMENTO.
432 Préprio BRISE METALICO EM ALUMINIO MEGA 25- COR PRETO RAL9005B- m? 122,44 1.057,40 1.294,99 158.558,57 9,04 %
SESCTO_BRIS FORNECIMENTO E INSTALACAO
44 PINTURA 1 139.742,68 139.742,68 797 %
441 100753 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE m? 21947 23,63 28,93 63.492,67 3,62 %

SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020_PE

442 Préprio PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA COSMOS m? 290,24 24,52 30,02 8.713,00 0,50 %
SESCTO_PINT APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS

443 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. m? 47,6 15,66 19,17 912,49 0,05 %
AF_04/2023

444 102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, m? 799,61 59,17 72,46 57.939,74 3,30 %
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021

445 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, m? 97,5 23,86 29,22 2.848,95 0,16 %
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

446 102506 SINAPI PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA M 408,1 11,68 14,30 5.835,83 0,33 %
EPOXI, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

45 INSTALAGOES AGUA PLUVIAL 1 14.829,32 14.829,32 0,85 %

451 89580 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E M 130 67,31 82,43 10.715,90 0,61 %
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

452 89591 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA UN 12 126,90 155,41 1.864,92 0,11 %

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
453 89669 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 5 32,87 40,25 201,25 0,01 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022



Proprietario
Obra

Local

454

Sesc Bancos Encargos Sociais

F da Quadra Poliesportiva e ur izagao da unit Sesc Parque Pri Gurupi - SINAPI - 06/2025 - Tocantins Né&o Desonerado: embutido nos
Tocantins, com uma area total de intervencgéo de 3.169,88 m?, i i Reforma e da quadra SBC - 07/2025 - Tocantins precos unitario dos insumos de
poliesportiva, area de 739,26 m?; e urbanizagao, area de 2.430,62 m?. SICROS3 - 04/2025 - Tocantins mao de obra, de acordo com as
bases.
Gurupi
Valor Final do Orgamento 1.754.104,61
BDI 22,47 %
Planilha Orgamentaria Sintética
Préprio CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, DIMENSOES UN 5 334,33 409,45 2.047,25 0,12 %
SESCTO_INST. INTERNAS 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA
SANT2400 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA

DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA - ESCAVAGAO E
CONFECCAO

46.1.1
46.1.2

46.21

46.31

4.6.4.1

5.1.1

51.2

521
522

523

524

5.3.1

532

533

534

535

536

537

5.3.8

539

5.3.10

5.3.11

5.3.12

5.3.13

93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m?* 19,05 85,56 104,78 1.996,05 0,11 %

93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m?* 18,9 25,79 31,58 596,86 0,03 %
PERCUSSAO. AF 08/2023
104406 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO M 127 17,09 20,93 2.658,11 0,15 %

PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2022

91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 728 7,59 9,29 6.763,12 0,39 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_03/2023

Préprio

LUMINARIA TIPO REFLETOR DE LED, IP66, 143W, MIN. 25.480 LUMENS, 20 871,85 1.067,75 21.355,00 1,22 %
MODELO LEX51-S24000750FA (LUMINCENTER) - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

SESCTO_INST
AEL17011

105598 SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUGAO
DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

SESC_0050 Préprio ATERRO COM AREIA FINA LAVADA PARA QUADRA DE ESPORTE - m? 87,24 227,79 278,97 24.337,34 1,39 %
INCLUSO TRANSPORTE.

93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 24 85,56 104,78 2.514,72 0,14 %

93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m? 20 25,79 31,58 631,60 0,04 %
PERCUSSAO. AF 08/2023

102697 SINAPI DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEGAO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD M 160 127,64 156,32 25.011,20 1,43 %

CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE CONEXOES. AF_07/2021

Préprio CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, DIMENSOES UN 4 334,33 409,45 1.637,80 0,09 %
SESCTO_INST. INTERNAS 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA
SANT2400 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA
DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA - ESCAVAGAO E
CONFECGAO

105034 SINAPI CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM M 61,2 42,94 52,58 3.217,89 0,18 %
UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

103352 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 30,6 107,82 132,04 4.040,42 0,23 %
HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 7,85 13,75 16,83 132,11 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

92761 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 7 12,00 14,69 1.131,13 0,06 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES m? 6,52 52,61 64,43 420,08 0,02 %
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020

102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE m? 1,18 554,54 679,14 801,38 0,05 %
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m? 1,18 296,29 362,86 428,17 0,02 %
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E m? 61,2 7,56 9,25 566,10 0,03 %

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

104964 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, m? 61,2 52,48 64,27 3.933,32 0,22 %
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
PE-DIREITO DUPLO E AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA m? 61,2 4,70 575 351,90 0,02 %
DEMAO. AF_04/2023
Préprio PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA COSMOS m? 61,2 24,52 30,02 1.837,22 0,10 %
SESCTO_PINT APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS
96135 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE m? 61,2 34,02 41,66 2.549,59 0,15 %
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024
102363 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR m? 2142 190,29 233,04 49.917,16 2,85%

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021
Sesc57 Préprio PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR m? 2,58 833,02 1.020,19 2.632,09 0,15 %

100753 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE m? 4284 23,63 28,93 12.393,61 071%
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020_PE




Proprietario  Sesc Bancos Encargos Sociais

Obra F da Quadra P portiva e ur izagdo da unidade Sesc Parque Primavera, Gurupi - SINAPI - 06/2025 - Tocantins Nao Desonerado: embutido nos
Tocantins, com uma area total de intervengéo de 3.169,88 m?, incluindo: Reforma e f da quadra SBC - 07/2025 - Tocantins precos unitario dos insumos de
poliesportiva, area de 739,26 m?; e urbanizacao, area de 2.430,62 m2. SICRO3 - 04/2025 - Tocantins mao de obra, de acordo com as

bases.

Local Gurupi

Valor Final do Orgamento 1.754.104,61
BDI 2247%
Planilha Orgamentaria Sintética
54.1.1 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m* 26,1 85,56 104,78 2.734,75 0,16 %
5412 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m* 26,1 25,79 31,58 824,23 0,05 %
PERCUSSAO. AF_08/2023
5413 Préprio_0013  Proprio ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E M 174 8,91 10,91 1.898,34 0,11 %
INSTALACAO. AF_03/2023

54.14 078601 SBC CAIXA PASSAGEM CONCR.PREMOLDADO ATERRAMENTO 20x20cm UN 8 80,69 98,82 790,56 0,05 %

5.4.2 FIACAO 1 5.917,73 5.917,73 0,34 %

54.2.1 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 637 7,59 9,29 5.917,73 0,34 %

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

543 ACESSORIOS 1 35.786,52 35.786,52 2,04 %

54.3.1 Proprio QUADRO DE COMANDO E PROTEGAO EXTERNO IP66, PARA 3 UN 1 2.300,59 2.817,53 2.817,53 0,16 %
SESCTO_INST CIRCUITOS DE ILUMINAGAO, COM DISPOSITIVO DE PROTEGAO
AEL17005 TRIFASICO DE 32A, DISPOSITIVO DE PROTEGAO DE SURTO 20KA 275V.

ACIONAMENTO VIA CONTADOR DE POTENCIA, ACIONAMENTO MANUAL
VIA BOTOEIRA NA PORTA DO QUADRO, ACIONAMENTO AUTOMATICO VIA
TIMER DIGITAL, INDICAGAO LUMINOSA DO CIRCUITO QUE ESTA LIGADO E
2 TOMADAS 2P + T IP44 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

54.3.2 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 2 14,50 17,75 35,50 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
5433 93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 1 93,75 114,81 114,81 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
5434 065464 SBC PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L.33145 SCHNEIDER UN 4 133,60 163,61 654,44 0,04 %
5435 Préprio POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, un 8 3.282,87 4.020,53 32.164,24 1,83 %
SESCTO_INST H =7 M COM CRUZETA, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, COM 2
AEL17010 REFLETOR LED 143W CADA, 5.000K, MOD LEX51-S24000750FA
(LUMICENTER) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
6 QUADRA DE AREIA 2 1 98.341,69 98.341,69 5,61%
6.1 TERRAPLANAGEM 1 24.873,84 24.873,84 1,42 %
6.1.1 105598 SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m? 218,09 2,01 2,46 536,50 0,03 %

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUGAO
DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

6.1.2 SESC_0050 Préprio ATERRO COM AREIA FINA LAVADA PARA QUADRA DE ESPORTE - m? 87,24 227,79 278,97 24.337,34 1,39 %
INCLUSO TRANSPORTE.

6.2 DRENAGEM 1 29.795,32 29.795,32 1,70 %

6.2.1 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 24 85,56 104,78 2.514,72 0,14 %

6.2.2 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m? 20 25,79 31,58 631,60 0,04 %
PERCUSSAO. AF 08/2023

6.2.3 102697 SINAPI DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEGAO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD M 160 127,64 156,32 25.011,20 1,43 %

CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE CONEXOES. AF_07/2021

6.2.4 Préprio CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, DIMENSOES UN 4 334,33 409,45 1.637,80 0,09 %
SESCTO_INST. INTERNAS 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA
SANT2400 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA
DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA - ESCAVAGAO E
CONFECGAO
6.3 MURETA 1 43.672,53 43.672,53 2,49 %

6.3.1 105034 SINAPI CINTA DE AMARRAGCAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM M 61,2 42,94 52,58 3.217,89 0,18 %
UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

6.3.2 103352 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 61,2 107,82 132,04 8.080,84 0,46 %
HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

6.3.3 92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 7,85 13,75 16,83 132,11 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

6.3.4 92761 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 77 12,00 14,69 1.131,13 0,06 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

6.3.5 92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES m? 6,52 52,61 64,43 420,08 0,02 %
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020

6.3.6 102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE m? 1,18 554,54 679,14 801,38 0,05 %
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

6.3.7 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m* 1,18 296,29 362,86 428,17 0,02 %
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

6.3.8 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E m? 61,2 7,56 9,25 566,10 0,03 %

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

6.3.9 104964 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, m? 61,2 52,48 64,27 3.933,32 0,22 %
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
PE-DIREITO DUPLO E AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

6.3.10 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA m? 61,2 4,70 5,75 351,90 0,02 %
DEMAO. AF_04/2023

6.3.11 Préprio PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA COSMOS m? 61,2 24,52 30,02 1.837,22 0,10 %

SESCTO_PINT APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS

6.3.12 96135 SINAPI APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE m? 61,2 34,02 41,66 2.549,59 0,15 %
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

6.3.13 98523 SINAPI ALAMBRADO EM PERFIS METALICOS RETANGULARES COM GRADIL M 61,2 69,34 84,92 5.197,10 0,30 %
METALICO (EXCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).AF_05/2018

6.3.14 Sesc57 Préprio PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR m? 2,58 833,02 1.020,19 2.632,09 0,15 %

6.3.15 100753 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE m? 4284 23,63 28,93 12.393,61 0,71 %

SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020_PE



Proprietario Sesc Bancos Encargos Sociais

Obra da Quadra Poliesportiva e ur izagdo da uni Sesc Parque Pril Gurupi - SINAPI - 06/2025 - Tocantins Nao Desonerado: embutido nos
Tocantlns, com uma area total de intervengao de 3.169,88 m?, i i Reforma e da quadra SBC - 07/2025 - Tocantins precos unitario dos insumos de
poliesportiva, area de 739,26 m?; e urbanizacao, area de 2.430,62 m2. SICRO3 - 04/2025 - Tocantins mao de obra, de acordo com as

bases.

Local Gurupi

Valor Final do Or¢gamento 1.754.104,61
BDI 2247%

Planilha Orgamentaria Sintética

7141 101972 SINAPI CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, M 18 28,62 35,05 630,90 0,04 %
COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM
ADITIVO. AF_11/2020

712 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E m? 180,43 7,56 9,25 1.668,97 0,10 %
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

713 104964 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, m? 180,43 52,48 64,27 11.596,23 0,66 %
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
PE-DIREITO DUPLO E AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

714 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA m? 180,43 4,70 5,75 1.037,47 0,06 %
DEMAO. AF 04/2023
715 96132 SINAPI APLICAGCAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM m? 180,43 21,69 26,56 4.792,22 0,27 %

PRESENGCA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMAOS. AF_03/2024

716 Proprio PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA GRANITO, m? 180,43 24,52 30,02 5.416,50 0,31 %
SESCTO_PINT APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS

717 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m? 260,45 10,92 13,37 3.482,21 0,20 %

718 100753 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE m? 260,45 23,63 28,93 7.534,81 0,43 %

SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020_PE

7211 SESC_0059 Préprio MAXIM-AR COM 1 MODULOS | 0.40x0.50M - CAIXILHOS PRETO FOSCO,

VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR | LINHA SUPREMA

7212 SESC_0060 Préprio JANELA DE CORRER 02 FOLHAS COM TODAS MOVEIS | 2.00x1.00M - UND 9 1.552,73 1.901,62 17.114,58 0,98 %
CAIXILHOS PRETO FOSCO, VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR | LINHA
SUPREMA

7213 SESC_0061 Préprio JANELA DE CORRER 02 FOLHAS COM TODAS MOVEIS | 1.70x0.50M - UND 3 972,81 1.191,40 3.574,20 0,20 %
CAIXILHOS PRETO FOSCO, VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR | LINHA
SUPREMA

7214 SESC_0062 Préprio JANELA DE CORRER 03 FOLHAS COM TODAS MOVEIS | 2.50x0.50M - UND 2 1.491,26 1.826,34 3.652,68 021 %
CAIXILHOS PRETO FOSCO, VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR | LINHA
SUPREMA

7215 SESC_0065 Préprio JANELA DE CORRER COM TODAS FOLHAS MOVEIS | CAIXILHOS PRETO M2 17,12 700,87 858,35 14.694,95 0,84 %
FOSCO, VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR | LINHA SUPREMA

7221 SESC_0053 Préprio PORTA DE CORRER 02 FOLHAS, 2.00x2.10M - COM TODAS AS FOLHAS 3.234,38 3.961,14 11.883,42 0,68 %
MOVEIS CAIXILHOS PRETO FOSCO, VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR |
LINHA SUPREMA

7222 SESC_0054 Proprio PORTA DE CORRER 02 FOLHAS, 1.60x2.10M - COM TODAS AS FOLHAS UND 3 2.895,99 3.546,71 10.640,13 0,61 %
MOVEIS CAIXILHOS PRETO FOSCO, VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR |
LINHA SUPREMA

7223 SESC_0055 Préprio PORTA DE CORRER 01 FOLHA, 0.80x2.10M - CAIXILHOS PRETO FOSCO, UND 1 1.714,36 2.099,57 2.099,57 0,12 %
VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR | LINHA SUPREMA

7224 SESC_0056 Proprio PORTA DE CORRER 04 FOLHAS MOVEIS | 4.30x2.60M - CAIXILHOS PRETO UND 3 11.382,30 13.939,90 41.819,70 2,38 %
FOSCO, VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR | LINHA GOLD

7225 SESC_0057 Préprio PORTA DE CORRER 04 FOLHAS MOVEIS | 4.00x2.60M - CAIXILHOS PRETO UND 1 10.877,29 13.321,41 13.321,41 0,76 %
FOSCO, VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR | LINHA GOLD

7226 SESC_0058 Proprio PORTA PIVOTANTE 02 FOLHAS | 3.00x2.60M - CAIXILHOS PRETO FOSCO, UND 1 6.602,29 8.085,82 8.085,82 0,46 %
VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR | LINHA GOLD

7.3.1 97663 SINAPI REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 7 13,14 16,09 112,63 0,01 %
AF_09/2023

732 SESC229 Proprio Torneira cromada de mesa para lavatério temporizada bica baixa un 7 161,27 197,50 1.382,50 0,08 %

741 SESC247 Préprio PINTURA PARA REVESTIMENTO CERAMICO COM TINTA EPOXI, m? 11,817 59,17 72,46 856,25 0,05 %

APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021

751 Proprio POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO,
SESCTO_INST H =7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, COM 2 LUMINARIA LED 105W
AEL17006 CADA, 5.000K, MIN.18.740 LUMEN (MOD. LEX50-S18000750FA), IP66, -
Fornecimento e instalagdo

un 1 3.018,36 3.696,58 3.696,58 0,21 %

M

761 94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 31,23 49,62 60,76 1.897,53 0,11 %
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR

X ALTURA). AF_01/2024

762 92398 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m?2 103,62 111,14 136,11 14.103,71 0,80 %
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_10/2022

763 98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 15 45,41 55,61 834,15 0,05 %

76.4 Proprio Casca de pinus, fornecimento e colocagéo kg 14,06 717 8,78 123,44 0,01 %

SESCTO GRA

765 SESC_0066 Préprio ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215 - FORNECIMENTO E m? 04 777,49 952,19 380,87 0,02 %
COLOCACAO

76.6 SESC286 Préprio MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ un 7 89,28 109,34 8.419,18 0,48 %

AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H=*50 A 70* CMPlanta -
fornecimento e plantio
76.7 SESC_0067 Préprio MUDA DE CLOROFITO H=15CM - fornecimento e plantio un 8 6,30 7,71 61,68 0,00 %



Proprietario  Sesc Bancos Encargos Sociais

Obra F da Quadra P portiva e ur izagao da uni Sesc Parque Primavera, Gurupi — SINAPI - 06/2025 - Tocantins Nao Desonerado: embutido nos
Tocantins, com uma area total de intervencgéo de 3.169,88 m?, incluindo: Reforma e da quadra SBC - 07/2025 - Tocantins precos unitario dos insumos de
poliesportiva, area de 739,26 m?; e urbanizacao, area de 2.430,62 m2. SICRO3 - 04/2025 - Tocantins mao de obra, de acordo com as

bases.

Local Gurupi

Valor Final do Orgamento 1.754.104,61
BDI 2247%
Planilha Orgamentaria Sintética
76.8 201012 SBC SEIXOS ROLADOS DE RIO DECORATIVOS APLICADOS EM PAVIMENTO m? 247 34,85 42,68 105,41 0,01 %
76.9 SESC_0068 Préprio INSTALAGAO DE LIMITADOR DE GRAMA M 22,33 6,40 7,83 174,84 0,01 %
7.6.10 101868 SINAPI REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, m? 9,25 33,19 40,64 375,92 0,02 %
ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E
COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020

76.11 104797 SINAPI REMOGAO DE GUIAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA M 15 17,54 21,48 32,22 0,00 %
MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

76.12 SESC_0071 Proprio REMOCAO POSTE METALICO DE ILUMINAGAO COM DUAS PETALAS UN 3 316,92 388,13 1.164,39 0,07 %
FRANG. CONCR C/ REAPROVEIT.

76.13 Proprio_0029  Proprio BASE CONCRETO PARA POSTE 3,0M - 0,25X0,25X0,5M UN 3 191,44 234,45 703,35 0,04 %

76.14 112561 SBC GUARDA-CORPO EM TUBO DE Al INOX (NBR 9050) M 6 739,33 905,45 5.432,70 0,31 %

76.15 112560 SBC CORRIMAO EM TUBO DE Al INOX 1/2 1™ M 24 122,30 149,78 3.594,72 0,20 %

8 ADMINISTRAGAO DE OBRA 1 81.221,36 81.221,36 4,63 %

8.1 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4 5.358,79 6.562,91 26.251,64 1,50 %

8.2 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 320 133,93 164,02 52.486,40 2,99 %

COMPLEMENTARES

83 Préprio ELABORACAO DE PROJETOS AS BUILT E MANUAL DE USO E OPERAGAO UN 1 2.027,70 2.483,32 2.483,32 0,14 %

SESCTO ADM1 DA EDIFICACAO
Total sem BDI 1.432.415,22
Total do BDI 321.689,39
Total Geral 1.754.104,61
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