Proprietario Sesc
Fechamentos da Quadra Poliesportiva e urbanizagao da unidade Sesc Parque Primavera, Gurupi —
Tocantins, com uma area total de intervencgéo de 3.169,88 m? i i Reforma e 1ito da
quadra poliesportiva, area de 739,26 m?; e urbanizagao, area de 2.430,62 m2.
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SBC - 07/2025 - Tocantins
SICRO3 - 04/2025 - Tocantins

Planilha Orgamentaria Sintética

Descrigdo

SERVICOS PRELIMINARES
CANTEIRO DE OBRAS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC
TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024

REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR

IMPLANTAGAO
PISO E PAISAGISMO

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

AF 10/2022

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF 01/2024

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF 07/2024

ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024

PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E
MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 07/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024

MURO E DUCHA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.

AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

AF 10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
PE-DIREITO DUPLO E AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF 03/2024

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF 04/2023

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF 04/2023

PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA COSMOS
APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS

DUCHA QUADRADA PAREDE CROMADA VISCAYA FABRIMAR

PASTILHA DE VIDRO 5x5cm AZUL EQUATORIAL TELA 30x30 JATOBA

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAGAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

MOVIMENTAGAO DE TERRA

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E
PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M),
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUGAO
DE PAVIMENTOS. AF 09/2024

INSTALAGOES ELETRICAS

SERVICOS PRELIMINARES
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Proprietario Sesc Bancos Encargos Sociais

Obra F da Quadra Poli tiva e ur izagdo da uni Sesc Parque Pri , Gurupi — SINAPI - 06/2025 - Tocantins
Tocantins, com uma area total de intervengao de 3.169,88 m?, i i e f da SBC - 07/2025 - Tocantins nos pregos unitario dos
quadra poliesportiva, area de 739,26 m?; e urbanizagao, area de 2.430,62 m?. SICRO3 - 04/2025 - Tocantins insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.
Local Gurupi
Valor Final do Orgamento 1.729.623,72
BDI 22,47 %
Planilha Orgamentaria Sintética
2411 93358 SINAPI ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 1,7 85,56 104,78 1.225,92 0,07 %
2412 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m? 25,79 31,58 347,38 0,02 %
PERCUSSAO. AF 08/2023
2421 97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE M 961,35 0,06 %
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
2422 SESC201  Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1), M 108 13,04 15,97 1.724,76 0,10 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
2423 92980 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 348 12,11 14,83 5.160,84 0,30 %
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
2424 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 554 7,59 9,29 5.146,66 0,30 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023
2431 93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 6 93,75 114,81 688,86 0,04 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
2432 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 7 14,50 17,75 124,25 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
2433 065464 SBC PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L33145 SCHNEIDER UN 12 133,60 163,61 1.963,32 0,11 %
2434 Préprio QUADRO DE COMANDO E PROTEGAO EXTERNO IP66, PARA 3 UN 1 2.300,59 2.817,53 2.817,53 0,16 %
SESCTO_| CIRCUITOS DE ILUMINAGAO, COM DISPOSITIVO DE PROTEGAO
NSTAEL170 TRIFASICO DE 32A, DISPOSITIVO DE PROTEGAO DE SURTO 20KA 275V.
05 ACIONAMENTO VIA CONTADOR DE POTENCIA, ACIONAMENTO MANUAL

VIA BOTOEIRA NA PORTA DO QUADRO, ACIONAMENTO AUTOMATICO
VIA TIMER DIGITAL, INDICAGAO LUMINOSA DO CIRCUITO QUE ESTA
LIGADO E 2 TOMADAS 2P + T IP44 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

2441 Préprio CAIXA ENTERRADA, EM ALVENARIA, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES 473,75 580,20 580,20 0,03 %
Préprio_001 INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO -

6 FORNECIMENTO E INSTALACAO

2451 Propr POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, un 4 3.018,36 3.696,58 14.786,32 0,85 %
SESCTO_I H =7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, COM 2 LUMINARIA LED 105W
NSTAEL170 CADA, 5.000K, MIN.18.740 LUMEN (MOD. LEX50-S18000750FA), IP66, -
06 Fornecimento e instalagdo

2452 Préprio POSTE DECORATIVO COM 02 PETALAS, EM AGO GALVANIZADO COM UN 1 1.247,20 1.527,44 1.527,44 0,09 %
Préprio_003 DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA
8 ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE LAMPADA DE LED 50W -

FORNECIMENTO E INSTALGAO

251 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - UN 18 69,40 84,99 1.529,82 0,09 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023

252 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E M 294 66,04 80,87 23.775,78 1,37 %
INSTALAGAO. AF 08/2023

253 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM UN 4 52,47 64,26 257,04 0,01 %
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020

254 Préprio Terminal de pressdo/compresséao para cabo de 50 mm? UN 20 19,33 23,67 473,40 0,03 %

SESCTO |

255 96983 SINAPI SOLDA EXOTERMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 18 34,93 42,77 769,86 0,04 %
AF 08/2023

256 93358 SINAPI ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 14,7 85,56 104,78 1.540,26 0,09 %

257 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m? 14,7 25,79 31,58 464,22 0,03 %

PERCUSSAO. AF 08/2023

26.1.1 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 12,825 85,56 104,78 1.343,80 0,08 %

26.1.2 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m? 12,825 25,79 31,58 405,01 0,02 %
PERCUSSAO. AF 08/2023

26.1.3 97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE M 146 12,85 15,73 2.296,58 0,13 %

ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

26.1.4 Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E M 25 8,91 10,91 272,75 0,02 %
Préprio 001 INSTALAGAO. AF 03/2023
26.1.5 100721 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) m? 1,88 25,92 31,74 59,67 0,00 %

PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

26.1.6 100753 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE m? 1,88 23,63 28,93 54,38 0,00 %
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF 01/2020 PE
26.1.7 Préprio CAIXA ENTERRADA, EM ALVENARIA, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES UN 5 473,75 580,20 2.901,00 0,17 %
Préprio_001 INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO -
6 FORNECIMENTO E INSTALACAO
26.1.8 Préprio RETIRADA E RECOLOCAGAO DE POSTE DE CONCRETO, EXTENSAO ATE un 2 780,16 955,46 1.910,92 0,11 %
SESC_0072 10,00 M, INCLUINDO BASE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

26.2.1 104407 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO 20,34 24,91 697,48 0,04 %
PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2022




Proprietario Sesc Bancos Encargos Sociais

Obra Fechamentos da Quadra Poliesportiva e urbanizagao da unidade Sesc Parque Primavera, Gurupi — SINAPI - 06/2025 - Tocantins
Tocantins, com uma area total de intervencgéo de 3.169,88 m? i i Reforma e 1ito da SBC - 07/2025 - Tocantins nos pregos unitario dos
quadra poliesportiva, area de 739,26 m?; e urbanizagao, area de 2.430,62 m2. SICRO3 - 04/2025 - Tocantins insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.
Local Gurupi
Valor Final do Orgamento 1.729.623,72
BDI 22,47 %

Planilha Orgamentaria Sintética
2631 98297 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO M 887 9,44 11,56 10.253,72 0,59 %
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

26.4 ACESSORIOS 1 6.612,08 6.612,08 0,38 %

26.4.1 95782 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AGO UN 1" 34,92 42,76 470,36 0,03 %
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2022

2642 Proprio CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS - UN 9 9,50 11,63 104,67 0,01 %
Préprio 001 FORNECIMENTO E INSTALACAO

2643 98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E UN 1 1.256,28 1.538,56 1.538,56 0,09 %
INSTALACAO. AF 11/2019

2644 Sesd06 Préprio Fornecimento e instalagao de Switch 24 portas Gerenciavel POE 10/100 /1000 un 1 3.673,14 4.498,49 4.498,49 0,26 %
+ 4SFP

27 INSTALAGAO DE AGUA PLUVIAIS 1 40.070,84 40.070,84 2,32%

271 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 5,9034 85,56 104,78 618,55 0,04 %

272 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m?* 57 25,79 31,58 180,00 0,01 %
PERCUSSAO. AF 08/2023

273 89591 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA UN 5 126,90 155,41 777,05 0,04 %

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022
274 99262 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 6 649,19 795,06 4.770,36 0,28 %
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA
REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020

275 89580 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E M 98,39 67,31 82,43 8.110,28 0,47 %
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF 06/2022

276 102995 SINAPI EXECUGAO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, M 66 59,15 72,44 4.781,04 0,28 %

ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSOES
INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021

2NATE 103002 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, UN 66 257,75 315,66 20.833,56 1,20 %
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 08/2021

3 PARQUINHO 1 20.624,31 20.624,31 1,19 %

341 MURETA 1 20.624,31 20.624,31 1,19 %

3141 Préprio ATERRO COM AREIA FINA LAVADA PARA QUADRA DE ESPORTE - m? 18,02 227,79 278,97 5.027,03 0,29 %
SESC 0050 INCLUSO TRANSPORTE.

3.1.2 102363 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR m? 31,68 190,29 233,04 7.382,70 0,43 %

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF 03/2021
3.13 100753 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE m? 63,36 23,63 28,93 1.833,00 0,11 %
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF 01/2020 PE

3.1.4 Sesc57 Préprio PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR m? 1,34 833,02 1.020,19 1.367,05 0,08 %
3.1.5 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 2,26 85,56 104,78 236,80 0,01 %
3.1.6 103352 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 5,65 107,82 132,04 746,02 0,04 %

HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

3.1.7 105034 SINAPI CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM M 28,26 42,94 52,58 1.485,91 0,09 %
UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

3.1.8 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 3,63 13,75 16,83 61,09 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

3.19 92761 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 17,86 12,00 14,69 262,36 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

3.1.10 92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES m? 3,23 52,61 64,43 208,10 0,01 %
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020

3.1.11 102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE m? 0,54 554,54 679,14 366,73 0,02 %
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.
AF 05/2021

3.1.12 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m? 0,54 296,29 362,86 195,94 0,01 %
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

3.1.13 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E m? 11,3 7,56 9,25 104,52 0,01 %

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF 10/2022
3.1.14 104964 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, m? 11,3 52,48 64,27 726,25 0,04 %
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
PE-DIREITO DUPLO E AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF 03/2024

3.1.15 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA m? 11,3 4,70 5,75 64,97 0,00 %
DEMAO. AF 04/2023

3.1.16 Préprio PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA COSMOS m? 11,3 24,52 30,02 339,22 0,02 %

SESCTO PI APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS

3.1.17 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. m? 11,3 15,66 19,17 216,62 0,01 %
AF 04/2023

4 REFORMA E FECHAMENTOS DA QUADRA DE ESPORTE 1 821.579,37 821.579,37 47,50 %

4.1 INFRAESTRUTURA 1 61.827,56 61.827,56 3,57 %

411 SAPATAS 1 40.628,75 40.628,75 2,35%

4111 96527 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA m? 36,05 103,69 126,98 4.577,62 0,26 %

(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

41.1.2 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M m? 36,05 6,35 7,77 280,10 0,02 %
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020



Proprietario Sesc Bancos Encargos Sociais

Obra Fechamentos da Quadra Poliesportiva e urbanizagao da unidade Sesc Parque Primavera, Gurupi — SINAPI - 06/2025 - Tocantins
Tocantins, com uma area total de intervencgéo de 3.169,88 m? i i Reforma e 1ito da SBC - 07/2025 - Tocantins nos pregos unitario dos
quadra poliesportiva, area de 739,26 m?; e urbanizagao, area de 2.430,62 m2. SICRO3 - 04/2025 - Tocantins insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.
Local Gurupi
Valor Final do Orgamento 1.729.623,72
BDI 22,47 %
Planilha Orgamentaria Sintética
4113 96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m?* 1,8 870,77 1.066,43 1.919,57 0,11 %
COROAMENTO OU SAPATAS. AF 01/2024
4114 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m?* 16,93 25,79 31,58 534,64 0,03 %
PERCUSSAO. AF 08/2023
4115 92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES m? 32,64 63,08 77,25 2.521,44 0,15 %
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020
4.1.1.6 104919 SINAPI ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 601,92 12,42 15,21 9.155,20 0,53 %
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
4117 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 62,46 13,75 16,83 1.051,20 0,06 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022
4.1.1.8 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 170,46 10,68 13,07 2.22791 0,13 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022
4.1.1.9 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m? 17,11 579,95 710,26 12.152,54 0,70 %
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
4.1.1.10 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m?* 17,11 296,29 362,86 6.208,53 0,36 %
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022
41.2 VIGAS BALDRAMES 1 21.198,81 21.198,81 1,23%
4.1.21 101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE m? 1,09 730,28 894,37 974,86 0,06 %
CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020
4122 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m? 22,43 41,96 51,38 1.152,45 0,07 %
DEMAOS. AF 09/2023
4.1.23 96527 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA m? 4,29 103,69 126,98 544,74 0,03 %
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
4124 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M m? 7,81 6,35 7,77 60,68 0,00 %
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020
4.1.25 96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m? 0,38 870,77 1.066,43 405,24 0,02 %
COROAMENTO OU SAPATAS. AF 01/2024
4.1.2.6 96542 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m? 55,63 98,55 120,69 6.713,98 0,39 %
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
4 UTILIZACOES. AF 01/2024
4.1.27 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m? 1,17 25,79 31,58 36,94 0,00 %
PERCUSSAO. AF 08/2023
41238 104918 SINAPI ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 60,12 13,96 17,09 1.027,45 0,06 %
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
4.1.29 104920 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 180,54 10,50 12,85 2.319,93 0,13 %
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
4.1.2.10 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m? 7.42 579,95 710,26 5.270,12 0,30 %
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
4121 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m? 7.42 296,29 362,86 2.692,42 0,16 %
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022
4.2 SUPERESTRUTURA 1 304.750,59 304.750,59 17,62 %
4.21 PILARES E SUPORTE PARA BRISES 1 285.166,99 285.166,99 16,49 %
4211 Préprio ESTRUTURA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, KG 17118,55 13,05 15,98 273.554,42 15,82 %
SESCTO_M COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E
ET7010 ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
4212 Préprio FIXACAO DE CHAPA BASE EM FUNDAGAO, ACO ASTM-A36, PARA UN 16 195,24 239,11 3.825,76 0,22 %
SESCTO_M PILARES METALICOS- INCLUSO CHUMBADOR PARA ANCORAGEM
ET7009
4213 Préprio ESTRUTURA PARA FECHAMENTO LATERAL COM CANTONEIRA PINTADA M 269,44 23,60 28,90 7.786,81 0,45 %
SESCTO M NA COR PRETO- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
4.2.2 CALHAS 1 19.583,60 19.583,60 1,13%
4221 Préprio CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUMERO 14, m? 60,73 263,31 322,47 19.583,60 1,13 %
SESCTO_M DESENVOLVIMENTO DE 86CM, PINTADA COM TINTA DE FUNDO E
ET7001 PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPOXI NA COR PRETO FOSCO-
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
4.3 FECHAMENTO LATERAL 1 267.060,08 267.060,08 15,44 %
4.3.1 Préprio FECHAMENTO COM TELHA ISOESTE TRAPEZOIDAL TP-40- m? 804,43 110,14 134,88 108.501,51 6,27 %
SESCTO C RAL9005/RAL9005-0,50MM COR PRETO -INCLUSO ICAMENTO.
432 Préprio BRISE METALICO EM ALUMINIO MEGA 25- COR PRETO RAL9005B- m? 122,44 1.057,40 1.294,99 158.558,57 9,17 %
SESCTO B FORNECIMENTO E INSTALACAO
4.4 PINTURA 1 139.742,68 139.742,68 8,08 %
441 100753 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE m? 21947 23,63 28,93 63.492,67 3,67 %
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF 01/2020 PE
442 Proprio PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA COSMOS m? 290,24 24,52 30,02 8.713,00 0,50 %
SESCTO PI APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS
443 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. m? 47,6 15,66 19,17 912,49 0,05 %
AF 04/2023
444 102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, m? 799,61 59,17 72,46 57.939,74 3,35 %
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF 05/2021
445 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 m? 97,5 23,86 29,22 2.848,95 0,16 %
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
446 102506 SINAPI PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA M 408,1 11,68 14,30 5.835,83 0,34 %
EPOXI, E = 5 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021
4.5 INSTALAGOES AGUA PLUVIAL 1 14.829,32 14.829,32 0,86 %
451 89580 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E M 130 67,31 82,43 10.715,90 0,62 %

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF 06/2022



Proprietario Sesc Bancos Encargos Sociais

Obra F da Quadra Poli tiva e ur izagao da uni Sesc Parque Pri , Gurupi — SINAPI - 06/2025 - Tocantins
Tocantins, com uma area total de intervengao de 3.169,88 m?, i i e f da SBC - 07/2025 - Tocantins nos pregos unitario dos
quadra poliesportiva, area de 739,26 m?; e urbanizagao, area de 2.430,62 m?. SICRO3 - 04/2025 - Tocantins insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.
Local Gurupi
Valor Final do Orgamento 1.729.623,72
BDI 22,47 %

Planilha Orgamentaria Sintética
452 89591 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA UN 12 126,90 155,41 1.864,92 0,11 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022
453 89669 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 5 32,87 40,25 201,25 0,01 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022

454 Préprio CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, DIMENSOES UN 5 334,33 409,45 2.047,25 0,12 %
SESCTO_I INTERNAS 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA
NST.SANT2 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E=2,0CM, COM TAMPA PRE-
400 MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA - ESCAVAGAO

E CONFECCAO

4.6.1.1 93358 SINAPI ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 19,05 85,56 104,78 1.996,05 0,12 %

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m? 18,9 25,79 31,58 596,86 0,03 %
PERCUSSAO. AF 08/2023

4.6.1.2 93382 SINAPI

4.6.2.1 104406 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO M 127 17,09 20,93 2.658,11 0,15 %
PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
i B I . N o
4.6.31 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 728 7,59 9,29 6.763,12 0,39 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
e S I\ SO o I
Préprio LUMINARIA TIPO REFLETOR DE LED, IP66, 143W, MIN. 25.480 LUMENS, un 20 871,85 1.067,75 21.355,00 1,23 %

SESCTO_I MODELO LEX51-524000750FA (LUMINCENTER) - FORNECIMENTO E
NSTAEL170 INSTALACAO

105598 SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO 218,09 536,50 0,03 %
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUGAO
DE PAVIMENTOS. AF 09/2024
512 Préprio ATERRO COM AREIA FINA LAVADA PARA QUADRA DE ESPORTE - m? 87,24 227,79 278,97 24.337,34 1,41 %
SESC 0050 INCLUSO TRANSPORTE.
93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 24 85,56 104,78 2.514,72 0,15 %
522 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m? 20 25,79 31,58 631,60 0,04 %
PERCUSSAO. AF 08/2023
523 102697 SINAPI DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEGAO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD M 160 127,64 156,32 25.011,20 1,45 %
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE CONEXOES. AF_07/2021
524 Préprio CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, DIMENSOES UN 4 334,33 409,45 1.637,80 0,09 %
SESCTO_I INTERNAS 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA
NST.SANT2 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E=2,0CM, COM TAMPA PRE-
400 MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA - ESCAVAGAO
E CONFECCAO

53.1 105034 SINAPI CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM M 61,2 42,94 52,58 3.217,89 0,19 %
UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

532 103352 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 30,6 107,82 132,04 4.040,42 0,23 %
HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

533 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 7,85 13,75 16,83 132,11 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

534 92761 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 7 12,00 14,69 1.131,13 0,07 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

535 92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES m? 6,52 52,61 64,43 420,08 0,02 %
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020

536 102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE m? 1,18 554,54 679,14 801,38 0,05 %
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.
AF 05/2021

537 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m? 1,18 296,29 362,86 428,17 0,02 %
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

538 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E m? 61,2 7,56 9,25 566,10 0,03 %

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF 10/2022
539 104964 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, m? 61,2 52,48 64,27 3.933,32 0,23 %
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
PE-DIREITO DUPLO E AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF 03/2024

5.3.10 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA m? 61,2 4,70 5,75 351,90 0,02 %
DEMAO. AF 04/2023
5.3.11 Préprio PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA COSMOS m? 61,2 24,52 30,02 1.837,22 0,11 %
SESCTO PI APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS
5.3.12 96135 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE m? 61,2 34,02 41,66 2.549,59 0,15 %
CASAS, DUAS DEMAOS. AF 03/2024
5.3.13 102363 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR m? 214,2 190,29 233,04 49.917,16 2,89 %

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF 03/2021



Proprietario Sesc

Obra

Local

5.3.14

5.3.15

54.1.1
54.1.2
54.1.3

54.1.4

54.21

Bancos
F da Quadra P tiva e ur izagdo da uni Sesc Parque Pri , Gurupi — SINAPI - 06/2025 - Tocantins
Tocantins, com uma area total de intervengao de 3.169,88 m?, i i e f da SBC - 07/2025 - Tocantins
quadra poliesportiva, area de 739,26 m?; e urbanizagao, area de 2.430,62 m?. SICRO3 - 04/2025 - Tocantins

Gurupi

Sesc57 Préprio

100753 SINAPI

93358 SINAPI
93382 SINAPI

Préprio
Préprio 001

078601 SBC

Planilha Orgamentaria Sintética
PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR m? 2,58 833,02

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE m? 428,4 23,63
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF 01/2020 PE

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 26,1 85,56
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m? 26,1 25,79
PERCUSSAO. AF 08/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E M 174 8,91
INSTALACAO. AF 03/2023
CAIXA PASSAGEM CONCR.PREMOLDADO ATERRAMENTO 20x20cm 8 80,69

Encargos Sociais

nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

Valor Final do Orgamento 1.729.623,72
BDI 22,47 %
1.020,19 2.632,09 0,15 %

28,93 12.393,61 0,72%

104,78 2.734,75 0,16 %
31,58 824,23 0,05 %
10,91 1.898,34 0,11 %
98,82 790,56 0,05 %

91928 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

5.917,73 0,34 %

5431

5432

5433

5434

5435

6.2.1
622

6.2.3

6.2.4

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

6.3.9

6.3.10

Préprio
SESCTO_I
NSTAEL170
05

93655 SINAPI

93672 SINAPI

065464 SBC
Préprio

SESCTO_I

NSTAEL170

10

105598 SINAPI

Préprio
SESC 0050

93358 SINAPI
93382 SINAPI

102697 SINAPI

Préprio
SESCTO_I
NST.SANT2
400

105034 SINAPI

103352 SINAPI

92759 SINAPI

92761 SINAPI

92443 SINAPI

102486 SINAPI

103670 SINAPI

87893 SINAPI

104964 SINAPI

88485 SINAPI

QUADRO DE COMANDO E PROTEGAO EXTERNO IP66, PARA 3 2.300,59
CIRCUITOS DE ILUMINAGAO, COM DISPOSITIVO DE PROTEGAO
TRIFASICO DE 32A, DISPOSITIVO DE PROTEGAO DE SURTO 20KA 275V.
ACIONAMENTO VIA CONTADOR DE POTENCIA, ACIONAMENTO MANUAL
VIA BOTOEIRA NA PORTA DO QUADRO, ACIONAMENTO AUTOMATICO
VIA TIMER DIGITAL, INDICAGAO LUMINOSA DO CIRCUITO QUE ESTA
LIGADO E 2 TOMADAS 2P + T IP44 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 2 14,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 1 93,75
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L33145 SCHNEIDER UN 4 133,60
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, un 8 3.282,87

H=7M COM CRUZETA, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, COM 2
REFLETOR LED 143W CADA, 5.000K, MOD LEX51-S24000750FA
(LUMICENTER) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUGAO
DE PAVIMENTOS. AF 09/2024

2.817,53 2.817,53 0,16 %
17,75 35,50 0,00 %
114,81 114,81 0,01 %
163,61 654,44 0,04 %
4.020,53 32.164,24 1,86 %

278,97 24.337,34 1,41 %

ATERRO COM AREIA FINA LAVADA PARA QUADRA DE ESPORTE - m? 87,24 227,79
INCLUSO TRANSPORTE.

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 24 85,56
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m? 20 25,79
PERCUSSAO. AF 08/2023

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEGAO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD M 160 127,64

CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE CONEXOES. AF_07/2021

CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, DIMENSOES UN 4 334,33
INTERNAS 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E=2,0CM, COM TAMPA PRE-

MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA - ESCAVAGAO

E CONFECCAO

104,78 2.514,72 0,15 %

31,58 631,60 0,04 %
156,32 25.011,20 1,45 %
409,45 1.637,80 0,09 %

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM M 61,2 42,94
UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 61,2 107,82
HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 7,85 13,75
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 7 12,00
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES m? 6,52 52,61
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE m? 1,18 554,54
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.

AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m? 1,18 296,29
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E m? 61,2 7,56

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

AF 10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, m? 61,2 52,48
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM

PE-DIREITO DUPLO E AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM

TALISCAS. AF 03/2024

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA m? 61,2 4,70
DEMAO. AF 04/2023

52,58 3.217,89 0,19 %
132,04 8.080,84 0,47 %
16,83 132,11 0,01 %
14,69 1.131,13 0,07 %
64,43 420,08 0,02 %
679,14 801,38 0,05 %
362,86 428,17 0,02 %
9,25 566,10 0,03 %
64,27 3.933,32 0,23 %
5,75 351,90 0,02 %



Proprietario Sesc Bancos Encargos Sociais

Obra Fechamentos da Quadra Poliesportiva e urbanizagao da unidade Sesc Parque Primavera, Gurupi — SINAPI - 06/2025 - Tocantins
Tocantins, com uma area total de intervencgéo de 3.169,88 m? i i Reforma e 1ito da SBC - 07/2025 - Tocantins nos pregos unitario dos
quadra poliesportiva, area de 739,26 m?; e urbanizagao, area de 2.430,62 m2. SICRO3 - 04/2025 - Tocantins insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.
Local Gurupi
Valor Final do Orgamento 1.729.623,72
BDI 22,47 %
Planilha Orgamentaria Sintética
6.3.11 Préprio PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA COSMOS m? 61,2 24,52 30,02 1.837,22 0,11 %
SESCTO PI APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS
6.3.12 96135 SINAPI APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE m? 61,2 34,02 41,66 2.549,59 0,15 %
CASAS, DUAS DEMAOS. AF 03/2024
6.3.13 102363 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR m? 2142 190,29 233,04 49.917,16 2,89 %
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF 03/2021
6.3.14 Sesc57 Préprio PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR m? 2,58 833,02 1.020,19 2.632,09 0,15 %
6.3.15 100753 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE m? 428,4 23,63 28,93 12.393,61 0,72 %
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF 01/2020 PE
7 ADEQUAGAOES COMPLEMENTARES 1 105.780,51 105.780,51 6,12 %
71 ADEQUAGAO DO MURO 1 36.159,31 36.159,31 2,09 %
711 101972 SINAPI CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, M 18 28,62 35,05 630,90 0,04 %

COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
COM ADITIVO. AF 11/2020
71.2 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E m? 180,43 7,56 9,25 1.668,97 0,10 %
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

713 104964 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, m? 180,43 52,48 64,27 11.596,23 0,67 %
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
PE-DIREITO DUPLO E AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF 03/2024

714 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA m? 180,43 4,70 5,75 1.037,47 0,06 %
DEMAO. AF 04/2023
715 96132 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM m? 180,43 21,69 26,56 4.792,22 0,28 %

PRESENGA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMAOS. AF 03/2024

716 Préprio PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA GRANITO, m? 180,43 24,52 30,02 5.416,50 0,31 %
SESCTO PI APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS

751N 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m? 260,45 10,92 13,37 3.482,21 0,20 %

718 100753 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE m? 260,45 23,63 28,93 7.534,81 0,44 %

SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF 01/2020 PE

7.2 LOUCAS E METAIS 1 1.495,13 1.495,13 0,09 %
7.21 97663 SINAPI REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 7 13,14 16,09 112,63 0,01 %
AF 09/2023
722 SESC229 Proprio Torneira cromada de mesa para lavatério temporizada bica baixa un 7 161,27 197,50 1.382,50 0,08 %
7.3 PINTURA LANCHONETE 1 856,25 856,25 0,05 %
7.3.1 SESC247  Préprio PINTURA PARA REVESTIMENTO CERAMICO COM TINTA EPOXI, m? 11,817 59,17 72,46 856,25 0,05 %
APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021
7.4 ILUMINAGAO 1 3.696,58 3.696,58 0,21 %
741 Préprio POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, un 1 3.018,36 3.696,58 3.696,58 0,21 %
SESCTO_I H =7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, COM 2 LUMINARIA LED 105W
NSTAEL170 CADA, 5.000K, MIN.18.740 LUMEN (MOD. LEX50-S18000750FA), IP66, -
06 Fornecimento e instalagéo
7.5 URBANIZAGAO 1 63.573,24 63.573,24 3,68 %
7.5.1 94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 31,23 49,62 60,76 1.897,53 0,11 %

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF 01/2024

752 92398 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m? 103,62 111,14 136,11 14.103,71 0,82 %
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF 10/2022
753 98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 15 45,41 55,61 834,15 0,05 %
754 Préprio Casca de pinus, fornecimento e colocagdo kg 14,06 717 8,78 123,44 0,01 %
SESCTO G
755 Préprio ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215 - FORNECIMENTO E m? 04 777,49 952,19 380,87 0,02 %
SESC 0066 COLOCACAO
756 SESC286  Préprio MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ un 7 89,28 109,34 8.419,18 0,49 %

AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H=*50 A 70* CMPlanta -
fornecimento e plantio

757 Préprio MUDA DE CLOROFITO H=15CM - fornecimento e plantio un 8 6,30 7.7 61,68 0,00 %
SESC 0067

758 201012 SBC SEIXOS ROLADOS DE RIO DECORATIVOS APLICADOS EM PAVIMENTO m? 2,47 34,85 42,68 105,41 0,01 %

7.5.9 Préprio INSTALAGAO DE LIMITADOR DE GRAMA M 22,33 6,40 7,83 174,84 0,01 %
SESC 0068

7.5.10 101868 SINAPI REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, m? 9,25 33,19 40,64 375,92 0,02 %

ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E
COLOCACAO DO MATERIAL. AF 12/2020

7.5.11 104797 SINAPI REMOGCAO DE GUIAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA M 1.5 17,54 21,48 32,22 0,00 %
MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

7512 Préprio REMOCAO POSTE METALICO DE ILUMINACAO COM DUAS PETALAS UN 3 316,92 388,13 1.164,39 0,07 %
SESC 0071 FRANG. CONCR C/ REAPROVEIT.

7.5.13 Préprio BASE CONCRETO PARA POSTE 3,0M - 0,25X0,25X0,5M UN 3 191,44 234,45 703,35 0,04 %
Préorio 002

7.5.14 112561 SBC GUARDA-CORPO EM TUBO DE Al INOX (NBR 9050) M 6 739,33 905,45 5.432,70 0,31 %

7.5.15 112560 SBC CORRIMAO EM TUBO DE Al INOX 1/2 1™ M 24 122,30 149,78 3.594,72 0,21 %

7.5.16 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 m? 895,59 23,86 29,22 26.169,13 1,51 %

DEMAOQS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

8 ADMINISTRAGAO DE OBRA 1 81.221,36 81.221,36 4,70 %
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Fechamentos da Quadra Poliesportiva e urbanizagao da unidade Sesc Parque Primavera, Gurupi — SINAPI - 06/2025 - Tocantins
Tocantins, com uma area total de intervencgéo de 3.169,88 m? i i Reforma e da SBC - 07/2025 - Tocantins

quadra poliesportiva, area de 739,26 m?; e urbanizacao, area de 2.430,62 m>.
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93572

90778

SESCTO A

SINAPI
SINAPI

Préprio

SICRO3 - 04/2025 - Tocantins

Planilha Orgamentaria Sintética

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 320
COMPLEMENTARES

ELABORAGCAO DE PROJETOS AS BUILT E MANUAL DE USO E OPERAGAO UN 1
DA EDIFICACAO

inado digital Total sem BDI
Documento assinado digitalmente Total do BDI
ub LAYSA MINELLE BANDEIRA LOPES Total Geral
g Data: 03/09/2025 19:07:49-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

LAYSA MINELLE BANDEIRA LOPES
ENGENHEIRA CIVIL CREA: 321976/DTO

5.358,79
133,93

2.027,70

Encargos Soci

Néo Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

Valor Final do Orgamento

BDI

6.562,91
164,02

2.483,32

26.251,64
52.486,40

2.483,32

1.729.623,72

22,47 %

1,52 %
3,03 %
0,14 %
1.412.431,45

317.192,27
1.729.623,72
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