
  

Proprietário

Obra

Local

1.729.623,72

22,47 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 27.771,65 27.771,65 1,61 %

 1.1   CANTEIRO DE OBRAS 1 27.771,65 27.771,65 1,61 %

 1.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3 462,61 566,55 1.699,65 0,10 %

 1.1.2  012057 SBC CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC MES 4 1.530,00 1.873,79 7.495,16 0,43 %

 1.1.3  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 132 92,48 113,26 14.950,32 0,86 %

 1.1.4  97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 132 2,81 3,44 454,08 0,03 %

 1.1.5  017034 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR MES 4 647,60 793,11 3.172,44 0,18 %

 2   IMPLANTAÇÃO 1 342.611,31 342.611,31 19,81 %

 2.1   PISO E PAISAGISMO 1 127.873,58 127.873,58 7,39 %

 2.1.1  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

m² 583,95 108,06 132,34 77.279,94 4,47 %

 2.1.2  94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 113,7 49,62 60,76 6.908,41 0,40 %

 2.1.3  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024

m² 499,7 17,61 21,56 10.773,53 0,62 %

 2.1.4  105521 SINAPI ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m² 499,7 4,47 5,47 2.733,35 0,16 %

 2.1.5  98517 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E 

MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024

UN 10 229,74 281,36 2.813,60 0,16 %

 2.1.6  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 97,29 229,67 281,27 27.364,75 1,58 %

 2.2   MURO E DUCHA 1 74.979,50 74.979,50 4,34 %

 2.2.1  103336 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 

APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 162,69 92,15 112,85 18.359,56 1,06 %

 2.2.2  105034 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

M 96,21 42,94 52,58 5.058,72 0,29 %

 2.2.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 12,35 13,75 16,83 207,85 0,01 %

 2.2.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 91,21 12,00 14,69 1.339,87 0,08 %

 2.2.5  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 10,02 52,61 64,43 645,58 0,04 %

 2.2.6  102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021

m³ 1,85 554,54 679,14 1.256,40 0,07 %

 2.2.7  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,85 296,29 362,86 671,29 0,04 %

 2.2.8  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/2022

m² 325,37 7,56 9,25 3.009,67 0,17 %

 2.2.9  104964 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024

m² 325,37 52,48 64,27 20.911,52 1,21 %

 2.2.10  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 325,37 4,70 5,75 1.870,87 0,11 %

 2.2.11  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 325,37 15,66 19,17 6.237,34 0,36 %

 2.2.12  

SESCTO_PI

Próprio PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA COSMOS 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

m² 325,37 24,52 30,02 9.767,60 0,56 %

 2.2.13  190195 SBC DUCHA QUADRADA PAREDE CROMADA VISCAYA FABRIMAR UN 2 848,83 1.039,56 2.079,12 0,12 %

 2.2.14  121423 SBC PASTILHA DE VIDRO 5x5cm AZUL EQUATORIAL TELA 30x30 JATOBA m² 8,75 313,75 384,24 3.362,10 0,19 %

 2.2.15  94648 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE  25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 15 7,05 8,63 129,45 0,01 %

 2.2.16  89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 7,96 9,74 19,48 0,00 %

 2.2.17  89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 8,01 9,80 19,60 0,00 %

 2.2.18  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 13,67 16,74 33,48 0,00 %

 2.3   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 7.014,79 7.014,79 0,41 %

 2.3.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 

PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 

COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 2158,4 0,65 0,79 1.705,13 0,10 %

 2.3.2  105598 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO 

DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 2158,4 2,01 2,46 5.309,66 0,31 %

 2.4   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 37.054,83 37.054,83 2,14 %

 2.4.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 1.573,30 1.573,30 0,09 %
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 2.4.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 11,7 85,56 104,78 1.225,92 0,07 %

 2.4.1.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 11 25,79 31,58 347,38 0,02 %

 2.4.2   ELETRODUTOS/FIAÇÃO 1 12.993,61 12.993,61 0,75 %

 2.4.2.1  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 87 9,03 11,05 961,35 0,06 %

 2.4.2.2  SESC201 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 108 13,04 15,97 1.724,76 0,10 %

 2.4.2.3  92980 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 348 12,11 14,83 5.160,84 0,30 %

 2.4.2.4  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 554 7,59 9,29 5.146,66 0,30 %

 2.4.3   ACESSÓRIOS 1 5.593,96 5.593,96 0,32 %

 2.4.3.1  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 93,75 114,81 688,86 0,04 %

 2.4.3.2  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7 14,50 17,75 124,25 0,01 %

 2.4.3.3  065464 SBC PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L33145 SCHNEIDER UN 12 133,60 163,61 1.963,32 0,11 %

 2.4.3.4  

SESCTO_I

NSTAEL170

05 

Próprio QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO EXTERNO IP66,  PARA 3 

CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO, COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 

TRIFÁSICO DE 32A, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO 20KA 275V. 

ACIONAMENTO VIA CONTADOR DE POTÊNCIA, ACIONAMENTO MANUAL 

VIA BOTOEIRA NA PORTA DO QUADRO, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO 

VIA TIMER DIGITAL, INDICAÇÃO LUMINOSA DO CIRCUITO QUE ESTÁ 

LIGADO E 2 TOMADAS 2P + T IP44 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 2.300,59 2.817,53 2.817,53 0,16 %

 2.4.4   CAIXAS 1 580,20 580,20 0,03 %

 2.4.4.1  

Próprio_001

6 

Próprio CAIXA ENTERRADA, EM ALVENARIA, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4  COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 473,75 580,20 580,20 0,03 %

 2.4.5   LUMINÁRIAS 1 16.313,76 16.313,76 0,94 %

 2.4.5.1  

SESCTO_I

NSTAEL170

06 

Próprio POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, 

H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, COM 2 LUMINÁRIA LED 105W 

CADA, 5.000K, MIN.18.740 LUMEN (MOD. LEX50-S18000750FA), IP66, - 

Fornecimento e instalação

un 4 3.018,36 3.696,58 14.786,32 0,85 %

 2.4.5.2  

Próprio_003

8 

Próprio POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM 

DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA 

ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 50W - 

FORNECIMENTO E INSTALÇÃO

UN 1 1.247,20 1.527,44 1.527,44 0,09 %

 2.5   SPDA 1 28.810,38 28.810,38 1,67 %

 2.5.1  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 18 69,40 84,99 1.529,82 0,09 %

 2.5.2  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 294 66,04 80,87 23.775,78 1,37 %

 2.5.3  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 4 52,47 64,26 257,04 0,01 %

 2.5.4  

SESCTO_I

Próprio Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² UN 20 19,33 23,67 473,40 0,03 %

 2.5.5  96983 SINAPI SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

UN 18 34,93 42,77 769,86 0,04 %

 2.5.6  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 14,7 85,56 104,78 1.540,26 0,09 %

 2.5.7  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 14,7 25,79 31,58 464,22 0,03 %

 2.6   CFTV E CABEAMENTO ESTRUTURADO 1 26.807,39 26.807,39 1,55 %

 2.6.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 9.244,11 9.244,11 0,53 %

 2.6.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 12,825 85,56 104,78 1.343,80 0,08 %

 2.6.1.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 12,825 25,79 31,58 405,01 0,02 %

 2.6.1.3  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 146 12,85 15,73 2.296,58 0,13 %

 2.6.1.4  

Próprio_001

Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 25 8,91 10,91 272,75 0,02 %

 2.6.1.5  100721 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 1,88 25,92 31,74 59,67 0,00 %

 2.6.1.6  100753 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 1,88 23,63 28,93 54,38 0,00 %

 2.6.1.7  

Próprio_001

6 

Próprio CAIXA ENTERRADA, EM ALVENARIA, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4  COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5 473,75 580,20 2.901,00 0,17 %

 2.6.1.8  

SESC_0072 

Próprio RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO, EXTENSAO ATE 

10,00 M, INCLUINDO BASE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 2 780,16 955,46 1.910,92 0,11 %

 2.6.2   DUTOS 1 697,48 697,48 0,04 %

 2.6.2.1  104407 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO 

PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2022

M 28 20,34 24,91 697,48 0,04 %

 2.6.3   FIAÇÃO 1 10.253,72 10.253,72 0,59 %
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 2.6.3.1  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 887 9,44 11,56 10.253,72 0,59 %

 2.6.4   ACESSÓRIOS 1 6.612,08 6.612,08 0,38 %

 2.6.4.1  95782 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 11 34,92 42,76 470,36 0,03 %

 2.6.4.2  

Próprio_001

Próprio CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 9 9,50 11,63 104,67 0,01 %

 2.6.4.3  98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1 1.256,28 1.538,56 1.538,56 0,09 %

 2.6.4.4  Sesd06 Próprio Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 

+ 4SFP

un 1 3.673,14 4.498,49 4.498,49 0,26 %

 2.7   INSTALAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAIS 1 40.070,84 40.070,84 2,32 %

 2.7.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 5,9034 85,56 104,78 618,55 0,04 %

 2.7.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 5,7 25,79 31,58 180,00 0,01 %

 2.7.3  89591 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 5 126,90 155,41 777,05 0,04 %

 2.7.4  99262 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA 

REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 6 649,19 795,06 4.770,36 0,28 %

 2.7.5  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 98,39 67,31 82,43 8.110,28 0,47 %

 2.7.6  102995 SINAPI EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES 

INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021

M 66 59,15 72,44 4.781,04 0,28 %

 2.7.7  103002 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, 

ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 66 257,75 315,66 20.833,56 1,20 %

 3   PARQUINHO 1 20.624,31 20.624,31 1,19 %

 3.1   MURETA 1 20.624,31 20.624,31 1,19 %

 3.1.1  

SESC_0050 

Próprio ATERRO COM AREIA FINA LAVADA PARA QUADRA DE ESPORTE - 

INCLUSO TRANSPORTE.

m³ 18,02 227,79 278,97 5.027,03 0,29 %

 3.1.2  102363 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

m² 31,68 190,29 233,04 7.382,70 0,43 %

 3.1.3  100753 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 63,36 23,63 28,93 1.833,00 0,11 %

 3.1.4  Sesc57 Próprio PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR m² 1,34 833,02 1.020,19 1.367,05 0,08 %

 3.1.5  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 2,26 85,56 104,78 236,80 0,01 %

 3.1.6  103352 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 5,65 107,82 132,04 746,02 0,04 %

 3.1.7  105034 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

M 28,26 42,94 52,58 1.485,91 0,09 %

 3.1.8  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 3,63 13,75 16,83 61,09 0,00 %

 3.1.9  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 17,86 12,00 14,69 262,36 0,02 %

 3.1.10  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 3,23 52,61 64,43 208,10 0,01 %

 3.1.11  102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021

m³ 0,54 554,54 679,14 366,73 0,02 %

 3.1.12  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,54 296,29 362,86 195,94 0,01 %

 3.1.13  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/2022

m² 11,3 7,56 9,25 104,52 0,01 %

 3.1.14  104964 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024

m² 11,3 52,48 64,27 726,25 0,04 %

 3.1.15  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 11,3 4,70 5,75 64,97 0,00 %

 3.1.16  

SESCTO_PI

Próprio PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA COSMOS 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

m² 11,3 24,52 30,02 339,22 0,02 %

 3.1.17  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 11,3 15,66 19,17 216,62 0,01 %

 4   REFORMA E FECHAMENTOS DA QUADRA DE ESPORTE 1 821.579,37 821.579,37 47,50 %

 4.1   INFRAESTRUTURA 1 61.827,56 61.827,56 3,57 %

 4.1.1   SAPATAS 1 40.628,75 40.628,75 2,35 %

 4.1.1.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 36,05 103,69 126,98 4.577,62 0,26 %

 4.1.1.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 36,05 6,35 7,77 280,10 0,02 %
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 4.1.1.3  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 1,8 870,77 1.066,43 1.919,57 0,11 %

 4.1.1.4  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 16,93 25,79 31,58 534,64 0,03 %

 4.1.1.5  92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 32,64 63,08 77,25 2.521,44 0,15 %

 4.1.1.6  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 601,92 12,42 15,21 9.155,20 0,53 %

 4.1.1.7  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 62,46 13,75 16,83 1.051,20 0,06 %

 4.1.1.8  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 170,46 10,68 13,07 2.227,91 0,13 %

 4.1.1.9  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 17,11 579,95 710,26 12.152,54 0,70 %

 4.1.1.10  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 17,11 296,29 362,86 6.208,53 0,36 %

 4.1.2   VIGAS BALDRAMES 1 21.198,81 21.198,81 1,23 %

 4.1.2.1  101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 1,09 730,28 894,37 974,86 0,06 %

 4.1.2.2  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 22,43 41,96 51,38 1.152,45 0,07 %

 4.1.2.3  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 4,29 103,69 126,98 544,74 0,03 %

 4.1.2.4  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 7,81 6,35 7,77 60,68 0,00 %

 4.1.2.5  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 0,38 870,77 1.066,43 405,24 0,02 %

 4.1.2.6  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 55,63 98,55 120,69 6.713,98 0,39 %

 4.1.2.7  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,17 25,79 31,58 36,94 0,00 %

 4.1.2.8  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 60,12 13,96 17,09 1.027,45 0,06 %

 4.1.2.9  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 180,54 10,50 12,85 2.319,93 0,13 %

 4.1.2.10  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 7,42 579,95 710,26 5.270,12 0,30 %

 4.1.2.11  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 7,42 296,29 362,86 2.692,42 0,16 %

 4.2   SUPERESTRUTURA 1 304.750,59 304.750,59 17,62 %

 4.2.1   PILARES E SUPORTE PARA BRISES 1 285.166,99 285.166,99 16,49 %

 4.2.1.1  

SESCTO_M

ET7010 

Próprio ESTRUTURA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

KG 17118,55 13,05 15,98 273.554,42 15,82 %

 4.2.1.2  

SESCTO_M

ET7009 

Próprio FIXAÇÃO DE CHAPA BASE EM FUNDAÇÃO, AÇO ASTM-A36, PARA 

PILARES METÁLICOS- INCLUSO CHUMBADOR PARA ANCORAGEM

UN 16 195,24 239,11 3.825,76 0,22 %

 4.2.1.3  

SESCTO_M

Próprio ESTRUTURA  PARA FECHAMENTO LATERAL COM CANTONEIRA PINTADA 

NA COR PRETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 269,44 23,60 28,90 7.786,81 0,45 %

 4.2.2   CALHAS 1 19.583,60 19.583,60 1,13 %

 4.2.2.1  

SESCTO_M

ET7001 

Próprio CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 14, 

DESENVOLVIMENTO DE 86CM,  PINTADA COM TINTA DE FUNDO E 

PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPÓXI NA COR PRETO FOSCO- 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

m² 60,73 263,31 322,47 19.583,60 1,13 %

 4.3   FECHAMENTO LATERAL 1 267.060,08 267.060,08 15,44 %

 4.3.1  

SESCTO_C

Próprio FECHAMENTO COM TELHA ISOESTE TRAPEZOIDAL TP-40- 

RAL9005/RAL9005-0,50MM COR PRETO -INCLUSO IÇAMENTO.

m² 804,43 110,14 134,88 108.501,51 6,27 %

 4.3.2  

SESCTO_B

Próprio BRISE METÁLICO EM ALUMÍNIO MEGA 25- COR PRETO RAL9005B- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 122,44 1.057,40 1.294,99 158.558,57 9,17 %

 4.4   PINTURA 1 139.742,68 139.742,68 8,08 %

 4.4.1  100753 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 2194,7 23,63 28,93 63.492,67 3,67 %

 4.4.2  

SESCTO_PI

Próprio PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA COSMOS 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

m² 290,24 24,52 30,02 8.713,00 0,50 %

 4.4.3  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 47,6 15,66 19,17 912,49 0,05 %

 4.4.4  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 799,61 59,17 72,46 57.939,74 3,35 %

 4.4.5  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 97,5 23,86 29,22 2.848,95 0,16 %

 4.4.6  102506 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 408,1 11,68 14,30 5.835,83 0,34 %

 4.5   INSTALAÇÕES ÁGUA PLUVIAL 1 14.829,32 14.829,32 0,86 %

 4.5.1  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 130 67,31 82,43 10.715,90 0,62 %
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 4.5.2  89591 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 12 126,90 155,41 1.864,92 0,11 %

 4.5.3  89669 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 5 32,87 40,25 201,25 0,01 %

 4.5.4  

SESCTO_I

NST.SANT2

400 

Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, DIMENSÕES 

INTERNAS 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-

MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA - ESCAVAÇÃO 

E CONFECÇÃO

UN 5 334,33 409,45 2.047,25 0,12 %

 4.6   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 33.369,14 33.369,14 1,93 %

 4.6.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 2.592,91 2.592,91 0,15 %

 4.6.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 19,05 85,56 104,78 1.996,05 0,12 %

 4.6.1.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 18,9 25,79 31,58 596,86 0,03 %

 4.6.2   DUTOS 1 2.658,11 2.658,11 0,15 %

 4.6.2.1  104406 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO 

PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2022

M 127 17,09 20,93 2.658,11 0,15 %

 4.6.3   FIAÇÃO 1 6.763,12 6.763,12 0,39 %

 4.6.3.1  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 728 7,59 9,29 6.763,12 0,39 %

 4.6.4   ACESSÓRIOS 1 21.355,00 21.355,00 1,23 %

 4.6.4.1  

SESCTO_I

NSTAEL170

Próprio LUMINÁRIA TIPO REFLETOR DE LED, IP66, 143W, MIN. 25.480 LUMENS, 

MODELO  LEX51-S24000750FA (LUMINCENTER) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 20 871,85 1.067,75 21.355,00 1,23 %

 5   QUADRA DE AREIA 1 186.973,46 186.973,46 10,81 %

 5.1   TERRAPLANAGEM 1 24.873,84 24.873,84 1,44 %

 5.1.1  105598 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO 

DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 218,09 2,01 2,46 536,50 0,03 %

 5.1.2  

SESC_0050 

Próprio ATERRO COM AREIA FINA LAVADA PARA QUADRA DE ESPORTE - 

INCLUSO TRANSPORTE.

m³ 87,24 227,79 278,97 24.337,34 1,41 %

 5.2   DRENAGEM 1 29.795,32 29.795,32 1,72 %

 5.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 24 85,56 104,78 2.514,72 0,15 %

 5.2.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 20 25,79 31,58 631,60 0,04 %

 5.2.3  102697 SINAPI DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD 

CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

M 160 127,64 156,32 25.011,20 1,45 %

 5.2.4  

SESCTO_I

NST.SANT2

400 

Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, DIMENSÕES 

INTERNAS 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-

MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA - ESCAVAÇÃO 

E CONFECÇÃO

UN 4 334,33 409,45 1.637,80 0,09 %

 5.3   MURETA 1 84.352,17 84.352,17 4,88 %

 5.3.1  105034 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

M 61,2 42,94 52,58 3.217,89 0,19 %

 5.3.2  103352 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 30,6 107,82 132,04 4.040,42 0,23 %

 5.3.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 7,85 13,75 16,83 132,11 0,01 %

 5.3.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 77 12,00 14,69 1.131,13 0,07 %

 5.3.5  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 6,52 52,61 64,43 420,08 0,02 %

 5.3.6  102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021

m³ 1,18 554,54 679,14 801,38 0,05 %

 5.3.7  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,18 296,29 362,86 428,17 0,02 %

 5.3.8  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/2022

m² 61,2 7,56 9,25 566,10 0,03 %

 5.3.9  104964 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024

m² 61,2 52,48 64,27 3.933,32 0,23 %

 5.3.10  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 61,2 4,70 5,75 351,90 0,02 %

 5.3.11  

SESCTO_PI

Próprio PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA COSMOS 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

m² 61,2 24,52 30,02 1.837,22 0,11 %

 5.3.12  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 61,2 34,02 41,66 2.549,59 0,15 %

 5.3.13  102363 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

m² 214,2 190,29 233,04 49.917,16 2,89 %
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 5.3.14  Sesc57 Próprio PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR m² 2,58 833,02 1.020,19 2.632,09 0,15 %

 5.3.15  100753 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 428,4 23,63 28,93 12.393,61 0,72 %

 5.4   ELÉTRICA 1 47.952,13 47.952,13 2,77 %

 5.4.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 6.247,88 6.247,88 0,36 %

 5.4.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 26,1 85,56 104,78 2.734,75 0,16 %

 5.4.1.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 26,1 25,79 31,58 824,23 0,05 %

 5.4.1.3  

Próprio_001

Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 174 8,91 10,91 1.898,34 0,11 %

 5.4.1.4  078601 SBC CAIXA PASSAGEM CONCR.PREMOLDADO ATERRAMENTO 20x20cm UN 8 80,69 98,82 790,56 0,05 %

 5.4.2   FIAÇÃO 1 5.917,73 5.917,73 0,34 %

 5.4.2.1  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 637 7,59 9,29 5.917,73 0,34 %

 5.4.3   ACESSÓRIOS 1 35.786,52 35.786,52 2,07 %

 5.4.3.1  

SESCTO_I

NSTAEL170

05 

Próprio QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO EXTERNO IP66,  PARA 3 

CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO, COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 

TRIFÁSICO DE 32A, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO 20KA 275V. 

ACIONAMENTO VIA CONTADOR DE POTÊNCIA, ACIONAMENTO MANUAL 

VIA BOTOEIRA NA PORTA DO QUADRO, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO 

VIA TIMER DIGITAL, INDICAÇÃO LUMINOSA DO CIRCUITO QUE ESTÁ 

LIGADO E 2 TOMADAS 2P + T IP44 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 2.300,59 2.817,53 2.817,53 0,16 %

 5.4.3.2  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 14,50 17,75 35,50 0,00 %

 5.4.3.3  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 93,75 114,81 114,81 0,01 %

 5.4.3.4  065464 SBC PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L33145 SCHNEIDER UN 4 133,60 163,61 654,44 0,04 %

 5.4.3.5  

SESCTO_I

NSTAEL170

10 

Próprio POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, 

H = 7 M COM CRUZETA, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, COM 2 

REFLETOR LED 143W CADA, 5.000K, MOD LEX51-S24000750FA 

(LUMICENTER) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 8 3.282,87 4.020,53 32.164,24 1,86 %

 6   QUADRA DE AREIA 2 1 143.061,75 143.061,75 8,27 %

 6.1   TERRAPLANAGEM 1 24.873,84 24.873,84 1,44 %

 6.1.1  105598 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO 

DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 218,09 2,01 2,46 536,50 0,03 %

 6.1.2  

SESC_0050 

Próprio ATERRO COM AREIA FINA LAVADA PARA QUADRA DE ESPORTE - 

INCLUSO TRANSPORTE.

m³ 87,24 227,79 278,97 24.337,34 1,41 %

 6.2   DRENAGEM 1 29.795,32 29.795,32 1,72 %

 6.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 24 85,56 104,78 2.514,72 0,15 %

 6.2.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 20 25,79 31,58 631,60 0,04 %

 6.2.3  102697 SINAPI DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD 

CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

M 160 127,64 156,32 25.011,20 1,45 %

 6.2.4  

SESCTO_I

NST.SANT2

400 

Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, DIMENSÕES 

INTERNAS 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-

MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA - ESCAVAÇÃO 

E CONFECÇÃO

UN 4 334,33 409,45 1.637,80 0,09 %

 6.3   MURETA 1 88.392,59 88.392,59 5,11 %

 6.3.1  105034 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

M 61,2 42,94 52,58 3.217,89 0,19 %

 6.3.2  103352 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 61,2 107,82 132,04 8.080,84 0,47 %

 6.3.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 7,85 13,75 16,83 132,11 0,01 %

 6.3.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 77 12,00 14,69 1.131,13 0,07 %

 6.3.5  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 6,52 52,61 64,43 420,08 0,02 %

 6.3.6  102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021

m³ 1,18 554,54 679,14 801,38 0,05 %

 6.3.7  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,18 296,29 362,86 428,17 0,02 %

 6.3.8  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/2022

m² 61,2 7,56 9,25 566,10 0,03 %

 6.3.9  104964 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024

m² 61,2 52,48 64,27 3.933,32 0,23 %

 6.3.10  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 61,2 4,70 5,75 351,90 0,02 %
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 6.3.11  

SESCTO_PI

Próprio PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA COSMOS 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

m² 61,2 24,52 30,02 1.837,22 0,11 %

 6.3.12  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 61,2 34,02 41,66 2.549,59 0,15 %

 6.3.13  102363 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

m² 214,2 190,29 233,04 49.917,16 2,89 %

 6.3.14  Sesc57 Próprio PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR m² 2,58 833,02 1.020,19 2.632,09 0,15 %

 6.3.15  100753 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 428,4 23,63 28,93 12.393,61 0,72 %

 7   ADEQUAÇÃOES COMPLEMENTARES 1 105.780,51 105.780,51 6,12 %

 7.1   ADEQUAÇÃO DO MURO 1 36.159,31 36.159,31 2,09 %

 7.1.1  101972 SINAPI CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 

COM ADITIVO. AF_11/2020

M 18 28,62 35,05 630,90 0,04 %

 7.1.2  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 180,43 7,56 9,25 1.668,97 0,10 %

 7.1.3  104964 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024

m² 180,43 52,48 64,27 11.596,23 0,67 %

 7.1.4  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 180,43 4,70 5,75 1.037,47 0,06 %

 7.1.5  96132 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM 

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_03/2024

m² 180,43 21,69 26,56 4.792,22 0,28 %

 7.1.6  

SESCTO_PI

Próprio PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA GRANITO, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

m² 180,43 24,52 30,02 5.416,50 0,31 %

 7.1.7  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 260,45 10,92 13,37 3.482,21 0,20 %

 7.1.8  100753 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 260,45 23,63 28,93 7.534,81 0,44 %

 7.2   LOUÇAS E METAIS 1 1.495,13 1.495,13 0,09 %

 7.2.1  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

UN 7 13,14 16,09 112,63 0,01 %

 7.2.2  SESC229 Próprio Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa un 7 161,27 197,50 1.382,50 0,08 %

 7.3   PINTURA LANCHONETE 1 856,25 856,25 0,05 %

 7.3.1  SESC247 Próprio PINTURA PARA REVESTIMENTO CERÂMICO COM TINTA EPÓXI, 

APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 11,817 59,17 72,46 856,25 0,05 %

 7.4   ILUMINAÇÃO 1 3.696,58 3.696,58 0,21 %

 7.4.1  

SESCTO_I

NSTAEL170

06 

Próprio POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, 

H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, COM 2 LUMINÁRIA LED 105W 

CADA, 5.000K, MIN.18.740 LUMEN (MOD. LEX50-S18000750FA), IP66, - 

Fornecimento e instalação

un 1 3.018,36 3.696,58 3.696,58 0,21 %

 7.5   URBANIZAÇÃO 1 63.573,24 63.573,24 3,68 %

 7.5.1  94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 31,23 49,62 60,76 1.897,53 0,11 %

 7.5.2  92398 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_10/2022

m² 103,62 111,14 136,11 14.103,71 0,82 %

 7.5.3  98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 15 45,41 55,61 834,15 0,05 %

 7.5.4  

SESCTO_G

Próprio Casca de pinus, fornecimento e colocação kg 14,06 7,17 8,78 123,44 0,01 %

 7.5.5  

SESC_0066 

Próprio ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215 - FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO

m³ 0,4 777,49 952,19 380,87 0,02 %

 7.5.6  SESC286 Próprio MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ 

AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CMPlanta - 

fornecimento e plantio

un 77 89,28 109,34 8.419,18 0,49 %

 7.5.7  

SESC_0067 

Próprio MUDA DE CLOROFITO H=15CM - fornecimento e plantio un 8 6,30 7,71 61,68 0,00 %

 7.5.8  201012 SBC SEIXOS ROLADOS DE RIO DECORATIVOS APLICADOS EM PAVIMENTO m² 2,47 34,85 42,68 105,41 0,01 %

 7.5.9  

SESC_0068 

Próprio INSTALAÇÃO DE LIMITADOR DE GRAMA M 22,33 6,40 7,83 174,84 0,01 %

 7.5.10  101868 SINAPI REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, 

ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 9,25 33,19 40,64 375,92 0,02 %

 7.5.11  104797 SINAPI REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA 

MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 1,5 17,54 21,48 32,22 0,00 %

 7.5.12  

SESC_0071 

Próprio REMOCAO POSTE METALICO DE ILUMINAÇÃO COM DUAS PETALAS 

FRANG. CONCR C/ REAPROVEIT.

UN 3 316,92 388,13 1.164,39 0,07 %

 7.5.13  

Próprio_002

Próprio BASE CONCRETO PARA POSTE 3,0M - 0,25X0,25X0,5M UN 3 191,44 234,45 703,35 0,04 %

 7.5.14  112561 SBC GUARDA-CORPO EM TUBO DE AǏ INOX (NBR 9050) M 6 739,33 905,45 5.432,70 0,31 %

 7.5.15  112560 SBC CORRIMAO EM TUBO DE AǏ INOX 1/2 1ؽ "" M 24 122,30 149,78 3.594,72 0,21 %

 7.5.16  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 895,59 23,86 29,22 26.169,13 1,51 %

 8   ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 1 81.221,36 81.221,36 4,70 %
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 8.1  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4 5.358,79 6.562,91 26.251,64 1,52 %

 8.2  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 320 133,93 164,02 52.486,40 3,03 %

 8.3  

SESCTO_A

Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETOS AS BUILT E MANUAL DE USO E OPERAÇÃO 

DA EDIFICAÇÃO

UN 1 2.027,70 2.483,32 2.483,32 0,14 %

Total sem BDI 1.412.431,45

Total do BDI 317.192,27

Total Geral 1.729.623,72

_______________________________________________________________

LAYSA MINELLE BANDEIRA LOPES

ENGENHEIRA CIVIL CREA: 321976/DTO
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