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1. ORIENTAÇÕES INICIAIS 

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever os serviços, 
materiais e técnicas construtivas a serem utilizadas na execução do REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DO CENTRO DE ATIVIDADES SESC PALMAS NAS 
ALAS "ADMINISTRATIVO, EDUCAÇÃO, ESPORTE, NUTRIÇÃO E ÁREA 
EXTERNA”,. 

Todas as etapas da obra devem ser precedidas da orientação deste 
Memorial e Especificações Técnicas e dos Projetos Arquitetônico, Estrutural e 
Complementares. A aquisição e emprego dos materiais, bem como a execução 
dos serviços, devem estar de acordo com as normas técnicas vigentes. 

Antes da execução da obra, faz-se necessária uma vistoria no local onde 
vai ser implantado o empreendimento, tomando ciência das condições e 
características da mesma. 

Todos os serviços deverão estar em conformidade com os projetos 
apresentados. Os materiais deverão ser de qualidade, atendendo às normas 
técnicas vigentes. Os procedimentos adotados não poderão interferir na ordem 
dos trabalhos nem gerar risco de acidentes para trabalhadores ou usuários do 
espaço, devendo a empresa executora, para tanto, instalar a devida sinalização e 
utilizar os Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva condizentes com a 
função e com o serviço. 

A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras uma equipe 
administrativa mínima, conforme carga horária descrita na planilha orçamentária, 
composta por: 

 01 (um) Engenheiro Civil responsável pela obra 

 01 (um) Encarregado Geral  

         01 (um) Almoxarife com encargos complementares 

         01 (um) Técnico de Segurança do Trabalho 

 

OBS.: O eletricista e o ajudante de eletricista mensalistas serão os 
responsáveis pela retirada e adaptações da parte elétrica no que diz respeito a as 
luminárias e acessórios. Para tal foi previsto no orçamento a locação de um 
eletricista e ajudante para execução desses serviços durante o primeiro mês de 
obra de cada um dos blocos. 
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A direção geral da obra caberá a um profissional devidamente habilitado 
pelo CAU-TO e/ou CREA-TO, que será o responsável na forma da legislação 
vigente. 

As equipes de produção serão definidas convenientemente pela 
CONTRATADA, de modo que atenda o cronograma de entrega dos serviços. 
Caso necessário a CONTRATANTE poderá exigir reforço de mão-de-obra para 
cumprir os prazos contratuais. 

O arquiteto/engenheiro residente da CONTRATADA permanecerá à frente 
dos trabalhos em todos os períodos de atividades. Em sua ausência, responderá 
por ele o mestre de obras.  

A CONTRATANTE poderá exigir que a CONTRATADA substitua qualquer 
pessoa da obra, incluindo-se aí, engenheiro, arquiteto e mestre de obras. 

A CONTRATADA manterá na obra o "Diário da Obra" onde serão 
anotadas as ocorrências concernentes à mesma, de acordo com as 
recomendações da FISCALIZAÇÃO. 

As normas, projetos de normas, especificações, métodos de ensaios e 
padrões aprovados e recomendados pela ABNT, bem com toda a legislação em 
vigor, referentes a Obras Civis, inclusive sobre segurança do trabalho, serão 
partes integrante, deste Caderno de Encargos, como se nele estivessem 
transcritos. 

As especificações são complementadas pelos projetos e detalhes de 
execução, devendo ser integralmente obedecidas. 

Em caso de divergências, prevalecerão: 

- as especificações sobre desenhos; 

- as cotas assinaladas sobre as dimensões medidas em escala; 

- os desenhos detalhados sobre os desenhos normais. 

Dúvidas relativas ao memorial e Anexos, deverão ser solicitados por 
escrito à empresa responsável pelos projetos. 

A mão-de-obra e os materiais empregados na execução dos serviços 
deverão ser de boa qualidade, em obediência a este Caderno de Encargos e as 
normas em vigor.  
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A aplicação de materiais industrializados ou de emprego especial 
obedecerá às recomendações dos fabricantes, cabendo à CONTRATADA, em 
qualquer caso, a responsabilidade técnica. A aplicação e aceitação destes 
serviços serão monitoradas e julgadas, pela Fiscalização da CONTRATANTE. 

Responsabilidade da CONTRATADA 

A menos que especificado em contrário, a CONTRATADA será 
responsável pela execução de todos os serviços descritos e mencionados nas 
especificações e também os constantes nos desenhos dos projetos, bem como 
por todo material, mão de obra e equipamentos para execução da obra. 

Respeitar os projetos e especificações, não sendo admitidas quaisquer 
alterações ou modificações do que estiver determinado pelas especificações e/ou 
projetos, sem previa justificativa técnica por parte da CONTRATADA junto à 
fiscalização, que providenciara a autorização ou não, por escrito. 

- as licenças e suas prorrogações; 

- todas as providências junto aos órgãos públicos, institutos de 
previdência e concessionárias de serviços públicos, cumprirem 
quaisquer formalidades e sanções exigidas, desde que digam respeito à 
obra ou sua execução. 

- todas as medidas para obtenção do HABITE-SE, bem como, a 
averbação da Edificação no Registro Geral de Imóveis, inclusive o 
fornecimento de documentos e pagamentos de taxas e emolumentos. 

- pagamento do fornecimento de água e energia elétrica, durante A 
execução da obra. 

A CONTRATADA deverá destinar no barracão da obra, uma área 
especificada para a instalação da equipe de Fiscalização da CONTRATANTE com 
Ar Condicionado e telefone. 

Retirar imediatamente do canteiro da obra qualquer material que for 
rejeitado em inspeção pela fiscalização. 

Desfazer ou corrigir as obras e serviços rejeitados pela fiscalização, dentro 
do prazo estabelecido pela mesma, arcando com as despesas envolvidas. 

Elaborar e atualizar o cronograma físico relativo aos estágios e as metas, 
a ser afixado no escritório do canteiro da obra. 



(63) 3212 1008 | 98111 4756 
103 Norte, Av. JK, nº 147 | Lt. 34, 1º Pav. Sala 02, 
Ed. Plaza Center | Palmas-To | CEP: 77.0001-014 

| sileniocamargo@hotmail.com 
CNPJ:   01.934.604/0001-78 

 

8 
 

 

Acatar prontamente as exigências e observações da fiscalização, 
baseadas nas especificações, projeto e regras técnicas. 

Realizar, as suas expensas, ensaios e provas aconselháveis a cada tipo 
de instalações ou materiais, apresentando os resultados a fiscalização. 

O que também estiver mencionado como de sua competência e 
responsabilidade adiante neste caderno, edital e contrato. 

Assumir as despesas e todas as providências necessárias às ligações 
provisórias e definitivas, as redes publicas dos pontos de energia elétrica, água e 
telefonia, bem como despesas referentes a seus consumos mensais. 

A CONTRATADA deverá fornecer 08 capacetes brancos para visitantes, 
que deverão permanecer disponíveis no escritório da fiscalização. 

Após a conclusão dos serviços, a CONTRATADA deverá encaminhar à 
SESC os seguintes documentos: 

a) Catálogos, folhetos e manuais de montagem, operação e 
manutenção de todas as instalações, equipamentos e componentes 
pertinentes ao objeto dos serviços e obras, inclusive certificados de 
garantia; 

b) Copia do Diário de Obras; 

c) Aprovação nos órgãos competentes, quando exigível, dos projetos 
que sofreram modificações no decorrer dos serviços; 

d) Aprovação dos serviços pelos órgãos públicos, concessionários 
públicos e Corpo de Bombeiros; 

e) Certidão Negativa de Debito fornecida pelo INSS; 

f) Certificado de Recolhimento de FGTS e comprovação de pagamento 
das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do 
CONTRATO; e 

g) “As Built” (projetos como construído) e Manual de Operação e 
Utilização. 

Segurança da Obra 
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Funcionará na obra, uma Comissão Interna de Prevenção de Acidente 
(CIPA), eleita entre os operários da própria obra, conforme determina o código 164 
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com a finalidade de orientar, 
prevenir, e controlar os acidentes de trabalho. 

Deverão ser adotadas no canteiro, as normas de segurança do Trabalho, 
determinadas em portarias do Ministério do Trabalho, sobre a construção civil. 

Todas as máquinas e equipamentos a serem utilizados no canteiro 
funcionarão com dispositivos de segurança exigidos por lei. 

Em toda a área do canteiro deverão ser distribuídos Unidades Extintoras, 
de acordo com o risco de incêndio. 

O canteiro e os pavimentos em construção/reforma serão sinalizados com 
placas de segurança nos locais de serviço que necessitem. 

A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos necessários à 
segurança dos visitantes. 

CONTRATADA deverá fornecer a todos os funcionários, inclusive as 
turmas de subempreiteiras e a equipe de Fiscalização da obra, equipamentos de 
proteção individual. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção Individual previstos 
nas Normas Regulamentadoras: NR-6 – Equipamentos de Proteção Individual – 
EP1 e NR-1 – Disposições Gerais com destaque aos relacionados na tabela a 
seguir: 

PROTEÇÃO EQUIPAMENTO TIPO DE RISCO 

Cabeça 

Capacete de Segurança Queda ou projeção de objetos e 
outros impactos 

Capacete Especial Equipamentos ou circuitos elétricos

Protetor Facial 
Projeção de fragmentos, respingos 

de líquido e radiações nocivas 
Óculos de Segurança 

Contra Impactos 
Ferimentos nos olhos 

Óculos de Segurança 
Contra Radiações 

Irritação nos olhos e lesões 
decorrentes da ação de radiações 

Óculos de Segurança 
Contra Respingos 

Irritação nos olhos e lesões 
decorrentes da ação de líquidos 

agressivos 
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Mãos e Braços Luvas ou mangas de 
proteção 

Objetos/ Materiais aquecidos, 
choque elétrico e radiação 

Pés e Pernas 
Botas de Borracha 

(PVC) 

Locais molhados, lamacentos ou 
em presença de substancias 

tóxicas 
Calcados de Couro Lesão no pé 

Integral Cinto de Segurança Queda com diferença de nível 

Auditiva Protetores Auriculares 
Nível de ruído superior ao 

permitido 

Respiratória 

Respirador Contra 
Poeira 

Trabalhos com produção de areia 

Mascara Para Jato de 
Areia 

Trabalhos de limpeza por abrasão 
através de jatos de areia 

Respirador e Mascara de 
Filtro Químico 

Poluentes atmosféricos em 
concentrações prejudiciais a saúde

Tronco Avental de Raspa 
Trabalhos de soldagem e corte a 
quente, dobragem e armação de 

ferros 
 

Normas Técnicas 

Argamassas 
NBR-7175 Cal hidratada para argamassas. 
NBR-7200 Revestimento de Paredes e Tetos com Argamassas - Materiais - Preparo 

Aplicação e Manutenção 
NBR-7222 Argamassas de Concreto - Determinação. Da Resistência a Tração por 

Compressão Diametral de Corpos de Prova Cilíndricos. 
NBR-10908 Aditivos para Argamassa e Concretos - Ensaios de uniformidade 
 
Cimentos 
NBR-5732 Cimento Portland Comum - Especificação 
NBR-5733  Cimento Portland de alta resistência inicial - Especificação 
NBR-5735 Cimento Portland de Alto Forno 
NBR-5740 Análise Química de Cimento Portland - Disposições Gerais - Método de 

Ensaio 
NBR-5741 Cimentos - Extração e Preparação de amostras - Método de Ensaio 
NBR-6118 Item 08 - Obras de Concreto 
NBR-6118 Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado 
NBR-7215 Cimento Portland - Determinação da Resistência à compressão - Método de 

Ensaio 
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NBR-7226 Cimentos, terminologia. 
NBR-11579 Cimento Portland - Determinação da finura por meio da peneira 75 Mm (n° 

200) 
NBR-11580 Cimento Portland - Determinação da água da Pasta de Consistência Normal.
 
Agregados 
NBR-5734 Peneiras para Ensaio 
NBR-6458 Grãos de Pedregulho Retidos na Peneira de 4,8 mm - Determinação da 

Massa Específica, Massa Específica Aparente e da Absorção de Água. 
NBR-6465 Agregados - Determinação da Abrasão “Los Angeles” 
NBR-6467 Agregados - Determinação do Inchamento de Agregado Miúdo 
NBR-6491 Reconhecimento e Amostragem para Fins de Caracterização de 

Pedregulhos e Areia 
NBR-7211 Agregados para concreto - Especificação 
NBR-7214 Areia Normal para Ensaio de Cimento 
NBR-7216 Amostragem de Agregados 
NBR-7217 Agregado - Determinação da Composição Granulométrica 
NBR-7218 Agregado - Determinação do Teor de Argila em Torrões e Materiais Friáveis
NBR-7219 Agregado - Determinação do Teor de Materiais Pulverulentos 
NBR-7220 Agregado - Determinação de Impurezas Orgânicas Húmicas em Agregado 

Miúdo 
NBR-7221 Agregado - Ensaio de Qualidade de Agregado Miúdo 
NBR-7225 Materiais de Pedra e Agregados Naturais 
NBR-7251 Agregado em Estado Solto - Determinação da Massa Unitária 
NBR-7389 Apreciação Petrográfica de Agregados 
NBR-7809 Agregado Graúdo - Determinação do Índice Forma Pelo Método do 

Paquímetro 
NBR-7810 Agregado em Estado Compactado e Seco - Determinação da Massa Unitária
NBR-9773 Agregado - Reatividade Potencial da Alcalis em Combinações Cimento -

Agregado 
NBR-9774 Agregado - Verificação da Reatividade Potencial Pelo Método Químico 
NBR-9775 Agregado - Determinação da unidade Superficial em Agregados Miúdos por 

Meio do Frasco de Chapman 
NBR-9776 Agregado - Determinação da Massa Específica de Agregados Miúdos por 

Meio do Frasco de Chapman 
NBR-9777 Agregados - Determinação da Absorção de Água em agregados Miúdos 
NBR-9917 Agregados para Concretos - Determinação de Sais, Cloretos e Sulfatos 

Solúveis 
NBR-9935 Agregados 
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NBR-9936 Agregados - Determinação do Teor de Partículas Leves 
NBR-9937 Agregados - Determinação da Absorção e da Massa Específica de Agregado 

Miúdo 
NBR-9938 Agregados - Determinação da Resistência ao Esmagamento de Agregados 

Graúdos 
NBR-9939 Agregados - Determinação do Teor de Umidade Total por Secagem, em 

Agregado Graúdo 
NBR-9940 Agregados - Determinação do Índice de Manchamento em Agregados Leves
NBR-9941 Redução de Amostra de Campo de Agregados para Ensaio de Laboratório 
NBR-9942 Constituintes Mineralógicos dos Agregados Naturais 
NBR-10340 Agregados - Avaliação da Reatividade Potencial das Rochas Carbonáticas

com Álcalis de Cimento 
NBR-10341 Agregado - Determinação do Módulo de Deformação Estático e Coeficiente 

de Poisson de Rochas 
NBR-12695 Agregados - Verificação do Comportamento Mediante Ciclagem Natural 
NBR-12696 Agregados - Verificação do Comportamento Mediante Ciclagem Artificial 

Água Estufa 
NBR-12697 Agregados - Avaliação do Comportamento Mediante Ciclagem Acelerada 

com Etilenoglicol 
 
Ferragens 
NBR- Cilindro para Fechaduras com Travamento por Pinos 
NBR-5632 Fechadura de Embutir com Cilindro - Padrão superior. 
NBR-5634 Fechadura de Embutir tipo Interna - Padrão superior. 
NBR-5638 Fechadura de Embutir Tipo Banheiro - Padrão Superior 
NBR-7177 Trincos e Fechos 
NBR-7779 Alavanca para Basculantes - Padrão Superior 
NBR-7787 Trinco e Fecho - Ensaio de Laboratório 
NBR-7788 Trinco e Fecho - Ensaio de Campo 
NBR-7794 Fecho de Embutir - Padrão Superior 
NBR-7797 Fecho de Segurança - Padrão Luxo 
NBR-8208 Fechadura de Embutir - Ensaio de Campo 
NBR-8489 Fechadura de Embutir - Ensaio de Laboratório 
NBR-13053 Fechaduras de Embutir Externa para Portas de Correr - Requisitos 
 
Instalações elétricas e sistemas diversos 
ASA American Standard Association. 
CELTINS Normas vigentes  
IEC International Electrical Comission. 
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MB-211 Condutores elétricos isolados com composto termoplástico polivinílico. 
MB-240 Fita isolante adesiva de cloreto de polivinílico. 


