I INFRAESTRUTURA ]
TABELA DE SAPATAS
SAPATAS ESCAVAGAO PREPARO FUNDO DE VALA CONCRETO MAGRO
COMP. LARG. PROF. QUANT. | E.TOTAL COMP. LARG. QUANT. L. TOTAL COMP. LARG. PROF. | QUANT.| L.TOTAL
S1 1,10 1,10 0,30 1,00 0,36 1,10 1,10 1,00 1.21 1,10 1,10 0,05 1,00 0,06
S2 1,65 1,65 0,50 1,00 1,36 1,65 1,65 1,00 2.72 1,65 1,65 0,05 1,00 0.14
S3 0,55 1,00 0,30 1,00 017 0,55 1,00 1,00 0,55 0,55 1,00 0,05 1,00 0,03
S4 1,05 2.10 0,60 1,00 1,32 1,05 2.10 1,00 2.21 1,05 2.10 0,05 1,00 011
S5 075 0,75 0,50 1,00 0.28 0,75 0,75 1,00 0,56 0,75 0,75 0,05 1,00 0,03
SUB- TOTAL 5,00 3,49 TOTAL 7,25 0,36
ESCAVAGAO DO PESCOGO DAS SAPATAS
ESCAVACAO CONCRETO FORMA
PESCOGO COMP. LARG. PROF. QUANT. | E.TOTAL
P1 0,20 0,40 0,95 1,00 0,08 0,08 114
P2 0,20 0,40 113 1,00 0,09 0,09 1,36
P3 0,20 0,40 0,95 1,00 0,08 0,08 114
P4 0,20 0,40 1,21 1,00 0,10 0,10 145
P5 0,20 0,40 113 1,00 0,09 0,09 1,36
TOTAL 0,43 0,43 6,44
TABELA VIGAS BALDRAMES -
TRECHOS ESCAVAGAO VOLUME VIGAS BALDRAMES ENTERRADAS LIASE LT e 5
COMP. LARG. PROF. QUANT. | C.TOTAL COMP. LARG. PROF. QUANT. E.TOTAL FUNDO VALA COMP. LARG. PROF. QUANT. TOTAL
VCTA 3.10 0,40 0,50 1,00 0,62 3.10 0.32 113 1,00 112 1,24 3.10 0.32 0,50 1,00 4,09
VCT.2 5,00 0,40 0,50 1,00 1,20 5,00 0,32 1,13 1,00 217 2,40 6,00 0,32 0,50 1,00 7.92
TOTAL 1,82 9,10 EMBAS. = 0,91 3,29 3,64 12,01
VOLUME DE CONCRETO BLOCO + VIGA 5,74
VOLUME DE ESCAVACAO 3,72
3,00
ACO 8.0 MM 28,00 | INFORMAGOES LEVANTADAS
ACO 10.0 MM 35.00 CONFORME PROJETO
ACO12.5 MM 179,00 ESTRUTURAL
ACO 16.0 MM 80,00
FORMA PARA PESCOCO PILAR 6,44
FORMA PARA VIGAS 7,28
| SUPERESTRUTURA 1
PILARES
DIMENSIONAMENTO CONGRETO FORMA
PILARES COMP. LARG. ALTURA | QUANT. | E.TOTAL
P1 0,20 0,40 510 1,00 0,41 041 6.12
P2 0,20 0,40 510 1,00 0,41 041 6.12
P3 0,20 0,40 510 1,00 0,41 041 6.12
P4 0,20 0,40 510 1,00 0,41 041 6.12
P5 0,20 0,40 510 1,00 0,41 041 6.12
TOTAL 2,04 30,60
TABELA VIGAS DE CINTAMENTO
TRECHOS VOLUME DE CONCRETO
COMP. LARG. ALTURA | QUANT. | C.TOTAL
V1 3,60 0.25 0,50 1,00 045
V2 1,05 0.25 0,55 1,00 0,14




V3 5,97 0,25 0,60 1,00 0,90
V4 4,41 0,25 0,50 1,00 0,55
V5 10,97 0,25 0,50 1,00 1,37
V6 8,06 0,25 0,50 1,00 1,01
TOTAL 4,42
VOLUME DE CONCRETO PARA PILARES E 6.46
VIGAS ’
AGO 5.0 MM 110,80
ACO 10.0 MM 145,00 INFORMAGOES LEVANTADAS
CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL
AGO 12.5 MM 63,50
CONCRETO - LAJE MACICA 4,47
FORMA VIGAS 28,63
DEMOLICOES |
ALVENARIA - DEMOLIGAO DIVISORIAS - DEMOLIGAO BANCADAS PORTAS E JANELAS
AMBIENTE PERIMETRO ALTURA QUANT. TOTAL ° METRO ALTURA QUANT. E. TOTAL AREA QUANT TOTAL PORTAS [ 23
ESPORTE 01 15,08 3,90 1,00 58,81 & 1,20 1,80 2,00 4,32 1,75 1,00 1,75 JANELAS [ 15
«\Y’
ESPORTE 02 8,00 3,90 1,00 31,20 S 0,85 1,80 2,00 3,06 2,83 1,00 2,83
ESPORTE 03 543 3,90 1,00 21,18 S 1,25 1,80 2,00 4,50 1,72 1,00 1,72 LOUCAS - REMOGAO
COORD. DE SRV.

GERAIS 9,02 3,90 1,00 35,18 TOTAL 11,88 1,92 1,00 192 VASO SANIT. 3
VESTIARIO 01 14,34 3,90 1,00 55,93 2,63 1,00 2,63 CUBAS 14
VESTIARIO 02 8,81 3,90 1,00 34,36 ESCADA - DEMOLIGCAO 0,75 1,00 0,75 CHUVEIROS 4

MANUT / EXAME
MED. / ESPERA 16,95 3,90 1,00 66,11 LARG COMPR. ALTURA QUANT. TOTAL 2,36 1,00 236 )
PALCO 2,00 3,90 1,00 7,80 1,20 0,27 0,18 9,00 0,52 TOTAL 13,96 [GUARDA CORPO- REMOGAQ|
DESPENSA 3,45 3,90 1,00 13,46 1,61 0,27 0,18 1,00 0,08 [DEMOLIR 12,32 METROS |
COZINHA 17,79 3,90 1,00 69,38 1,68 0,27 0,18 1,00 0,08
DEP. 10,56 3,90 1,00 41,18 1,80 0,27 0,18 1,00 0,09
CIRCULAGAO 11,76 3,90 1,00 45,86 2,00 0,27 0,18 1,00 0,10
TOTAL 480,44 4,84 0,31 0,18 2,00 0,54
PAREDE, ESPESSURA = 15CM 72,07 4,65 0,31 0,18 1,00 0,26
4,05 0,31 0,18 1,00 0,23
3,60
0,31 0,18 1,00 0,20
TOTAL 2,10
CONSTRUCAO 1
ALVENARIA - CONSTRUGAO BANCADAS PORTAS - CONSTRUGAO
AMBIENTE PERIMETRO ALTURA QUANT. TOTAL AREA QUANT TOTAL AMBIENTE TIPO LARG COMP QUANT. TOTAL PINTURA
P2 PORTA EM MADEIRA
PAREDES A 114,46 3,80 1,00 434,95 4,22 1,00 422 0,70 2,10 5,00 7,35 14,83
CONSTRUIR 100 1.00 3,45 1,00 a5 P6 PORTA EM MADEIRA 1.20 210 4,00 10,08 20,29
TOTAL 435,95 2,03 1,00 503 PCF1 N 0,80 210 2,00 336 685




PF1 PORTAO EM FERRO
CHAPISCO E REBOCO = ALVENARIA X 2 871,90 2,61 1,00 TUBO GALVANIZADO! 100 2,00 1,00 2,00
2,61
PV 4 PORTA EM VIDRO
3,66 1,00 3,66 PORTA LM vIDRO 1,80 2,10 1,00 3,78
A A PV 5 PORTA EM VIDRO
AREA CERAMICA NAS PAREDES - CONSTRUGAO 0,92 1,00 092 PORTA EM VIDRO 0,80 2,10 13,00 21,84
AMBIENTE
PERIMETRO | ALTURA | QUANT. | TOTAL 2,49 1,00 220 TOTAL 41,96
328,98 3,00 1,00 986,94 0,75 1,00 0,75
CERAMICA 1,00 1,00 2,10 1,00 21 JANELAS - CONSTRUGAO
TOTAL 987,94 2,36 1,00 2,36 AMBIENTE TIPO LARG ALT. | QUANT. TOTAL
2 TIPO MAXIM-AIR -
1,08 1,00 108 . 1,80 1,50 2,00 5,40
AREA DE PINTURA INTERNA - CONSTRUGAO 2,90 1,00 Se 3 TIPOMAXIM-AIR - | 5 79 1,50 4,00 16,20
AMBIENTE PERIMETRO | ALTURA QUANT. TOTAL 0,91 1,00 091 95 TIPO M’Z);'M'A'R - 4,50 1,50 6,00 40,50
174,51 3,80 1,00 663,14 2,36 1,00 536 %6 TIPOMAXIM-AIR - |4 g9 0,90 3,00 243
PINTURA 2 1P
0,00 1,50 1,00 15 97 TIPO MAXIM-AIR - 1,80 0,90 2,00 3,24
TOTAL 663,14 1,50 1,00 1s %8 TIPOMAXIM-AIR - | 5 79 0,90 2,00 4,86
79 TIPO MAXIM-AIR -
1,45 1,00 145 p 3,60 0,90 1,00 3,24
: n 710 TIPO MAXIM-AIR -
AREA DE PINTURA EXTERNA - CONSTRUGAO TOTAL . p 4,50 0,90 1,00 4,05
AMBIENTE PERIMETRO | ALTURA | QUANT. | TOTAL NE TFOLHA FIXA 1,50 120 2,00 3,60
69,37 3,80 1,00 263,61 716 TFOLHA FIXA 1,15 1,20 1,00 1,38
PINTURA
000 NE 4FOLHACORRER| | o 070 100 105
120 2 FOLHA CORRER
TOTAL 263,61 1,80 0,50 7,00 6,30
122 2 FOLHA CORRER
2,00 1,10 6,00 13,20
123 2 FOLHA CORRER
PEITORIL EM GRANITO CINZA VERGA / CONTRAVERGA 0,80 0,50 6,00 2,40
PORTAS LARG. (M) QUANT. |SOLEIRA (M)|<1,5 (+,3+,3)| >1,5 (+,3+,3) J24 1 FOLHA FIXA 2,00 1,20 1,00 2,40
2 1,80 2,00 3,60 0,00 4,80 TOTAL
73 2,70 4,00 10,80 0,00 13.20
5 4,50 6,00 27,00 0,00 30,60
6 0,90 3,00 2,70 4,50 0,00 SOLEIRAS EM GRANITO CINZA VERGA / CONTRAVERGA
57 1,80 2,00 3,60 0,00 4,80 PORTAS L"‘S)G' QUANT. SOLEIRA (M) |  <1,5(+,3+3) | >1,5(+3+3)
8 2,70 2,00 540 0,00 6,60 P2 0,70 5,00 3,50 6,50 0,00
19 3,60 1,00 3,60 0,00 4,20 P6 1,20 4,00 4,80 7,20 0,00
10 4,50 1,00 4,50 0,00 5,10 PCF 1 0,80 2,00 1,60 2,80 0,00
13 1,50 2,00 3,00 420 0,00 PF1 1,00 1,00 1,00 1,60 0,00
116 115 1,00 115 1,75 0,00 PV4 1,80 1,00 1,80 0,00 2,40
18 1,50 1,00 1,50 2,10 0,00 PV5 0,80 13,00 10,40 18,20 0,00
20 1,80 7,00 12,60 0,00 16,80 TOTAL 36,30 2,40
122 2,00 6,00 12,00 0,00 15,60
123 0,80 6,00 4,80 8,40 0,00 ESCADA - DEMOLIGAO
124 2,00 1,00 2,00 0,00 2,60 LARG COMPR. ALTURA QUANT. TOTAL
TOTAL 20,95 104,30 245 028 0,18 3,00 037
4,00 0,30 0,18 3,00 0,65
DIVISORIAS - CONSTRUIR TOTAL 1,02
o [ METRO | ALTURA | QUANT. [ E.TOTAL
& [ 1,20 [ 180 [ 600 | 129




é.}" 1,98 1,80 1,00 3,56
) 1,80 1,80
TOTAL 18,32

| DEMOLIGOES |
ALVENARIA - CONSTRUGAO BANCADAS PORTAS E JANELAS
AMBIENTE PERIMETRO | ALTURA QUANT. | TOTAL AREA QUANT TOTAL PORTAS [ 38
PAREDES A 124,81 3,80 1,00 47428 2,68 1,00 2,68 JANELAS | 1
CONSTRUIR 0,00 2,49 1,00 2,49
TOTAL 474,28 15 5,00 7,5 LOUGAS - REMOGAO
TOTAL 12,67 VASO SANIT. 13
DIVISORIAS - DEMOLIGAO CUBAS 16
° METRO ALTURA QUANT. | E.TOTAL [ GUARDA CORPO - REMOGAO | CHUVEIROS 10
‘g-\ 1,50 1,80 10,00 27,00 [DEMOLIR 12,32 METROS |
q?&\ 3,70 1,80 1,00 6,66
3 1,22 1,80 6,00 13,18
4,60 1,80 1,00 828
5,50 1,80 1,00 9,90
[ TOTAL 65,02
| CONSTRIR |
ALVENARIA - CONSTRUGAO DIVISORIAS - CONSTRUIR BANCADAS
AMBIENTE PERIMETRO | ALTURA QUANT. | TOTAL ° METRO ALTURA QUANT. E.TOTAL AREA QUANT | TOTAL
PAREDES A 123,42 3,80 1,00 469,00 & 1,20 1,80 24,00 51,84 1,71 1,00 1,71
CONSTRUIR 0,00 Q/a_,’\\ 0,50 1,80 4,00 3,60 2,4 1,00 2,4
TOTAL 469,00 S TOTAL 55,44 3,35 1,00 3,35
CHAPISCO = 2 X ALVENARIA 937,99 TOTAL 7,46
ALVENARIA PARA BANCO PORTAS - CONSTRUQAO
DIMENSOES DAS PAREDES AMBIENTE TIPO LARG comp QUANT. TOTAL | PINTURA
PAREDES E VAO ToTaL |AREACHAPISO PORTA EM
COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (2X) (M2) P3 MADEIRA 0,80 2,10 9,00 15,12 30,37
PORTA EM
PAREDE 01 6,80 045 4,00 12,04 24,48 P4 MADEIRA 0,90 2,10 1,00 1,89 3,91
PORTA
SUB TOTAL 12,24 24,48 PM1 —e 1,20 2,10 25,00 63,00
PORTA DE
VIDRO
PC1 TEMPERA 1,60 2,10 1,00 3,36
DO
PORTA DE
JANELAS - CONSTRUGAO PV4 VIDRO 1,80 2,10 1,00 378
TEMPERA . : / :
DO
AMBIENTE TIPO LARG ALT. QUANT. TOTAL TOTAL 34,27
J19 TIPO Mi)élM-AlR- 4,50 1,80 1,00 8.10
J1 TIPO MAXIM-AIR - 0,90 1,50 1,00 1,35 SOLEIRA EM GRANITO CINZA VERGA / CONTRAVERGA
TIPO MAXIM-AIR -
2 oF 1,80 1,50 2,00 5,40 PORTAS "’(\;;;' QUANT. SOLEIRA (M) |  <1,5(+3+3) |>1,5(+3+3)
4 TIPO MAXIM-AIR - 3,60 1,50 3,00 16,20 P3 0,80 9,00 7,20 12,60 0,00
TOTAL 31,05 P4 0,90 1,00 0,90 1,50 0,00
PC1 1,60 1,00 1,60 0,00 2,20
PEITORIL EM GRANITO CINZA VERGA / CONTRAVERGA PV4 1,80 1,00 1,80 0,00 2,40




PORTAS LARG. (M) QUANT.  [SOLEIRA (M)|<1,5 (+,3+,3)| >1,5 (+,3+,3)

J19 4,50 1,00 4,50 0,00 5,10

J1 0,90 1,00 0,90 1,50 0,00

J2 1,80 2,00 3,60 0,00 4,80

J4 3,60 3,00 10,80 0,00 12,60

TOTAL 1,50 22,50

AREA CERAMICA NAS PAREDES - CONSTRUGAO
AMBIENTE PERIMETRO ALTURA QUANT. TOTAL
GCERAMICA 304,84 3,00 1,00 914,52
0,00
TOTAL 914,52
TELHA TERMOACUSTICA
Q& LARG. COMP QUANT. | E.TOTAL

- R 0,50 21,58 1,00 10,79
,(},‘?‘ ovs’ oa 1,80 12,22 1,00 22,00
A Qs“ 6,90 11,44 1,00 78,94
<& TOTAL 111,72

TOTAL | | 14,10 4,60
AREA DE PINTURA INTERNA - CONSTRUGAO
AMBIENTE  PERIMETR| ALTURA QUANT. TOTAL
PINTURA 126,29 3,80 1,00 479,90
0,00
TOTAL 479,90
AREA DE PINTURA EXTERNA - CONSTRUGAO
AMBIENTE  PERIMETR| ALTURA QUANT. TOTAL
PINTURA 160,14 4,00 1,00 640,56
0,00
TOTAL 640,56

Silenio Martins Camargo

Arquiteto e

Urbanista

CAU A22573-8



| DEMOLICBES E RETIRADAS - TERREO |

DEMOLIGAO DE PISO, CONTRAPISO E FORRO - BLOCO SALAS DE AULA DEMOLIGAO DE RODAPE - BLOCO SALA DE AULA HE ORI [ INE A A SN SIS
BLOCO SALA DE AULA
AMBIENTE AREA QUANT. TOTAL (M2) AMBIENTE PERIMETRO ALTURA TOTAL (M2) AMBIENTE PERIMETRO ALTURA TOTAL (M2)
REFEIT. E EDUC. 80,75 1,00 80,75 REFEIT. E EDUC. 3152 0,10 3,15 CORREDORES 4034 0,10 403
DEPOSITO 01 6,73 1,00 6,73 DEPOSITO 01 10,99 0,10 1,10 4,03
DEPOSITO 02 7,38 1,00 7,38 DEPOSITO 02 11,52 0,10 115
SALA DE AULA 06 3913 1,00 39.13 SALA DE AULA 06 25,93 0,10 2,59 RETIRADA DE DIVISORIAS - SANITARIOS GERAL - BLOCO SALA DE AULA
40% TOTAL
SALA DE AULA 05 40,00 1,00 40,00 SALA DE AULA 05 26,15 0,10 262 ITENS LARG. ALTURA QUANT. SUB.TOTAL peroa | (TENSNOYOS)
SANIT. 01 414 1,00 214 SANIT. 01 8,52 0,10 0,85 B 2,31 18 1 4,158 1,66 1,0
SALA DE AULA 04 40,00 1,00 40,00 SALA DE AULA 04 26,15 0,10 262 & 1,15 18 7 14,49 5,80 5,0
SANIT. 02 414 1,00 414 SANIT. 02 8,52 0,10 0,85 S 1,65 18 1 2,97 1,19 1,0
SALA DE REUNIAO 18,00 1,00 18,00 SALA DE REUNIAO 17,35 0,10 1,74 21,62 7,00
SALA ADM 1026 1,00 10,26 SALA ADM 12,90 0,10 129
WC 01 148 1,00 148 WC o1 4.89 0.10 0,49 RETIRADA DE LOUGAS - SANITARIOS GERAL- BLOCO SALA DE AULA
" TOTAL
we 02 1,48 1,00 148 wc o2 4,89 0,10 0,49 ITENS QUANT. SUB.TOTAL | 30%PERDA TENS NOVOS)
COORDENAGAO 11,02 1,00 11,02 COORDENAGAOQ 16,10 0,10 161 VASOS SANIT, 11 11 33 3,0
SANT. FEM. 10,32 1,00 10,32 SANT_FEM. 13,90 0,10 1,39 MICTORIO 2 2 0,6 0,0
SANT. MASC. 10,32 1,00 10,32 SANT. MASC. 13,90 0,10 1,39 CUBA 11 11 3,3 3,0
RECREIO
RECREIO COBERTO 142,92 1,00 142,92 SQEoRE 62,92 0,10 6.29
SALA DE AULA 01 40,76 1,00 40,76 SALA DE AULA 01 2621 0,10 2,62 RETIRADA DE BANCADAS - SANITARIOS GERAL- BLOCO SALA DE AULA
TOTAL
3
SALA DE AULA 02 39,96 1,00 39,96 SALA DE AULA 02 26,15 0,10 262 ITENS AREA SUBTOTAL | 30% PERDA (TENS NOVOS)
SALA DE AULA 03 39,96 1,00 39,96 SALA DE AULA 03 26,15 1,00 26,15 Qv(? 1,72 1,72 0,516 0,5
&
SALA MULTIUSO 39,20 1,00 39,20 SALA MULTIUSO 25,95 1,00 25,95 Qv.e 0 0 0,0
CORREDOR CIRC. 30,31 1,00 30,31 CORREDOR CIRC. 4425 1,00 44,25 1,72 0,52
588,85 444,86 131,20
DEMOLl(}i\D DE CERAMICAS NAS PAREDES - BLOCO SALA DE AULA
AMBIENTE PERIMETRO ALTURA TOTAL (M2)
REFEIT. E EDUC. 31,52 1,50 47,28
DEPOSITO 01 10,99 1,50 16,49
DEPOSITO 02 11,52 1,50 17,28
SALA DE AULA 06 25,93 1,50 38,90
SALA DE AULA 05 26,15 1,50 39,23
SANIT. 01 8,52 1,50 12,78
SALA DE AULA 04 26,15 1,50 39,23
SANIT 02 8,52 1,50 12,78
SALA DE REUNIAO 17,35 1,50 26,03
SALA ADM 12,90 1,50 19,35
WC 01 4,89 1,50 7,34
WC o2 4,89 1,50 734
COORDENACAO 16,10 1,50 24,15
SANT. FEM. 13,90 1,50 2085
SANT. MASC. 13,90 1,50 20,85
RECREIO COBERTO 62,92 1,50 94,38
SALA DE AULA 01 26,21 1,50 39,32
SALA DE AULA 02 26,15 1,50 39,23
SALA DE AULA 03 26,15 1,50 39,23
SALA MULTIUSO 25,95 1,50 38,93
CORREDOR CIRC. 44,25 1,50 66,38
667,29
I DEMOLICOES E RETIRADAS - 12 PAVIMENTO ]
DEMDLlGAO DE PISO, CONTRAPISO E FORRO - BLOCO SALAS DE AULA DEMOLlGAO DE RODAPE - BLOCO SALA DE AULA RETIRADA DE DIVISORIAS - SANITARIOS GERAL - BLOCO SALA DE AULA
AMBIENTE AREA QUANT. TOTAL (M2) AMBIENTE PERIMETRO ALTURA TOTAL (M2)
HABILIDADES 40% TOTAL
HABILIDADES MAN. 39,80 1,00 39,80 o 26,50 0,10 2,65 ITENS LARG. ALTURA QUANT. SUB.TOTAL | pames | (TENS NOVOS)




SALA 01 39,33 1,00 39,33 SALA 01 26,10 0,10 2,61 2,64 1,8 1 4,75 1,90 1,0
SALA 03 40,80 1,00 40,80 SALA 03 26,20 0,10 2,62 DIVISORIAS 0,4 12 3 1,44 0,58 0,0
SALA 05 39,96 1,00 39,96 SALA 05 25,99 0,10 2,60 1,1 1,8 8 15,84 6,34 6,0
RECREIO 116,27 1,00 116,27 RECREIO 48,87 0,10 4,89 1,8 0,00 0,00 0,0
PCD FEM. 2,51 1,00 2,51 PCD FEM. 6,35 0,10 0,64 22,03 7,00
PCD MASC. 2,51 1,00 2,51 PCD MASC. 6,30 0,10 0,63
SANT MASC 12,80 1,00 12,80 SANT MASC 23,05 0,10 2,31 RETIRADA DE LOUGAS - SANITARIOS GERAL- BLOCO SALA DE AULA
SANT. FEM. 12,99 1,00 12,99 SANT. FEM. 21,02 0,10 2,10 ITENS QUANT. SUB.TOTAL 30% PERDA (ITEJg.:Igl;IOS)
SALA 06 39,96 1,00 39,96 SALA 06 26,43 0,10 2,64 VASOS SANIT. 10 10 3 3,0
SALA 04 40,80 1,00 40,80 SALA 04 26,80 0,10 2,68 VASOS PNE 2 2 0,6 0,0
SALA 02 39,20 1,00 39,20 SALA 02 26,10 0,10 2,61 CUBA 10 10 3 3,0
CIRCULAGAO 01 9,90 1,00 9,90 CIRCULAGAO 01 9,90 0,10 0,99
SALA DOS PROF. 21,00 1,00 21,00 SALA DOS PROF. 18,40 0,10 1,84 REMOGAO DE METAIS
COORDENAGAO 15,83 1,00 15,83 COORDENACAO 15,02 0,10 1,50 ITENS QUANT. TOTAL
COORD. INFANTIL 4,76 1,00 4,76 COORD. INFANTIL 8,86 0,10 0,89 BARRAS 80 4 4
CIRCULAGAO 02 5,74 1,00 574 CIRCULAGAO 02 5,74 0,10 0,57 4,00
SANIT 01 3,32 1,00 3,32 SANIT 01 7,29 0,10 0,73
SANIT 02 3,78 1,00 3,78 SANIT 02 7,63 0,10 0,76 RETIRADA DE BANCADAS - SANITARIOS GERAL- BLOCO SALA DE AULA
CIRCULAGAO PRINC. 35,07 2,00 70,14 Cleélel;\‘AC(,?AO 45,12 0,10 4,51 ITENS AREA SUB.TOTAL 30% PERDA (ITEJSOLQI;IOS)
561,40 407,67 40,77 Q‘?‘? 2,42 2,42 0,726 0,7
& ] 0 0,0
X g
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO NAS PAREDES - BLOCO SALA DE AULA 2,42 0,73

AMBIENTE PERIMETRO ALTURA TOTAL (M2)
HABILIDADES MAN. 26,50 1,50 39,75
SALA 01 26,10 1,50 39,15
SALA 03 26,20 1,50 39,30
SALA 05 25,99 1,50 38,99
RECREIO 48,87 1,50 73,31
PCD FEM. 6,35 2,35 14,92
PCD MASC. 6,30 2,35 14,81
SANT MASC 23,05 2,35 54,17
SANT. FEM. 21,02 2,35 49,40
SALA 06 2643 1,50 39,65
SALA 04 26,80 1,50 40,20
SALA 02 26,10 1,50 39,15
CIRCULAGAO 01 9,90 1,50 14,85
SALA DOS PROF. 18,40 1,50 27,60
COORDENAGAO 15,02 1,50 22,53
COORD. INFANTIL 8,86 1,50 13,29

CIRCULAGAO 02 5,74 1,50 8,61
SANIT 01 7,29 2,35 17,13
SANIT 02 7,63 2,35 17,93
CIRCULACAO PRINC. 45,12 0,10 4,51

609,23

PISOS, REVESTIMENTOS E PINTURA - TERREO

EXECUGAO DE DE PISO, CONTRAPISO - BLOCO SALAS DE AULA

EXECUGAO DE RODAPE - BLOCO SALA DE AULA

EXECUGAO DE CERAMICAS NAS PAREDES - BLOCO SALA DE AULA

AMBIENTE AREA QUANT. TOTAL (M2) AMBIENTE PERIMETRO | ALTURA | TOTAL (M2) AMBIENTE PERIMETRO ALTURA TOTAL (M2)
REFEIT. E EDUC. 80,75 1,00 80,75 REFEIT. E EDUC. 31,52 0,10 3,15 REFEIT. E EDUC. 31,52 1,50 47,28
DEPOSITO 01 6,73 1,00 673 DEPOSITO 01 10,99 0,10 1,10 DEPOSITO 01 10,99 1,50 16,49
DEPOSITO 02 7,38 1,00 7,38 DEPOSITO 02 11,52 0,10 1,15 DEPOSITO 02 11,52 1,50 17,28
SALA DE AULA 06 39,13 1,00 39,13 SALA DE AULA 06 2593 0,10 2,59 SALA DE AULA 06 2593 1,50 38,90
SALA DE AULA 05 40,00 1,00 40,00 SALA DE AULA 05 26,15 0,10 2,62 SALA DE AULA 05 26,15 1,50 39,23
SANIT. 01 4,14 1,00 414 SANIT. 01 8,52 0,10 0,85 SANIT. 01 8,52 2,35 20,02
SALA DE AULA 04 40,00 1,00 40,00 SALA DE AULA 04 26,15 0,10 2,62 SALA DE AULA 04 26,15 1,50 39,23
SANIT. 02 4,14 1,00 414 SANIT. 02 8,52 0,10 0,85 SANIT. 02 8,52 2,35 20,02
SALA DE REUNIAO 18,00 1,00 18,00 SALA DE REUNIAO 17,35 0,10 1,74 SALA DE REUNIAO 17,35 1,50 26,03
SALA ADM 10,26 1,00 10,26 SALA ADM 12,90 0,10 1,29 SALA ADM 12,90 1,50 19,35
wC 01 1,48 1,00 1,48 wc 01 4,89 0,10 0,49 wC 01 4,89 2,35 11,49
WC 02 148 1,00 148 We 02 4,89 0,10 0,49 WC 02 4,89 2,35 11,49
COORDENAGAO 11,92 1,00 11,92 COORDENAGAO 16,10 0,10 1,61 COORDENAGAO 16,10 1,50 24,15




SANT. FEM. 10,32 1,00 10,32 SANT. FEM. 13,90 0,10 1,39 SANT. FEM. 13,90 2,35 32,67
SANT.MASC. 10,32 1,00 10,32 SANT. MASC. 13,90 0,10 139 SANT. MASC. 13,90 2,35 32,67
RECREIO COBERTO 142,92 1,00 142,92 e, 62,92 010 6,29 RECREIO COBERTO 62,92 150 94,38
SALA DE AULA 01 40,76 1,00 40,76 SALA DE AULA 01 26,21 0,10 2,62 SALA DE AULA 01 26,21 150 39,32
SALA DE AULA 02 39,96 1,00 39,96 SALA DE AULA 02 26,15 0,10 2,62 SALA DE AULA 02 26,15 1,50 39,23
SALA DE AULA 03 39,96 1,00 39,96 SALA DE AULA 03 26,15 1,00 26,15 SALA DE AULA 03 26,15 1,50 39,23
SALA MULTIUSO 39,20 1,00 39,20 SALA MULTIUSO 25,95 1,00 25,95 SALA MULTIUSO 25,95 1,50 38,93
CORREDOR CIRC. 30,31 1,00 30,31 CORREDORCIRC.| 4425 1,00 4425 CORREDOR CIRC. 4425 150 66,38
588,85 444,86 131,20 73,2
EXECUGAO DE PINTURA NAS PAREDES - BLOCO SALA DE AULA
AMBIENTE PERIMETRO ALTURA TOTAL (M2)
REFEIT. E EDUC. 31,52 168 52,95
DEPOSITO 01 10,99 1,68 18,46
DEPOSITO 02 11,52 1,68 19,35
SALA DE AULA 06 25,93 1,68 43,56
SALA DE AULA 05 26,15 1,68 393
SANIT. 01 0,00
SALA DE AULA 04 26,15 168 393
SANIT. 02 8,52 1,68 14,31
SALA DE REUNIAO 1735 1,68 2915
SALA ADM 12,90 1,68 21,67
WC o1 0,00
WC 02 0,00
COORDENAGAO 16,10 168 27,05
SANT. FEM. 0,00
SANT. MASC. 0,00
RECREIO COBERTO 62,92 1,68 105,71
SALA DE AULA 01 26.21 1,68 4403
SALA DE AULA 02 26,15 1,68 43,93
SALA DE AULA 03 26,15 1,68 393
SALA MULTIUSO 25,95 1,68 43,60
CORREDOR CIRC. 44,25 1,68 74,34
669,92
PISOS, REVESTIMENTOS E PINTURA - 12 PAVIMIENTO
EXECUGI\O DE PISO, CONTRAPISO - BLOCO SALAS DE AULA EXECUGI\O DE RODAPE - BLOCO SALA DE AULA REVESTIMENTO - BLOCO SALA DE AULA
AMBIENTE AREA QUANT. TOTAL (M2) AMBIENTE PERIMETRO ALTURA TOTAL (M2) AMBIENTE PERIMETRO ALTURA TOTAL (M2)
HABILIDADES MAN. 39,80 1,00 39,80 HABLIDADES 26,50 0,10 2,65 HABILIDADES MAN. 26,50 150 39,75
SALA 01 39,33 1,00 39,33 SALA 01 26,10 0,10 2,61 SALA 01 26,10 1,50 39,15
SALA 03 40,80 1,00 40,80 SALAO03 26,20 0,10 2,62 SALAO03 26,20 150 39,30
SALA 05 39,96 1,00 39,96 SALA 05 25,99 0,10 2,60 SALA 05 25,99 1,50 38,99
RECREIO 11627 1,00 116,27 RECREIO 48,87 0,10 4,89 RECREIO 48,87 1,50 73,31
PCD FEM. 2,51 1,00 2,51 PCD FEM. 6,35 0,10 0,64 PCD FEM. 6,35 2,35 14,92
PCD MASC. 251 1,00 2,51 PCD MASC. 6,30 0,10 0,63 PCD MASC. 6,30 235 14,81
SANT MASC 12,80 1,00 12,80 SANT MASC 23,05 0,10 2,31 SANT MASC 23,05 2,35 54,17
SANT. FEM. 12,99 1,00 12,99 SANT_FEM. 21,02 0,10 2,10 SANT. FEM. 21,02 235 49,40
SALA 06 39,96 1,00 39,96 SALA 06 26,43 0,10 2,64 SALA 06 26,43 1,50 39,65
SALA 04 40,80 1,00 40,80 SALA 04 26,80 0,10 2,68 SALA 04 26,80 150 40,20
SALA 02 39,20 1,00 39,20 SALA 02 26,10 0,10 2,61 SALA 02 26,10 1,50 39,15
CIRCULAGAO 01 9,90 1,00 9,90 CIRCULAGAO 01 9,90 0,10 0,99 CIRCULAGAO 01 9,90 150 14,85
SALA DOS PROF. 21,00 1,00 21,00 SALA DOS PROF. 18,40 0,10 1,84 SALA DOS PROF. 18,40 1,50 27,60
COORDENAGAO 15,83 1,00 15,83 COORDENAGAO 15,02 0,10 150 COORDENAGAO 15,02 150 2253
COORD. INFANTIL 476 1,00 4,76 COORD. INFANTIL 8,86 0,10 0,89 COORD. INFANTIL 8,86 1,50 13,29
CIRCULAGAO 02 574 1,00 574 CIRCULAGAO 02 574 0,10 0,57 CIRCULAGAO 02 574 150 8,61
SANIT 01 3,32 1,00 3,32 SANIT 01 7,29 0,10 0,73 SANIT 01 7,29 2,35 17,13
SANIT 02 3.78 1,00 3,78 SANIT 02 7,63 0,10 0,76 SANIT 02 763 235 17,93
CIRCULAGAO PRINC. 35,07 2,00 70,14 C'Rggl';ﬁf‘\o 45,12 0,10 451 CIRCULAGAO PRINC. 45,12 1,50 67,68
561,40 407,67 20,77 407,67 672,40

VOLUME DE LASTRO, E= 2CM

11,23




PINTURAS - BLOCO SALA DE AULA

AMBIENTE PERIMETRO ALTURA TOTAL (M2)
HABILIDADES MAN. 26,50 1,68 44,52
SALA 01 26,10 1,68 43,85
SALA 03 26,20 1,68 44,02
SALA 05 25,99 1,68 43,66
RECREIO 48,87 1,68 82,10
PCD FEM. 0,00
PCD MASC. 0,00
SANT MASC 0,00
SANT. FEM. 0,00
SALA 06 26,43 1,68 44,40
SALA 04 26,80 1,68 45,02
SALA 02 26,10 1,68 43,85
CIRCULACAO 01 9,90 1,68 16,63
SALA DOS PROF. 18,40 1,68 3091
COORDENAGAO 15,02 1,68 25,23
COORD. INFANTIL 8,86 1,68 14,88
CIRCULACAO 02 5,74 1,68 9,64
SANIT 01 0,00
SANIT 02 0,00
CIRCULACAO PRINC. 45,12 1,68 75,80
336,03 564,53
LIMPEZA FINAL DA OBRA
ENTULHO
MATERIAL [
PISO E REVEST. CERAMICO -
BLOCOT. 1.256,14
:Lsgcz F;I?VEST. CERAMICO - 117063
RODAPE - BLOCOT. 485,20
RODAPE - BLOCO S. 407,67
FORRO - BLOCOT. 588,85
FORRO - BLOCO S. 561,40
TOTAL 4.469,89
ESPESSURA (3CM) 0,03
VOLUME (W) 134,10
EMPOLAMENTO 40% 53,64
CACAMBA 5M* 10,73

11 CACAMBAS

SILENIO MARTINS CAMARGO
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I DEMOLICOES E RETIRADAS - TERREQ ]
DEMOLIGAO DE PISO, CONTRAPISO E FORRO - BLOCO HALL DEMOLIGAO DE PISO, CONTRAPISO E FORRO - BLOCO ADM RETIRADA DE DIVISORIAS - SANITARIOS GERAL - BLOCO HALL
AMBIENTE AREA QUANT. TOTAL (M2) AMBIENTE AREA QUANT. TOTAL (M2)
40% TOTAL
FOYER 133,26 1,00 133,26 ESTERELIZAGAO 8,96 1,00 8,96 ITENS LARG. ALTURA QUANT. SUB.TOTAL ° (ITENS
PERDA
NOVOS)
HALL DE ENTRADA 91,54 1,00 91,54 NEP 8,88 1,00 8,88 K 2,63 1,8 1 4,73 1,89 1,0
S
&
CIRCULAGAO PRINCIPAL 106,90 1,00 106,90 COORDENAGAO 4,62 1,00 4,62 10,42 1,8 1 18,76 7,50 7,0
ACERVO 5,55 1,00 5,55 SANITARIO 1,40 1,00 1,40 23,49 8,00
BANCA DE TEXTOS 12,00 1,00 12,00 HIGIENIZAGAO 3,47 1,00 3,47
BIBLIOTECA 102,50 1,00 102,50 VESTIARIO 5,08 1,00 5,08
BIBLIOTECA INFANTIL 26,81 1,00 26,81 MATRICULA 12,96 1,00 12,96 RETIRADA DE DIVISORIAS - SANITARIOS GERAL - BLOCO ADM
40% TOTAL
SECRETARIA 22,51 1,00 22,51 ESPERA 28,42 1,00 28,42 ITENS LARG. ALTURA QUANT. SUB.TOTAL ° (ITENS
PERDA
NOVOS)
TELEFONIA 6,94 1,00 6,94 CIRCULAGAO 11,39 1,00 11,39 \YE’ 1,2 1,8 5 10,8 4,32 4,0
<~
TURISMO SOCIAL 26,11 1,00 26,11 COPA 10,69 1,00 10,69 §>° 1,95 1,8 1 3,51 1,404 1,0
9
SANT. MASC. 22,14 1,00 22,14 CONSULTORIO 10,00 1,00 10,00 14,31 5,00
SANT.FEM. 28,64 1,00 28,64 ASSISTENCIA SOCIAL 23,89 1,00 23,89
DEPOSITO NUT. 7,04 1,00 7,04 SALA DE APOIO 7,99 1,00 7,99 RETIRADA DE LOUGAS - SANITARIOS GERAL-BLOCO HALL
i X TOTAL
y
CIRCULACAO 52,83 1,00 52,83 SUPERVISAO OP. 16,18 1,00 16,18 ITENS QUANT. SUB.TOTAL 30% PERDA (ITENS NOVOS)
HALL REFE. 17,40 1,00 17,40 SANT. FEM. 12,56 1,00 12,56 VASOS SANIT. 8 8 2,4 2,0
OFICINA DE ARTES 43,68 1,00 43,68 SANT. MASC. 16,65 1,00 16,65 VASOS PNE 2 2 0,6 0,0
COORD. DE ARTES 8,82 1,00 8,82 CPD 38,52 1,00 38,52 CUBA 9 9 2,7 2,0
CIRCULACAO 2,10 1,00 2,10 HALL ADM 7,23 1,00 7,23
DEPOSITO DA GALERIA 22,33 1,00 22,33 NUCLEO ADM 16,20 1,00 16,20 RETIRADA DE LOUGAS - SANITARIOS GERAL - BLOCO ADM
A TOTAL
99,88 5 3 X K 85,55 . N ¥
GALERIA DE EXPOSIGOES 99,88 1,00 CIRC. PRINC. ADM 85,55 1,00 ITENS QUANT. SUB.TOTAL 30% PERDA (ITENS NOVOS)
838,98 MULTIUSO 02 43,30 1,00 43,30 VASOS SANIT. 8 8 2,4 2,0
MULTIUSO 01 81,63 1,00 81,63 CUBA 9 9 2,7 2,0
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO EM PAREDE PARA FAZER RODAPE - BLOCO HALL COPIADORA 8,76 1,00 8,76
AMBIENTE PERIMETRO ALTURA TOTAL (M2) PROJETO CRIAR 40,05 1,00 40,05 RETIRADA DE BANCADAS - SANITARIOS GERAL- BLOCO HALL
CORREDORES 42,00 0,10 4,20 MULTIUSO 03 35,40 1,00 35,40 ITENS AREA SUB.TOTAL 30% PERDA TOTAL
! : ’ ’ (ITENS NOVOS)
42,00 4,20 SALA DE REUNIOES 22,19 1,00 22,19 Qvf’ 2,49 2,49 0,747 0,8
&
SANITARIO 1,43 2,00 286 & 2,66 2,66 0,798 038
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO EM PAREDE PARA FAZER RODAPE - BLOCO ADM SALA DE JOGOS 75,77 1,00 75,77 5,15 1,60
AMBIENTE PERIMETRO ALTURA TOTAL (M2) GERENTE GERAL 21,44 1,00 21,44
CORREDORES 208,54 0,10 20,85 662,04 RETIRADA DE BANCADAS - SANITARIOS GERAL- BLOCO ADM
A TOTAL
y
208,54 20,85 ITENS AREA SUB.TOTAL 30% PERDA ATENS NOVOS)
& 2,29 2,29 0,687 07
&
DEMOLIGAO DE RODAPE - BLOCO HALL DEMOLIGAO DE RODAPE - BLOCO ADM X 1,97 1,97 0,591 0,6
AMBIENTE PERIMETRO QUANT. TOTAL (M) AMBIENTE PERIMETRO QUANT. TOTAL (M) 4,26 1,30
FOYER 56,61 1,00 56,61 ESTERELIZACAO 14,20 0,10 1,42
HALL DE ENTRADA 57,10 1,00 57,10 NEP 12,31 0,10 1,23
ACERVO 9,70 1,00 9,70 COORDENAGAO 8,65 0,10 0,87
BANCA DE TEXTOS 14,00 1,00 14,00 SANITARIO 4,86 0,10 0,49
BIBLIOTECA 41,84 1,00 41,84 HIGIENIZAGAO 8,23 0,10 0,82
BIBLIOTECA INFANTIL 22,72 1,00 22,72 VESTIARIO 9,92 0,10 0,99
SECRETARIA 19,00 1,00 19,00 MATRICULA 16,25 0,10 1,63
TELEFONIA 11,00 1,00 11,00 ESPERA 26,95 0,10 2,70
TURISMO SOCIAL 21,10 1,00 21,10 CIRCULAGCAO 16,04 0,10 1,60




SANT. MASC. 19,80 1,00 19,80 COPA 1343 0,10 134
SANT.FEM. 21,35 1,00 21,35 CONSULTORIO 13,11 0,10 131
DEPOSITO NUT. 12,49 1,00 12,49 ASSISTENCIA SOCIAL 20,49 0,10 2,05
OFICINA DE ARTES 26,84 1,00 26,84 SALA DE APOIO 12,48 0,10 1,25
COORD. DE ARTES 12,34 1,00 12,34 SUPERVISAO OP. 16,17 0,10 1,62
DEPOSITO DA GALERIA 19,79 1,00 19,79 SANT. FEM. 14,54 0,10 145
GALERIA DE EXPOSICOES 39,49 1,00 39,49 SANT. MASC. 18,22 0,10 182
405,17 405,17 CPD 24,84 0,10 248
HALL ADM 10,66 0,10 1,07
NUCLEO ADM 17,13 0,10 1,71
CIRC. PRINC. ADM 0,10 0,00
MULTIUSO 02 26,79 0,10 2,68
MULTIUSO 01 35,80 0,10 3,58
COPIADORA 13,62 0,10 1,36
PROJETO CRIAR 24,91 0,10 2,49
MULTIUSO 03 2374 0,10 2,37
SALA DE REUNIGES 20,00 0,10 2,00
SALA DE JOGOS 37,55 0,10 3,76
GERENTE GERAL 19,75 0,10 1,98
480,64 48,06
—eeee
DEMOLICOES E RETIRADAS - 12 PAVIMENTO
DEMOLIGAO DE PISO, CONTRAPISO E FORRO - BLOCO ADM DEMOLIGAO REVESTIMENTO EM PAREDE PARA FAZER RODAPE - BLOCO ADM DEMOLIGAO DE RODAPE - BLOCO ADM
AMBIENTE AREA QUANT. TOTAL (M2) AMBIENTE PERIMETRO QUANT. TOTAL (M2)
DEPOSITO MUSICA 5,55 1,00 5,55 AMBIENTE PERIMETRO ALTURA TOTAL (M2) DEPOSITO MUSICA 9,70 0,10 0,97
SALA DE PROF. 12,00 1,00 12,00 CIRCULAGAO 54,91 0,10 549 SALA DE PROF. 14,30 0,10 143
SALA DE MUSICA 47,67 1,00 47,67 SALA DE MUSICA 28,47 0,10 2,85
CENTRO DE DIFUSAO 29,19 1,00 29,19 54,91 5,49 CENTRO DE DIFUSAO 20,82 0,10 2,08
REALIZ. MUSICAL 01 12,88 1,00 12,88 REALIZ. MUSICAL 01 13,06 0,10 131
REALIZ. MUSICAL 02 10,15 1,00 10,15 REALIZ. MUSICAL 02 14,96 0,10 1,50
REALIZ. MUSICAL 03 28,93 1,00 28,93 REALIZ. MUSICAL 03 21,85 0,10 2,19
LAB. DE INFORMATICA 4552 1,00 4552 LAB. DE INFORMATICA 27,01 0,10 2,70
COORD. DE TECNICOS 25,71 1,00 25,71 COORD. DE TECNICOS 20,86 0,10 2,09
CIRCULACAO 2317 1,00 2317 171,03 17,10
HALL 127,61 1,00 127,61
368,38
PISOS E FORROS - TERREO
CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
PISOS E FORROS - 12 PAVIMENTO
CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
PINTURAS E REVESTIMENTOS - TERREO
EXECUGAO DE PINTURAS - BLOCO HALL EXECUGAO DE PINTURAS - BLOCO ADM EXEC. DE REVESTIMENTO CERAMICO NOS BANHEIROS - BLOCO HALL
AMBIENTE PERIMETRO ALTURA TOTAL (M2) AMBIENTE PERIMETRO ALTURA TOTAL (M2) AMBIENTE PERIMETRO ALTURA TOTAL (M2)
FOYER 56,61 318 180,02 ESTERELIZAGAO 14,20 318 45,16 SANT. MASC. 22,14 235 52,03
HALL DE ENTRADA 57,10 318 181,58 NEP 12,31 318 39,15 SANT.FEM. 28,64 235 67,30
CIRCULACAO PRINCIPAL 21,77 1,68 36,57 COORDENACAO 8,65 318 27,51 119,33
ACERVO 555 318 17,65 SANITARIO
BANCA DE TEXTOS 12,00 318 38,16 HIGIENIZACAO 8,23 3,18 26,17 EXEC. DE REVESTIMENTO CERAMICO NOS BANHEIROS - BLOCO ADM
BIBLIOTECA 102,50 318 325,95 VESTIARIO AMBIENTE PERIMETRO ALTURA TOTAL (M2)
BIBLIOTECA INFANTIL 26,81 318 85,26 MATRICULA 16,25 318 51,68 SANITARIO 4,86 235 1142
SECRETARIA 22,51 318 71,58 ESPERA 26,95 318 85,70 VESTIARIO 9,92 235 2331
TELEFONIA 6,94 318 22,07 CIRCULAGAO 16,04 318 51,01 SANT. FEM. 14,54 318 46,24
TURISMO SOCIAL 26,11 318 83,03 COPA 1343 318 42,71 SANT. MASC. 18,22 318 57,94
SANT. MASC. CONSULTORIO 13,11 318 41,69 SANITARIO 9,60 1,68 16,13
SANT.FEM. ASSISTENCIA SOCIAL 20,49 3,18 65,16 155,04




DEPOSITO NUT. 7,04 3,18 22,39 SALA DE APOIO 12,48 3,18 39,69
CIRCULAGAO 41,99 1,68 70,54 SUPERVISAO OP. 16,17 3,18 51,42
HALL REFE. 17,53 3,18 55,75 SANT. FEM.
OFICINA DE ARTES 43,68 3,18 138,90 SANT. MASC.
COORD. DE ARTES 8,82 3,18 28,05 CPD 24,84 3,18 78,99
CIRCULAGAO 6,40 1,68 10,75 HALL ADM 10,66 3,18 33,90
DEPOSITO DA GALERIA 22,33 3,18 71,01 NUCLEO ADM 17,13 3,18 54,47
GALERIA DE EXPOSICOES 39,49 3,18 125,58 CIRC. PRINC. ADM 111,92 1,68 188,03
1.564,83 MULTIUSO 02 26,79 3,18 85,19
MULTIUSO 01 35,80 3,18 113,84
COPIADORA 13,62 3,18 43,31
PROJETO CRIAR 24,91 3,18 79,21
MULTIUSO 03 23,74 3,18 75,49
SALA DE REUNIOES 20,00 3,18 63,60
SANITARIO
SALA DE JOGOS 19,75 3,18 62,81
GERENTE GERAL 23,25 3,18 73,94
1.519,81

PINTURAS E REVESTIMENTOS - 12 PAVIMENTO

EXECUGAO DE PINTURAS - BLOCO ADM E COMUM
AMBIENTE PERIMETRO ALTURA TOTAL (M2)
DEPOSITO MUSICA 9,70 3,18 30,85
SALA DE PROF. 14,30 3,18 45,47
SALA DE MUSICA 28,47 3,18 90,53
CENTRO DE DIFUSAO 20,82 3,18 66,21
REALIZ. MUSICAL 01 13,06 3,18 41,53
REALIZ. MUSICAL 02 14,96 3,18 47,57
REALIZ. MUSICAL 03 21,85 3,18 69,48
LAB. DE INFORMATICA 27,01 3,18 85,89
COORD. DE TECNICOS 20,86 3,18 66,33
CIRCULACAO 23,17 3,18 73,68
HALL 46,29 3,18 147,20
543,88
LIMPEZA FINAL DA OBRA - ENTULHO
ENTULHO
MATERIAL M2
PISO CERAMICO - HALL 838,98
PISO CERAMICO - ADM 662,04
PISO CERAMICO - 12 PAV 368,38
RODAPE - HALL 409,37
RODAPE - ADM 68,91
RODAPE - 12 PAV 176,52
FORRO - HALL 838,98
FORRO - ADM 662,04
FORRO - 12 PAV 368,38
TOTAL 4.393,60
ESPESSURA (CM) 0,03
VOLUME (M?) 131,81
EMPOLAMENTO 40% 52,72
CACAMBA 5M* 10,54
10 CACAMBAS
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DEMOLICOES E REMOCOES

~ DEMOLICAO DE GRAMA DEMOLICAO DE CONCRETO DA RAMPA E
PASTILHAS DEMOLICAO DE INTERTRAVADO (CONF. PROJETO)
(CONF. PROJETO) ESCADA (CONF. PROJETO)
PILARES(PASTILHAS R = R R =
QTD LARG ALTURA AREAM AREA QUANT. TOTAL AREA QUANT. TOTAL METRO QUANT. TOTAL
VERTICAIS)
FRONTAIS(REMOGAO) 9,00 0,40 10,25 36,90 24,80 1,00 24,80 3543 1,00 3543 2,43 1,00 2,43
RESTANTO DO
42,00 0,40 10,25 172,20 119,07 1,00 119,07 5,46 1,00 5,46 4,80 1,00 4,80
PREDIO(PINTURA)
TOTAL 209,10 30,81 1,00 30,81 5,41 1,00 5,41 2,97 1,00 2,97
32,70 1,00 32,70 12,35 1,00 12,35 0,52 1,00 0,52
VIGAS (PASTILHAS
QTD LARG ALTURA AREA 3,12 1,00 3,12 101,62 1,00 101,62 2,09 1,00 2,09
HORIZONTAIS)
FRONTAL
COBERTURA 2,00 39,50 0,60 47,40 54,21 1,00 54,21 TOTAL 160,27 TOTAL 12,81
BAIXA(PINTURA)
,00 18,8 0,60 X 117,41 1,00 117,41
FRONTAL AUDITORIO 3 7 3397 74 74
- 1,00 10,55 0,60 6,33 TOTAL 382,12
(REMOCAO) = = =
1,00 43,54 0,60 26,12 DEMOLICAO DE GRADIL DEMOLICAO DE PORTOES
FRONTAL ESCADA =~ = A
_ 3,00 17,79 0,60 32,02 DEMOLICAO DE GUARDA CORPO AREA QUANT. TOTAL ARFA QUANT. TOTAL
(REMOCAO)
RESTAURANTE(REMO
CAO) 3,00 19,00 0,60 34,20 METRO QUANT. TOTAL 118,80 1,00 118,80 8,00 1,00 8,00
LATERAL
3,00 20,00 0,60 36,00 49,97 1,00 49,97 111,72 1,00 111,72 3,78 2,00 7,56
REST(PINTURA)
AREA DE
2,00 47,20 0,60 56,64 TOTAL 49,97 TOTAL 230,52 8,40 2,00 16,80
CONVIVIO(PINTURA)
EDUCAGAO(PINTURA) 3,00 35,66 0,60 64,19 TOTAL 32,36
FRENTE -
2,00 31,42 0,60 37,70 DEMOLICAO DE GUIA (CONF. PROJETO)
EDU(PINTURA)
LATERAL -
3,00 23,24 0,60 41,83 METRO QUANT. TOTAL DEMOLICAO DE ALVENARIA - MURO DE FECHAMENTO
EDU(PINTURA)
FUNDO =
2,00 19,86 0,60 23,83 20,95 1,00 20,95 AREA QUANT. ESP. TOTAL
ADM(PINTURA)
FUNDO ADM
2,00 14,65 0,60 17,58 6,50 1,00 6,50 118,80 1,00 0,15 17,82
ALTO(PINTURA)
FUNDO
. ,00 6,8 0,60 88,42 ,20 1,00 ,20 111,72 1,00 0,1 16,76
AUDITORIO(PINTURA) 4 3654 4 4 4 7 5 7
INTERNO(PINURA) 2,00 71,26 0,60 85,51 6,55 1,00 6,55 TOTAL 34,58
TOTAL A RECEBER PINTURA EPOXI 671,30 5,41 1,00 5,41




TOTAL A REMOVER E RECEBER PINTURA ACRILICA 169,54 15,70 1,00 15,70

3578 1,00 35,78

1,63 1,00 1,63

7,19 1,00 7,19

3,59 1,00 3,59

3593 1,00 35,93

6,65 1,00 6,65

TOTAL 150,08
LASTRO PARA BLOCO/ SAPATA ESCAVAGAO DE BLOCO/ SAPATA
LAGURA COMP. ESP. QUANT. TOTAL LAGURA COMP. PROF. QUANT. TOTAL

0,75 0,55 0,05 8 0,17 0,75 0,55 1,00 8 3,30
0,80 0,95 0,05 1 0,04 0,80 0,95 1,00 1 0,76
0,65 0,80 0,05 2 0,05 0,65 0,80 1,00 2 1,04
0,55 0,70 0,05 1 0,02 0,55 0,70 1,00 1 0,39
0,60 0,75 0,05 5 0,11 0,60 0,75 1,00 5 2,25
0,55 0,75 0,05 1 0,02 0,55 0,75 1,00 1 0,41
0,75 0,95 0,05 2 0,07 0,75 0,95 1,00 2 1,43
TOTAL 0,48 TOTAL 9,57
REATERRO 3,70

INTERTRAVADOS PISO GRANITO SEM POLIMENTO - ESCADA GUIA (CONF. PROJETO)
ARFA QUANT. TOTAL LAGURA COMP. QUANT. TOTAL METRO QUANT. TOTAL
319,57 1 319,57 1,50 8,57 1 12,86 104,58 1,00 104,58
40,22 1 40,22 0,30 6,93 10 20,79 0,00
9,76 1 9,76 1,20 6,93 1 8,32 TOTAL 104,58
13,95 1 13,95 0,28 1,50 1 4,62
49,92 1 49,92 1,20 1,50 1 1,80
TOTAL 433,42 TOTAL 48,38
PILAR DE CONCRETO VIGA DE CONCRETO LONGITUDINAL 'VIGA DE CONCRETO TRANSVERSAL
LADO LADO ALTURA QUANT. | TOTAL (M?) LADO LADO ALTURA QUANT. TOTAL (M?) LADO LADO ALTURA QUANT. | TOTAL (M%)
0,15 0,20 3,25 12,00 1,17 0,30 0,15 28,08 1,00 1,26 0,30 0,15 3,17 6,00 0,86
FERRAGEM FERRAGEM FERRAGEM
ALTURA 3,25 ALTURA 28,08 ALTURA 3,17
PILARES 12,00 VIGAS 1,00 VIGAS 6,00
4 BARRAS 10MM 13,00 kg/m kg FORMA 4 BARRAS 10MM 112,32 kg/m kg FORMA 4 BARRAS 10MM 12,68 kg/m kg FORMA
Barra - metro 156,00 0,62 96,25 18,06 Barra - metro 112,32 0,62 69,30 25,27 Barra - metro 76,08 0,62 46,94 17,12




. TAM. QUANT | METROT. kg TAM. QUANT METRO T. kg TAM. QUANT METRO T. kg
Estribo - 5 MM ESTRIBO - 5 MM ESTRIBO - 5 MM
0,84 390,00 327,60 50,45 1,04 281 292,03 44,97 1,04 190 197,81 30,46
ESCAVAGAO 0,40 10 mm 116,24 PINTURA VIGAS E PILARES 06
9,69
REATERRO 0,77 5 mm 75,44 CONCR.
Forma 42,39
VIGA METALICA - 13 KG/M Concreto 2,12
PERFIL I - W150X13 3478,80

GRUPO GERADOR

REMOCAO DE GRADES COM REAPR. DEMOLICAO DE CONTRAPISO DEMOLICAO DE ALVENARIA - CONTENCAO
LAGURA ALTURA | QUANT. TOTAL LAGURA COMP. ESP. TOTAL LAGURA ALTURA ESP. TOTAL
9,90 2,60 1 25,74 5,00 2,20 0,1 1,10 2,00 0,55 0,15 0,17
3,10 2,60 10 80,60 0,00 3,36 0,50 0,15 0,25
TOTAL 106,34 TOTAL 1,10 TOTAL 0,42
REMOCAO DE COBERTURA COM REAPR.
LAGURA COMP. QUANT. TOTAL
3,91 10,00 1 39,10
TOTAL 39,10
[ 1
PISO DE CONCRETO ARMADO - E = 10 CM ALVENARIA DE CONTEN(;AO COM BLOCO CERAMICO IMPERMEABILIZAC[\O DA CONTENCAO
LAGURA COMP. ESP. TOTAL PAREDES DIMENSOES DAS PAREDES AR AR LARGURA COMP. ESP. TOTAL
EVAO ALVENARIA | CHAPISO (2X)
5,00 2,20 0,1 1,10 METRO ALTURA (M) QUANT. (M2) (M2) 1,70 0,55 2 1,87
1,60 3,06 0,1 0,49 CONTENGA 3,36 0,55 1,00 1,85 3,70 3,06 0,55 2 3,37
TOTAL 1,59 (0] 2,00 0,55 1,00 1,10 2,20 1,70 3,06 1 5,20
TOTAL 2,95 5,90 TOTAL 10,44
PINTURA EXTERNA - CONTENCAO
PERIMETRO ALTURA | QUANT. TOTAL COLOCAGAO DE GRADES REAPROVEITADAS COBERTURA
10,72 0,65 1 6,97 LAGURA ALTURA QUANT. TOTAL LAGURA COMP. PESO TOTAL
TOTAL 6,97 9,90 2,60 1 25,74 3,01 10,00 12 469,20
3,10 2,60 10 80,60 TOTAL 469,20
TOTAL 106,34
VIGA BALDRAME DO ALAMBRADO PILARES 10 mm 459,75
LADO LADO COMP. QUANT. T{(]):;:L LADO LADO COMP. QUANT. TOTAL (M3) 5 mm 311,21
0,30 0,20 160,59 1,00 9,64 0,15 0,15 0,40 64 0,58 Forma 104,06
FERRAGEM FERRAGEM Concreto 10,21
COMPRIMENTO 160,59 COMPRIMENTO 0,40 Fundo de Vala 32,12




VIGAS 1,00 VIGAS 64 Escavacdo 16,86
4 BARRAS 10MM 642,36 kg/m kg FORMA 4 BARRAS 10MM 1,60 kg/m kg FORMA Reaterro 7,23
Barra - metro 642,36 0,62 396,34 96,35 Barra - metro 102,78 0,62 63,41 7,71 Impermeabilizacio 120,44
ESTRIBO - 5 MM TAM. QUANT METRO T. kg TAM. QUANT METRO T. kg
ESTRIBO - 5 MM
1,14 1606 1830,73 281,93 0,74 257 190,14 29,28
ESCAVA(:AO D AESTACA MURETA DE ALAMBRADO
PI RAIO? ALTURA QUANT. TOTAL PAREDES E VAO DIMENSOES DAS PAREDES AREAALVEN. | AREA CHAPISO
1. 0,1 1, 6. ,40 METRO ALTURA (M UANT. (M2) (2X) (M2)
3,14 5 5 4 454 MURETA DE o) Q
TOTAL 45,40 160,59 0,40 1,00 64,24 128,47
ALAMBRADO
0,00 0,00
TOTAL 64,24 128,47

COMBATE A INCENDIO

ESCAVACAO PARA TUBULAGCAO CONCRETAGEM DO TUBO RASGO EM PAREDE
LAGURA COMP. PROF. QUANT. TOTAL LAGURA PROF. COMPR. QUANT. TOTAL METRO QUANT. TOTAL
0,30 59,56 0,13 1 2,36 0,08 0,08 59,56 1 0,38 1,80 1,00 1,80
TOTAL 2,36 TOTAL 0,38 TOTAL 1,80
ALVENARIA CASA DE GAS PISO DE CONCRETO ARMADO - E = 10 CM LAJE PRE MOLDADA
. DIMENSOES DAS PAREDES AREA AREA METRO?
PAREDES E VAO LAGURA COMP. ESP. TOTAL QUANT. TOTAL
METRO ALTURA QUANT. ALVENARIA | CHAPISO 1,15 2,00 2,30 3,22 1,00 3,22
P TOTAL
CASA DE GAS L5 2,00 1,00 2,30 4,60 0,00 -
2,00 2,30 2,00 9,20 18,40 TOTAL 2,30
TOTAL 11,50 23,00
TELA PARA FECH. LATERAL PORTAO METALICO
METRO* QUANT. TOTAL LAGURA ALTURA QUANT. TOTAL
0,24 1,00 0,24 0,60 2,10 2 2,52
TOTAL 0,24 TOTAL 2,52

PAISAGISMO

PLANTIO DE GRAMA PAREDES DE CONTENCAO DO JARDIM REVESTIMENTO DAS PAREDES DE CONTENGAO DO JARDIM
METRO? QUANT. TOTAL DIMENSOES DAS PAREDES AREA AREA DIMENSOES DAS PAREDES
PAREDES ALVENARIA | CHAPISO (2X) PAREDES ALTURA CERAMICA
0,36 1,00 0,36 METRO ALTURA (M) QUANT. METRO QUANT.
(M2) (M2) M)
4,35 1,00 4,35 2,40 0,75 1,00 1,80 3,60 2,40 0,75 1,00 1,80
12,48 1,00 12,48 ,66 o, 1,00 )2 8, ,66 0, 1,00 ,2
4 4 JARDIM 5 75 4,25 49 JARDIM 5 75 425
2,33 1,00 2,33 12,19 1,50 1,00 18,29 36,57 12,19 1,50 1,00 18,29
2,50 1,00 2,50 11,01 2,05 1,00 22,57 45,14 11,01 0,55 1,00 6,06
3442 1,00 3442 TOTAL 46,90 93,80 TOTAL 30,39
1,73 1,00 1,73
1,44 1,00 1,44 ATERRO DENTRO DAS PAREDES




DIMENSOES DAS PAREDES

VOLUME DE
ATERRO n
AREA ALTURA (M) QUANT. TERRA
0,36 0,55 1,00 0,20
2, 0, 1,00 1,28
JARDIM 33 55
12,48 1,30 1,00 16,22
2,50 1,85 1,00 4,63
TOTAL 22,33

41,66 1,00 41,66
54,73 1,00 54,73
125,26 1,00 125,26
21,06 1,00 21,06
1,90 1,00 1,90
21,56 1,00 21,56
21,50 1,00 21,50
TOTAL 347,28
ADUBO 34,73
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