
LOCAL: 0 QUANT. LEV. 0

1  

1.1

1.1.1 M2 7,5

1.1.2 MÊS 5

1.1.3 M2 132,00

1.1.4 M2 132,00

1.1.5 MÊS 5,00

ÁREA DO TAPUME

2  

2.1 UN

2.1.1 M2 1529,23

2.1.2 M2 183,15

2.1.3 M2 183,15

2.1.4 UN 120,00

2.1.5 UN 10,00

2.1.6 UN 10,00

2.1.7 UN 2,00

2.1.8 M3 67,30

2.1.9 M3 29,06

2.1.10 M3XKM 581

2.2 UN

2.2.1 M2 50,75

2.6 UN

2.6.1 m³ 24,92

2.6.2 m³ 23,99

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 FOI CONSIDERADO 20KM PARA DESCARTE DO ENTULHO

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 REATERRO DA TUBULAÇÃO

LOCAL TIPO QUANT.

DIMENSÕES (m)

OBRA: Fechamentos da Quadra Poliesportiva, execução de passarelas e urbanização da unidade Sesc Porto

Nacional, com uma área total de intervenção de 3.042,36 m², incluindo: área de reforma totalizando 862,33 m²; área de passarelas/ampliação totalizando 169,74 m² e área de urbanização totalizando 2.010,29 m²

ENDEREÇO:  SESC PORTO NACIONAL

MUNICÍPIO: PORTO NACIONAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

INSERIR A SETORIZAÇÃO DA OBRA/ TAPUME

TELHAMENTO COM ESTRUTURA EM PERFIL METALICO E TELHA TERMOACUSTICA PRETO FOSCO RAL9005 ISOESTE COM ACABAMENTO NAS BORDAS - 

INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA NA COR PRETO FOSCO..
ÁREA DA COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA PRETA - INSTALADA NA SALA MULTIUSO, 

LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO PARA PLANTIO DE GRAMA E ESPALHAMENTO DE BRITA LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO =(1052,24+293,84)+160,37

PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 4,00 M. AF_07/2024 URBANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS

CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC UM POR MÊS DE OBRA,DE ACORDO COM O PORTE DA OBRA.

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ÁREA TOTAL DO TAPUME INSTALADO

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 PLANTIO DE GRAMA  PROXIMO AO QUIOSQUE

TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE GRAMA ,COM ESPALHAMENTO MECÂNICO. PREPARO PARA PLANTIO DA GRAMA PROXIMO AO QUIOSQUE

0

PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024 URBANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS

CARGA E COLETA DE ENTULHO

PROCEDIMENTO

SERVIÇOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRAS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS LEVANTAMENTO ESTIPULADO COM AS INFORMAÇÕES DO MEMORIAL DESCRITIVO (5X1,5)

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 INCLUIDO 60M DE TAPUME PARA ISOLAMENTO DA OBRA. FOI CONSIDERADO UM TAPUME COM ALTURA DE 2,2M

URBANIZAÇÃO - 1506,45 m²

ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ESTIMATIVA DE QTD

PISO E PAISAGISMO

URBANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS

URBANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS

COBERTURA FRENTE MULTIUSO 

PLANTIO DE IXORIA

ESCAVAÇÃO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃOESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

INSTALAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAIS

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 URBANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 

AF_01/2024
URBANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS
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OBRA: Fechamentos da Quadra Poliesportiva, execução de passarelas e urbanização da unidade Sesc Porto

Nacional, com uma área total de intervenção de 3.042,36 m², incluindo: área de reforma totalizando 862,33 m²; área de passarelas/ampliação totalizando 169,74 m² e área de urbanização totalizando 2.010,29 m²

ENDEREÇO:  SESC PORTO NACIONAL

MUNICÍPIO: PORTO NACIONAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

COMP. COEF. DESC TUBO COMP. DESC TUBO ALTURA LARGURA EMPOLAMENTO TOTAL

M M3 M3 M M 10% M

TRECHOS 311,55 0,01 3,1155 0,4 0,2 1,1 23,98935

2.6.3 M 311,55

AREA COMP. ALTURA TOTAL

M2 M M M

TRECHO 01 15,39 15,39

TRECHO 02 151,14 151,14

TRECHO 03 145,02 145,02

TRECHO 04 0

TRECHO 05 0

TRECHO 06 0

TRECHO 07 0

TRECHO 08 0

2.6.4 M 162,00

AREA COMP. ALTURA TOTAL

M2 M M M

TRECHO 01 11,13 11,13

TRECHO 02 31,83 31,83

TRECHO 03 22,14 22,14

TRECHO 04 28,66 28,66

TRECHO 05 12,77 12,77

TRECHO 06 55,47 55,47

TRECHO 07 0

TRECHO 08 0

2.6.5 UN 92,00

AREA COMP. ALTURA TOTAL

M2 M M M

TRECHO 01 5

TRECHO 02 14

TRECHO 03 41

TRECHO 04 1

TRECHO 05 7

TRECHO 06 19

TRECHO 07 5

2.6.6 UN 18,00

2.6.7 M 46,75

AREA COMP. ALTURA TOTAL

M2 M M M

TRECHO 01 7,48 7,48

TRECHO 02 5,78 5,78

TRECHO 03 11,8 11,8

TRECHO 04 2 2

TRECHO 05 11,31 11,31

TIPO QUANT.

DIMENSÕES (m)

LOCAL TIPO QUANT.

DIMENSÕES (m)

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 CONFORME PROJETO INST. PLUVIAIS

LOCAL TIPO

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_12/2020

	

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

CANALETA DE DRENAGEM 0,20/0,40x0,30m CONCRETO FCK 150 Kgf/cm2

CAIXAS DE PASSAGEM PARA DRENAGEM

CONFORME PROJETO INST. PLUVIAIS

ADICIONADO GRELHA PARA DRENAGEM DO PAVIMENTO DO PISO INTERTRAVADO 

LOCAL TIPO QUANT.

	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM 

MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021
CONFORME PROJETO INST. PLUVIAIS

LOCAL TIPO QUANT.

DIMENSÕES (m)

LOCAL

QUANT.

DIMENSÕES (m)
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OBRA: Fechamentos da Quadra Poliesportiva, execução de passarelas e urbanização da unidade Sesc Porto

Nacional, com uma área total de intervenção de 3.042,36 m², incluindo: área de reforma totalizando 862,33 m²; área de passarelas/ampliação totalizando 169,74 m² e área de urbanização totalizando 2.010,29 m²

ENDEREÇO:  SESC PORTO NACIONAL

MUNICÍPIO: PORTO NACIONAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRECHO 06 8,38 8,38

2.6.8 M 46,75

2.7 UN

2.1.1 M2 1430,98

2.1.2 M2 31,42

2.1.3 M2 31,42

2.1.4 M 153,57

2.1.5 M2 113,00

2.1.6 UN 40,00

2.1.7 UN 8,00

2.1.8 UN 8,00

2.1.10 M3 13,99

2.1.8 M 68,72

COMP QUANTIDADE BASE (A) BASE (B) PROFUNDIDADE VOLUME

68,72 34 0,4 0,4 0,6 3,30

2.1.10 M2 16,38

2.1.10 M3 8,35

2.1.8 UN 5,05

2.1.10 M3 3,30

 3 

 3.1 UN UN

 3.1.1 M2 12,55

 3.1.2 M2 15,12

 3.1.3 M2 20,44

 3.1.4 M 20,37

M 4,70

MODIFICADO

	

ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIAS/PISOS COM MAKITA
CONFORME IMAGEM ABAIXO

EXISTENTE

CONFORME A TABELA ABAIXO

CONFORME A TABELA ABAIXO- AMBIENTES QUE HAVERÁ A TROCA DE REVESTIMENTOS

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

BLOCO VESTIÁRIOS/LAVABO PCD/ DEPÓSITO/DML E COZINHA 123,07 - m²

	

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_05/2025

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ADICIONADO GRELHA PARA DRENAGEM DO PAVIMENTO DO PISO INTERTRAVADO 

DEMOLIÇÕES

CONFORME A TABELA ABAIXO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 

AF_01/2024
URBANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS - CAMADA DE 7CM

GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE URBANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS

PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR URBANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 URBANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 URBANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS

CONCRETO ARMADO PARA FIXAÇÃO DE POSTES URBANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS

POSTES DE NYFOR

ISOLAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR E ACESSO AO PLAYGROUND

CORTE EM PAREDE COM MAKITA PARA ABERTURA DE VÃO

PLANTIO DE IXORIA URBANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS

PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 4,00 M. AF_07/2024 URBANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS

PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024 URBANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 PLANTIO DE GRAMA  PROXIMO AO QUIOSQUE

GUIA DE CONCRETO REINSTALAÇÃO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS RETIRADAS DA QUADRA DE AREIA

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 BLOCOS INTERTRAVADOS RETIRADAS DA QUADRA DE AREIA

LIMPEZA MANUAL DE SOLO COM REMOCAO TOCOS/CORRECOES/REGUL. LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO PARA PLANTIO DE GRAMA E ESPALHAMENTO 

DE BRITA
LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO =(1052,24+293,84)+160,37

TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE GRAMA ,COM ESPALHAMENTO MECÂNICO. PREPARO PARA PLANTIO DA GRAMA PROXIMO AO QUIOSQUE
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OBRA: Fechamentos da Quadra Poliesportiva, execução de passarelas e urbanização da unidade Sesc Porto

Nacional, com uma área total de intervenção de 3.042,36 m², incluindo: área de reforma totalizando 862,33 m²; área de passarelas/ampliação totalizando 169,74 m² e área de urbanização totalizando 2.010,29 m²

ENDEREÇO:  SESC PORTO NACIONAL

MUNICÍPIO: PORTO NACIONAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

M 7,22

M 8,45

 3.1.5 M3 3,19

 3.1.6 UND 8,00

 3.1.7 m³ 11,74

 3.1.8 M3XKM 258,17

Demolilção de 

revestimento cerâmico

Corte para embutir rodape

Corte para embutir soleira

Remoção de torneiras

1 m² DESC. QNT LARGURA ALTURA ÁREA 
ÁREA A 

DESCONTAR
DESC. LARGURA ALTURA ÁREA 

ÁREA A 

DESCONTAR

2 3,19 m² P1 8 0,9 2,1 15,12 13,12 J1 2,45 1,7 4,17 2,17

P2 1 0,7 2,1 J2 2,46 1,7 4,18 2,18

1 20,44 m² P3 0,6 2,1 J3 2,47 1,7 4,20 2,20

1 7,22 m² P4 14 0,6 1,6 13,44 11,44

1 8,45 m²

TOTAL 15,12 TOTAL 12,55

QUANT. PERIMETRO ESPEC. 1 P H
DESCRIÇÃO 

DESC.
DESC. TOTAL ÁREA 1

2 24,19 1 48,38 3 2xP1/ 2xJ1 38,57 106,57

1 66,09 1 66,09 3
3XP1/ 2XP2/ 1P3/ 

J2/J3/J4/J5
53,74 144,53

1 9,547 2 9,55 3 28,64

1 1 2 1,00 2,2 2,20

1 15,71 1 15,71 1 15,71

3.2

54,85 m

26,46 m² DESC. LARGURA ALTURA ÁREA DESC. LARGURA ALTURA ÁREA

P1 0,8 2,1 1,68

EXECUÇÃO DE ALVENARIA

ENCUNHAMENTO

QUANT. TIPO QUANT. ÁREA QUANT. TIPO QUANT. TIPO

DML 1 1 7,72 3,4 SIM 1 P1 1 1,68 1,68 24,57 7,72

FECHAMENTO DE 

VÃO DA PORTA
1 1 0,9 2,1 NÃO 1 1,89

VARANDA 1 1 47,13 3,4 SIM 1 P1 1 47,13

 3.2.1 M2 26,46

 3.2.2 M 54,85

 3.2.3 M 11,72

BLOCO CERÂMICO

ENCUNHAMENTO

JANELAS

ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIAS COM MAKITA PARA EMBUTIR RODAPÉ

Integração da cozinha/ 

depósito

JANELAS/ABERTURA

Cozinha área externa

DEMOLIÇÃO PAREDE DE ALVENARIA 

DESCRIÇÃO

Vestiários

Cozinha/Deposito/Lavabo PCD

PAREDES INTERNAS

ELEMENTOS DE PROJETO

CORTE EM PISO COM MAKITA PARA EMBUTIR SOLEIRA 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
GARGA DE ENTULHO

ALTURA ENCUNH.DESCRIÇÃO ESPEC.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 VOLUME X 22KM

CONFORME A TABELA ABAIXO

VEDAÇÃO

PAREDES INTERNAS PORTAS

Abertura de vão para porta

PORTAS

PORTAS/PORTOES/VÃOS

DESCONTOS

COMP.

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 IGUAL O PERÍMETRO DAS PAREDES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
IGUAL A ÁREA LÍQUIDA DAS PAREDES, DESCONTANDO-SE OS VÃOS EXISTENTES CONFORME TABELA ACIMA.

QUANT.

REQUADRO DE VÃO IGUAL O PERÍMETRO DAS PAREDES

LEGENDA

 REVEST. CERAMICO 

CORTE DE ALVENARIA PARA INSTALAR RODAPÉ

PLANTA DE LEVANTAMENTO 

PAREDE 

DEMOLIÇÃO REVEST. CERAMICO DEPOSITO

CORTE DO PISO PARA INSTALAR SOLEIRA

RETIRADA DE TORNEIRAS CONFORME A TABELA ABAIXO

	

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

JANELAS

ENCUN. (m)
TOTAL 

DESCONTO 

(m²)

ÁREA ALV. 

(m²)
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OBRA: Fechamentos da Quadra Poliesportiva, execução de passarelas e urbanização da unidade Sesc Porto

Nacional, com uma área total de intervenção de 3.042,36 m², incluindo: área de reforma totalizando 862,33 m²; área de passarelas/ampliação totalizando 169,74 m² e área de urbanização totalizando 2.010,29 m²

ENDEREÇO:  SESC PORTO NACIONAL

MUNICÍPIO: PORTO NACIONAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 3.3 

3.3.1 M 15,29

3.3.2 M 8,97

1 15,29 m²

2 8,97 m²

QUANT. PERIMETRO ÁREA ESPEC. R M DESC. PERIM.C/ DESCONTO ESPEC. P M DESC.
ÁREA C/ 

DESCONTO

1 1 0,95 0,95

1 2

1 6,84 2

1 3

2 1

1 1

1 1 1,00 1,00

1 8,45 1 7,02 7,02

1 2

 3.4 

 3.4.1 M2 52,92

 3.4.2 M2 52,92

 3.4.3 M2 13,23

REVESTIMENTO NA PAREDE - ONIX

1 13,23 m² DESC. LARGURA ALTURA ÁREA 
ÁREA A 

DESCONTAR
DESC. LARGURA ALTURA ÁREA 

ÁREA A 

DESCONTAR

P05 0,9 2,1 1,89 J1 2 0,6 1,20

P06 0,6 1,6 0,96 J2 1,5 2,25 3,38 1,38

J3 2,4 1,4 3,36 1,36

QUANT. PERIMETRO ESPEC. 1 P H
DESCRIÇÃO 

DESC.
DESC. TOTAL ÁREA 1

2 24,19 1 3

1 9,59 1 3

1 24,82 1 3

1 15,83 1 3

1 8,65 1 4,41 3 13,23

 3.5 

 3.5.1 M2 4,47

1 FORRO EM DRYWALL 4,47 m²

Cozinha

Depósio 

Área Exterma

Vestiários

REVESTIMENTO DO PISO

DESCRIÇÃO

Lavabo pcd

DML

REVESTIMENTO DE TETO

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS CONFORME TABELA ABAIXO - AMPLIAÇÃO DO DML

Lavabo pcd

Cozinha

ÁREA DAS PAREDES QUE SERAM LEVANTADAS

ELEMENTOS DO PROJETO RODAPÉ

AMBIENTE

JANELAS

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² 

E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

SOLEIRA

TETO (m²)

Vestiários

Dml

Depósio 

SOLEIRA

CONFORME TABELA ABAIXO

PAREDES INTERNAS PORTAS

PAREDES INTERNAS

ELEMENTOS DE PROJETO PAREDE 

ÁREA DAS PAREDES QUE SERAM LEVANTADAS

 REVEST. Porcelanato ONIX

	

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
BLOCO LANCHONETE/EXTERNO DA LANCHONETE

RODAPE EM PORCELANATO, ALTURA 12CM,EMBUTIDO CONFORME A TABELA ABAIXO

REVESTIMENTO EM PORCELANATO ONIX EMBRAMACO

REVESTIMENTO DE PAREDES

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

RODAPÉ(m)

 RODAPÉ PORCELANATO
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OBRA: Fechamentos da Quadra Poliesportiva, execução de passarelas e urbanização da unidade Sesc Porto

Nacional, com uma área total de intervenção de 3.042,36 m², incluindo: área de reforma totalizando 862,33 m²; área de passarelas/ampliação totalizando 169,74 m² e área de urbanização totalizando 2.010,29 m²

ENDEREÇO:  SESC PORTO NACIONAL

MUNICÍPIO: PORTO NACIONAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANT. PERIMETRO ÁREA ESPEC. P ÁREA DESC.
ÁREA C/ 

DESCONTO
ÁREA C/ DESCONTO ESPEC. P ÁREA DESC.

ÁREA C/ 

DESCONTO
ESPEC. P ÁREA DESC.

ÁREA C/ 

DESCONTO

1 4,476 1 4,48 4,48 4,48 2 4,48 4,48 3 4,48 4,48

 3.6 

 3.6.1 

 3.6.1.1 M2 9,45

 3.6.1.3 UN 1,00

 3.6.2 

 3.6.2.1 M2 13,99

 3.6.2.2 M 2,40

3.7

3.7.1 UN 1,00

3.7.2 UN 8,00

3.7.2 UN 3,00

3.8

 3.8.1 m³ 1,04

 3.8.2 m³ 1,00

 3.8.3 M 8,00

 3.8.4 M 8,00

 3.8.5 M 60,00

 3.8.6 UN 4,00

 3.8.7 UN 6,00

 3.8.8 UN 4,00

 3.8.9 UN 1,00

 3.8.10 UN 1,00

 3.8.11 UN 1,00

 3.8.12 UN 1,00

3.9

3.9.1 M 4,85

3.9.2 UN 2,00

3.9.3 UN 2,00

3.9.4 UN 4,00

3.9.5 UN 2,00

3.9.6 UN 6,00

3.9.7 UN 4,00

3.9.8 m² 2,40

3.9.9 UN 1,00

 3.10

 3.10.1 

TORNEIRA 1/4 DE VOLTA DOCOL PARA BEBEDOURO CONFORME PROJETO DE INST. HIDRÁULICAS

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 BANHEIRO PNE

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
CONFORME PROJETO DE INST. HIDRÁULICAS

PINTURA 

LOUÇAS. METAIS E ACESSÓRIOS

VASO SANITARIO DECA CONVENCIONAL PCD COM LOUÇA BRANCA- KIT COMPLETO (ANEL DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS E ASSENTO)- FORNCECIMENTO E 

INSTAÇÃO
VASO DO PCD

TORNEIRA AUTOMÁTICA DECA LAVATÓRIO DECAMATIC SMART- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CUBAS DOS VESTIÁRIOS E PCD

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CONFORME PROJETO DE INST. HIDRÁULICAS

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
CONFORME PROJETO DE INST. HIDRÁULICAS

CONFORME PROJETO DE INST. HIDRÁULICASTE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CONFORME PROJETO DE INST. HIDRÁULICAS

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 CONFORME PROJETO DE INST. HIDRÁULICAS

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 CONFORME PROJETO DE INST. HIDRÁULICAS

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 CONFORME PROJETO DE INST. HIDRÁULICAS

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE  25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CONFORME PROJETO DE INST. HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - BEBEDOURO

ESQUADRIAS

PORTA DE CORRER EM ALUMINIO COM ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDROS PORTA DE CORRER DO DEPÓSITO

JANELAS DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMÍNIO LINHA SUPREMA COR PRETO, COM VIDRO TEMPERADO 8 MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM COZINHA, DEPOSITO E DML

PORTA DE ABRIR 90X210CM EM ALUMINIO MEGA 25 PRETO FOSCO INCLUSO ( BATENTE DE 4MM, GUARNIÇÕES COM 10 CM DE LARGURA, FECHADURA PADO 

CILINDRO, DOBRADIÇAS, PINTURA E PARAFUSOS) - INCLUSIVE INSTALAÇÃO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CONFORME PROJETO DE INST. HIDRÁULICAS

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

INSTALAÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - APARENTE COM TUBULAÇÃO AMARELA

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

PINTURA DE PAREDES

INSTALAÇÃO DA COZINHA

REGULADOR DE PRESSÃO COM MANÔMETRO 0 A 4 BAR, ESTÁGIO ÚNICO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO DA COZINHA

VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA INSTALAÇÕES DE GÁS Ø 15MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO DA COZINHA

INSTALAÇÃO DA COZINHA

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
INSTALAÇÃO DA COZINHA

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
INSTALAÇÃO DA COZINHA

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(02 DEMÃOS). AF_01/2020
INSTALAÇÃO DA COZINHA

EMASSAMENTODRYWALLELEMENTOS DO PROJETO

AMBIENTE

DML

INSTALAÇÃO DA COZINHA

TESTE DE ESTANQUEIDADE COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO

REGISTRO ESFÉRICO TRIPARTIDA 1/2", CORTE INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONFORME PROJETO DE INST. HIDRÁULICAS

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
INSTALAÇÃO DA COZINHA

PINTURA

2 PORTAS DO VESTIÁRIOS, 1 PCD, 1 COZINHA E 1 DO DML

JANELAS

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 DAS JANELAS NOVAS DO BLOCO

PORTAS

REMANEJAR BEBEDOURO
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OBRA: Fechamentos da Quadra Poliesportiva, execução de passarelas e urbanização da unidade Sesc Porto

Nacional, com uma área total de intervenção de 3.042,36 m², incluindo: área de reforma totalizando 862,33 m²; área de passarelas/ampliação totalizando 169,74 m² e área de urbanização totalizando 2.010,29 m²

ENDEREÇO:  SESC PORTO NACIONAL

MUNICÍPIO: PORTO NACIONAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 3.10.1.1 M2 112,17

 3.10.1.2 M2 222,72

QUANT.
PERIMETRO 

PINTURA
ESPEC. 1

PERIMETRO 

EMASSAMENTO
H

DESCRIÇÃO 

DESC.
DESC. TOTAL EMASSAMENTO PINTURA

1 18,17 1 18,17 3 10,90 54,51

1 4,39 1 2,89 3 11,37 13,17

1 15,3 1 15,30 0,15 2,30 2,30

1 47,25 1 6,54 2 29,36 94,50 81,42

1 20,8 1 20,80 2,8 58,24 58,24

TOTAL GERAL 112,17 222,72

 3.10.1.3 M2 75,60

QUANT.
PERIMETRO 

PINTURA
ESPEC. 1

PERIMETRO 

EMASSAMENTO
H

DESCRIÇÃO 

DESC.
DESC. TOTAL EMASSAMENTO PINTURA

1 47,25 1 1,6 75,60 75,60

 3.10.2 

 3.10.2.1 M2 20,13

 3.10.2.2 M2 100,64

QUANT. LARG COMP PINTURA EMASSAMENTO

2 6,76 3,37 45,56 9,11

1 5,46 1,09

1 30,12 6,02

1 15,22 3,04

1 4,28 0,86

 3.10.3

 3.10.3.1 M2 100,99

QUANT. COMP ALTURA LADOS AREA PINTURA

14 1,6 0,6 2 26,88 26,88

5 0,9 2,1 2 18,90 18,90

4 2 0,6 2 9,60 4,80

1 0,8 0,6 2 0,96 0,48

1 3,5 0,6 2 4,20 2,10

1 1,2 0,6 2 1,44 0,72

QUANT. COMP ALTURA LADOS AREA PINTURA

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 FOI CONSIDERADO 20% DA ÁREA PARA RETOQUE DE EMASSAMENTO

PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA GRANITO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS ÁREA PINTURA INTERNA E EXTERNA

Deposito

DML

Abertura de vão                           

para porta

lanchonete área externa

PAREDES

ELEMENTOS DE PROJETO

FOI CONSIDERADO 50% DA ÁREA DA JANELA EM DECORRENCIA DOS VIDROS

ELEMENTOS DE PROJETO PAREDE 

DESCRIÇÃO

Portas 

Janelas

Lanchonete

Depósio 

PINTURA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO

PINTURA PARA ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA INCLUSO FUNDO WHASH-PRIMER

PAREDES INTERNAS

ELEMENTOS DE PROJETO PAREDE 

DESCRIÇÃO

Vestiários

Lavabo pcd

Dml

Janelas

Janelas

Janelas

	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CONFORME A TABELA DO ITEM REVESTIMENTO DE TETO

PINTURA DE TETO

ELEMENTOS DE PROJETO PAREDE 

DESCRIÇÃO

lanchonete área externa

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CONFORME A TABELA DO ITEM REVESTIMENTO DE TETO

PINTURA COM TINTA EPOXI AREA PINTURA EXTERNA

PAREDES

Pilares (Estrutura)

DESCRIÇÃO

PAREDE 

ELEMENTOS DE PROJETO PAREDE 

DESCRIÇÃO

Portas 
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OBRA: Fechamentos da Quadra Poliesportiva, execução de passarelas e urbanização da unidade Sesc Porto

Nacional, com uma área total de intervenção de 3.042,36 m², incluindo: área de reforma totalizando 862,33 m²; área de passarelas/ampliação totalizando 169,74 m² e área de urbanização totalizando 2.010,29 m²

ENDEREÇO:  SESC PORTO NACIONAL

MUNICÍPIO: PORTO NACIONAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1 47,11 47,11

 3.11

 3.11.1 M2 5,88

 3.11.2 M2 11,76

QUANT. COMP ALTURA LADOS AREA LADOS COBOGO PINTURA

1 1,8 2,8 1 5,04 2 5,04 10,08

1 0,3 2,8 1 0,84 2 0,84 1,68

TOTAL GERAL 5,88 11,76

4

4.1 UN

4.1.1 M 44,40

4.1.2 M³ 2,52

4.1.3 M³ 1,45

4.1.4 M³ 2,52

4.1.5 UN 50,40

4.2 #REF!

 4.2.1 UN

0,05

LARGURA COMP. LARGURA COMP. ALTURA ALTURA PROFUND.

BASE (A ) BASE ( B ) FUSTE (a) FUSTE(b) TRONCO (h) BASE (h0 ) (H) (m³)  (m²)  (m²) (m³)    (m³) (m²) (m³)

13,75 19,06 21,63 7,88 36,05 2,02

S1 TRAPEZ. 3 1,95 2,15 0,35 0,5 0,45 0,55 0,6 7,55 12,58 0,63

S2 TRAPEZ. 4 2,3 2,05 0,35 0,5 0,45 0,55 0,6 11,32 18,86 0,71

S3 TRAPEZ. 1 2,25 2,05 0,35 0,5 0,45 0,55 0,6 2,77 4,61 0,69

 4.2.1.1 M3 21,63

 4.2.1.2 M2 36,05
CONFORME LEVANTAMENTO NA PLANILHA ACIMA. TODOS OS DADOS APRESENTADOS  FORAM RETIRADOS DO 

PROJETO ESTRUTURAL

DIMENSÕES (m)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

O CONCRETO DA SAPATA TRAPEZOIDAL  FOI LEVANTADO ATRAVES DA FORMULA BAIXO:

FORMA 

PILARES

DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE CONCREO

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

CARGA DE ENTULHO REMOÇÃO DO ENTULHO

PINTURA ACRILICA EM COGOBO NA COR COSMOS

ELEMENTOS DE PROJETO PAREDE 

DESCRIÇÃO

SAPATAS

ESCAVAÇÃO REATERRO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CONSIDERADO 20KM PARA DESCARTE DO MATERIAL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

INFRAESTRUTURA

ELEMENTO VAZADO

COBOGO

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
IGUAL AO PERÍMETRO DA CONSTRUÇÃO. CONSIDEROU-SE O ACRÉSCIMO EM 70CM CADA LADO PARA 

CIRCULAÇÃO E OPERAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

BLOCO QUADRA - 739,26 m²

DEMOLIÇÕES E LOCAÇÃO DE OBRA

ELEMENTO VAZADO

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
CONFORME LEVANTAMENTO NA PLANILHA ACIMA. TODOS OS DADOS APRESENTADOS  FORAM RETIRADOS DO 

PROJETO ESTRUTURAL

PREPARO 

DE BASE
LASTRO

QUANTIDADE TOTAL

SAPATA TIPO QUANT.
CONCRETO

FORMA 

SAPATA

DEMOLIÇÃO DO LOCAL QUE IRÁ TER A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESTRUTURA PARA FECHAMENTO

PASSARELA EXISTENTE

ESPESSURA DO LASTRO (m)

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_08/2022
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OBRA: Fechamentos da Quadra Poliesportiva, execução de passarelas e urbanização da unidade Sesc Porto

Nacional, com uma área total de intervenção de 3.042,36 m², incluindo: área de reforma totalizando 862,33 m²; área de passarelas/ampliação totalizando 169,74 m² e área de urbanização totalizando 2.010,29 m²

ENDEREÇO:  SESC PORTO NACIONAL

MUNICÍPIO: PORTO NACIONAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 4.2.1.3 M3 2,02

 4.2.1.4 M3 7,88

 4.2.1.5 M2 19,06

 4.2.1.6 KG 67,00

 4.2.1.7 KG 669,00

 4.2.1.8 KG 201,00

 4.2.1.9 M3 13,75

 4.2.1.10 M3 13,75

 4.2.2 UN

0,05

1

LARGURA ALTURA COMP PROF.

(L) (H) ( C ) (P)    (m³)  (m³)  (m²) (m³)    (m³) (m²) (m³)  (m²)

1,77 7,42 55,63 6,35 6,35 12,70 0,63 38,12

V1 3 0,4 0,4 5,45 0,5 0,92 3,27 3,27 6,54 0,33 19,62

V2 2 0,4 0,4 5,01 0,5 0,56 2,00 2,00 4,01 0,20 12,02

V3 1 0,4 0,4 5,4 0,5 0,30 1,08 1,08 2,16 0,11 6,48

 4.2.2.1 M2 1,77

 4.2.2.2 M2 38,12

 4.2.2.3 M3 6,35

 4.2.2.4 M2 12,70

 4.2.2.5 M3 0,63

 4.2.2.6 M2 55,63

 4.2.2.7 M3 6,35

 4.2.2.8 KG 60,12

 4.2.2.9 KG 180,54

 4.2.2.10 M3 7,42

 4.2.2.11 M3 7,42

4.3 UN

4.3.1 KG 17118,55

4.3.2 M2 32,64

4.3.3 KG 69,40

4.3.4 KG 189,40

4.3.5 M3 3,36

4.3.6 M3 3,36

4.3.7 UN 16,00

4.3.8 UN 269,44

4.4 #REF!

4.4.1 M2 35,75

4.4.2 M2 77,5775

4.4.3 M2 258,78

4.5 UN

4.5.1 M2 804,4308

4.5.2 M2 122,44

4.6 UN #REF!

4.6.1 M2 1644,74

4.6.2 M2 692,52

4.6.3 M2 54,40

4.6.4 M2 297,04

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO (EM ESTRUTURA METALICA; ALAMBRADO) - 02 DEMÃOS INCLUINDO LIXAMENTO PINTURA DE GRADES E ALAMBRADO

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

	

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

QUADRA E ESTRUTURA DA QUADRA

ESPESSURA DO LASTRO (m)

ÁREA DA FECHAMENTO  EM TELHAS

CALHA

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 14, DESENVOLVIMENTO DE 86CM, PINTADA COM TINTA DE FUNDO E PINTURA DE ACABAMENTO COM 

TINTA EPÓXI NA COR PRETO FOSCO- INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
DESENVOLVIMENTO DA CALHA X COMP (((0,3+0,2+0,25+0,085+0,25)*35,75)*2)

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 ÁREA DOS PILARES DE ENVELOPAMENTO A ESTRUTURA

BRISE METÁLICO EM ALUMÍNIO MEGA 25- COR PRETO RAL9005B- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PINTURA

CORTE EM TELHA CORTE E REMOÇÃO CUIDADOSA DE TELHA NO LOCAL QUE SERÁ INSTALADA A CALHA

FECHAMENTO LATERAL

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONFORME LEVANTAMENTO NA PLANILHA ACIMA. TODOS OS DADOS APRESENTADOS  FORAM RETIRADOS DO 

PROJETO ESTRUTURAL

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONFORME LEVANTAMENTO NA PLANILHA ACIMA. TODOS OS DADOS APRESENTADOS  FORAM RETIRADOS DO 

PROJETO ESTRUTURAL - RETIRADO OS 10% DE PERDA, POIS A COMPOSIÇÃO CONTEMPLA

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 IGUAL AO VOLUME DE CONCRETO

SUPERESTRUTURA

PREPARO DO 

FUNDO
IMPERM.

QUANT.

DIMENSÕES (m) ALV. 

EMBAS.
CONCRETO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONFORME LEVANTAMENTO NA PLANILHA ACIMA. TODOS OS DADOS APRESENTADOS  FORAM RETIRADOS DO 

PROJETO ESTRUTURAL

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ESTRUTURAL, DESCONTANDO-SE AS PERDAS, POIS O SINAPI AS 

PREVÊ

CONFORME LEVANTAMENTO NA PLANILHA ACIMA. TODOS OS DADOS APRESENTADOS  FORAM RETIRADOS DO 

PROJETO ESTRUTURAL

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 IGUAL AO VOLUME DE CONCRETO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024
CONFORME LEVANTAMENTO NA PLANILHA ACIMA. TODOS OS DADOS APRESENTADOS  FORAM RETIRADOS DO 

PROJETO ESTRUTURAL

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ESTRUTURAL, DESCONTANDO-SE AS PERDAS, POIS O SINAPI AS 

PREVÊ

CONFORME LEVANTAMENTO NA PLANILHA ACIMA. TODOS OS DADOS APRESENTADOS  FORAM RETIRADOS DO 

PROJETO ESTRUTURAL

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
CONFORME LEVANTAMENTO NA PLANILHA ACIMA. TODOS OS DADOS APRESENTADOS  FORAM RETIRADOS DO 

PROJETO ESTRUTURAL

VIGAS BALDRAMES

CONFORME LEVANTAMENTO NA PLANILHA ACIMA. TODOS OS DADOS APRESENTADOS  FORAM RETIRADOS DO 

PROJETO ESTRUTURAL - RETIRADO OS 10% DE PERDA, POIS A COMPOSIÇÃO CONTEMPLA

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2023
CONFORME LEVANTAMENTO NA PLANILHA ACIMA. TODOS OS DADOS APRESENTADOS  FORAM RETIRADOS DO 

PROJETO ESTRUTURAL

IGUAL AO VOLUME DO EMBASAMENTO. COMPRIMENTO DA VIGA BALDRAME MULTIPLICADA PELA ALTURA 

ESTIMADA DO EMBASAMENTO. CONSIDEROU-SE UMA FIADA.

FORMA ESCAVAÇÃO REATERRO LASTRO

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2023

PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA COSMOS, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS ÁREA DOS PILARES DE ENVELOPAMENTO A ESTRUTURA

FECHAMENTO COM TELHA ISOESTE TRAPEZOIDAL TP-40- RAL9005/RAL9005-0,50MM COR PRETO -INCLUSO IÇAMENTO.

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 SEÇÃO DA VALA MULTIPLICADA PELA PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO. CONFORME TABELA ACIMA.

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 IGUAL A ÁREA DE FUNDO DE VALAS PARA VIGAS BALDRAME. CONFORME TABELA ACIMA.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

IGUAL AO VOLUME ESCAVADO MENOS O VOLUME DOS ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO. CONFORME TABELA ACIMA

FIXAÇÃO DE CHAPA BASE EM FUNDAÇÃO, AÇO ASTM-A36, PARA PILARES METÁLICOS- INCLUSO CHUMBADOR PARA ANCORAGEM QUANTIDADE CHAPAS BASE CONFORME PROJETO

MODELO BRISE DA COTAÇÃO

ÁREA DA FECHAMENTO  EM BRISES- 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2023
CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ESTRUTURAL, DESCONTANDO-SE AS PERDAS, POIS O SINAPI AS 

PREVÊ

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 IGUAL AO VOLUME ESCAVADO MENOS O VOLUME DOS ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO. CONFORME TABELA ACIMA

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 IGUAL AO VOLUME ESCAVADO MENOS O VOLUME DOS ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO. CONFORME TABELA ACIMA

CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ESTRUTURAL, DESCONTANDO-SE AS PERDAS, POIS O SINAPI AS 

PREVÊ

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

VIGA

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME LEVANTAMENTO NA PLANILHA ACIMA. TODOS OS DADOS APRESENTADOS  FORAM RETIRADOS DO 

PROJETO ESTRUTURAL

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 SEÇÃO DA VALA MULTIPLICADA PELA PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO. CONFORME TABELA ACIMA.

QUANTIDADE TOTAL

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL - RETIRADO O KG DA CALHA

QUANTIDADE DE FIADAS DE ALV. EMBASSAMENTO

ESTRUTURA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ESTRUTURA  PARA FECHAMENTO LATERAL COM CANTONEIRA PINTADA NA COR PRETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. QUANTIDADE CANTONEIRAS DE PRETEÇÃO PARTES: LATERAIS, INFERIOR E SUPERIOR DO FECHAMENTO = (6,57*4)+(25,04+25,04+35,75+35,75)+(25,04+25,04+35,75+35,75)

IGUAL AO VOLUME DE CONCRETO

Clicksign  b9cc2eb2-2582-441f-baa9-602406e90a00



OBRA: Fechamentos da Quadra Poliesportiva, execução de passarelas e urbanização da unidade Sesc Porto

Nacional, com uma área total de intervenção de 3.042,36 m², incluindo: área de reforma totalizando 862,33 m²; área de passarelas/ampliação totalizando 169,74 m² e área de urbanização totalizando 2.010,29 m²

ENDEREÇO:  SESC PORTO NACIONAL

MUNICÍPIO: PORTO NACIONAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

4.6.5 M2 574,24

4.6.6 M2 375,18

4.6.7 M 408,10

QUANT. PERIMETRO ESPEC. 1 P H
DESCRIÇÃO 

DESC.
DESC. TOTAL ÁREA 1

16 1,7 27,20 2 54,40

8 1,5 12,00 9,3 111,60

4 24,62 98,48 2,55 251,12

13 221,00

1 231,04

1 574,24

144,14

242,64

85,92

606,60

1061,02

4.7

4.7.1 M 39,68

4.7.2 UN 4,00

4.7.3 UN 4,00

5

5.1 UN

0,05

LARGURA COMP. LARGURA COMP. ALTURA ALTURA PROFUND.

BASE (A ) BASE ( B ) FUSTE (a) FUSTE(b) TRONCO (h) BASE (h0 ) (H) (m³)  (m²)  (m²) (m³)    (m³) (m²) (m³)

2,52 18,08 0,00 7,54 5,02 7,54 0,37

S1 RETANG. 1 0,7 0,7 1 0,49 0,49 0,02

S2 RETANG. 1 1,3 1,3 1 1,69 1,69 0,08

S3 RETANG. 1 1,1 1,3 1 1,43 1,43 0,07

S4=S5=S6=S7=S9=

S10=S11=S12
RETANG. 8 0,65 0,65 1 3,38 3,38 0,17

S8 RETANG. 1 0,65 0,85 1 0,55 0,55 0,03

5.1.1 M3 7,54

5.1.2 M2 7,54

5.1.3 M3 0,37

5.1.4 M3 5,02

5.1.5 M2 18,08

5.1.6 KG 24,00

5.1.7 KG 6,50

5.1.8 KG 69,80

5.1.9 KG 39,10

5.1.10 M3 2,52

5.1.11 M3 2,52

5.2 UN

 5.2.1 KG 2848,98

 5.2.2 UN 14,00

 5.2.3 KG 1744,30

 5.2.4 M 20,01

 5.2.5 UND 6,00

5.3 #REF!

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
CONFORME LEVANTAMENTO NA PLANILHA ACIMA. TODOS OS DADOS APRESENTADOS  FORAM RETIRADOS DO 

PROJETO ESTRUTURAL

CHAPA BASE, AÇO ASTM-A36, COM CHUMBADOR PARABOLT 3/8""

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 PINTURA DAS DEMARCAÇÃO DA QUADRA

CONFORME PROJETO DE INST. HIDRÁULICAS

CONFORME LEVANTAMENTO NA PLANILHA ACIMA. TODOS OS DADOS APRESENTADOS  FORAM RETIRADOS DO 

PROJETO ESTRUTURAL

DIMENSÕES (m)
CONCRETO

FORMA 

SAPATA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

ESPESSURA DO LASTRO (m)

SAPATA TIPO QUANT.

PISO DA QUADRA EPOXI

MURETA

GUARDA CORPO 

ARQUIBANDAS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONFORME LEVANTAMENTO NA PLANILHA ACIMA. TODOS OS DADOS APRESENTADOS  FORAM RETIRADOS DO 

PROJETO ESTRUTURAL

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_01/2025
CONFORME LEVANTAMENTO NA PLANILHA ACIMA. TODOS OS DADOS APRESENTADOS  FORAM RETIRADOS DO 

PROJETO ESTRUTURAL

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2026
CONFORME LEVANTAMENTO NA PLANILHA ACIMA. TODOS OS DADOS APRESENTADOS  FORAM RETIRADOS DO 

PROJETO ESTRUTURAL

QUANTIDADE TOTAL

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022
CONFORME PROJETO DE INST. HIDRÁULICAS

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

PASSARELA 04 - ENTRADA PRINCIPAL - 146,70 m2

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CONFORME LEVANTAMENTO NA PLANILHA ACIMA. TODOS OS DADOS APRESENTADOS  FORAM RETIRADOS DO 

PROJETO ESTRUTURAL

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
CONFORME LEVANTAMENTO NA PLANILHA ACIMA. TODOS OS DADOS APRESENTADOS  FORAM RETIRADOS DO 

PROJETO ESTRUTURAL

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
CONFORME LEVANTAMENTO NA PLANILHA ACIMA. TODOS OS DADOS APRESENTADOS  FORAM RETIRADOS DO 

PROJETO ESTRUTURAL

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024
CONFORME LEVANTAMENTO NA PLANILHA ACIMA. TODOS OS DADOS APRESENTADOS  FORAM RETIRADOS DO 

PROJETO ESTRUTURAL

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
CONFORME LEVANTAMENTO NA PLANILHA ACIMA. TODOS OS DADOS APRESENTADOS  FORAM RETIRADOS DO 

PROJETO ESTRUTURAL

IGUAL AO VOLUME DE CONCRETO

FORMA 

PILARES
ESCAVAÇÃO REATERRO

PREPARO 

DE BASE

TODOS OS DADOS APRESENTADOS  FORAM RETIRADOS DO PROJETO ESTRUTURAL

PAREDES INTERNAS

ELEMENTOS DE PROJETO

PINTURA DAS ARQUIBANCADAS

PAREDE 

CONFORME PROJETO DE INST. HIDRÁULICAS =(9,42*4)+(0,5*4)

ARQUIBANDAS

DESCRIÇÃO

PILARES CONCRETO

PILARES METÁLICOS

TRELIÇAS

TERÇAS

INSTALAÇÕES ÁGUA PLUVIAL

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

PISO DA QUADRA ACRILICA

	

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
PINTURA DO PISO DA QUADRA

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

ALAMBRADO

TODOS OS DADOS APRESENTADOS  FORAM RETIRADOS DO PROJETO ESTRUTURAL

PISO

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

LASTRO

INFRAESTRUTURA

CANTONEIRA  ACO  ABAS  IGUAIS  1.1/4""x1/8"" TODOS OS DADOS APRESENTADOS  FORAM RETIRADOS DO PROJETO ESTRUTURAL

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
TODOS OS DADOS APRESENTADOS  FORAM RETIRADOS DO PROJETO ESTRUTURAL

SUPERESTRUTURA

PINTURA ESTRUTURA MET 

NOVA

CHAPA BASE FIXAÇÃO DE CHAPA BASE EM FUNDAÇÃO, AÇO ASTM-A36, PARA PILARES METÁLICOS- INCLUSO CHUMBADOR PARA ANCORAGEM TODOS OS DADOS APRESENTADOS  FORAM RETIRADOS DO PROJETO ESTRUTURAL

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019

Clicksign  b9cc2eb2-2582-441f-baa9-602406e90a00



OBRA: Fechamentos da Quadra Poliesportiva, execução de passarelas e urbanização da unidade Sesc Porto

Nacional, com uma área total de intervenção de 3.042,36 m², incluindo: área de reforma totalizando 862,33 m²; área de passarelas/ampliação totalizando 169,74 m² e área de urbanização totalizando 2.010,29 m²

ENDEREÇO:  SESC PORTO NACIONAL

MUNICÍPIO: PORTO NACIONAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

5.3.1 M2 37,92

5.3.2 M3 9,48

5.3.3 M3 37,92

5.3.4 M 39,46

5.3.5 M2 37,92

5.4 #REF!

 5.4.1 M2 209,67

 5.5

5.5.1 M2 141,46

5.5.2 M2 22,01

5.5.3 M2 26,546

5.5.4 M 53,530

5.5.5 M 82,433

5.5.6 M 82,433

5.6

5.6.1 M 12,80

5.6.2 M 11,46

5.6.3 UN 2,00

6

6.1 UN

6.1.1 m² 502,50

6.1.2 m² 20,00

6.1.3 m 26,80

6.1.4 m² 19,43

6.1.5 m³ 150,75

6.2 #REF!

0,05

1

LARGURA ALTURA COMP PROF.

(L) (H) ( C ) (P)    (m³)  (m³)  (m²) (m³)    (m³) (m²) (m³)  (m²)

0,95 0,95 12,76 1,11 0,15 3,19 0,15 15,96

V1 1 0,15 0,3 3,94 0,35 0,18 0,18 2,36 0,21 0,03 0,59 0,03 2,96

V2 1 0,15 0,3 13,4 0,35 0,60 0,60 8,04 0,70 0,10 2,01 0,10 10,05

V3 1 0,15 0,3 3,94 0,35 0,18 0,18 2,36 0,21 0,03 0,59 0,03 2,96

6.2.1 M2 15,96

APILOAMENTO COM MACO DE 30KG CIMPACTAÇÃO DO ATERRO PARA NIVELAMENTO DO PASSEIO A SER EXECUTADO

QUANTIDADE DE FIADAS DE ALV. EMBASSAMENTO

VIGA QUANT.

DIMENSÕES (m) ALV. 

EMBAS.
CONCRETO FORMA ESCAVAÇÃO REATERRO

PREPARO DO 

FUNDO

QUANTIDADE TOTAL

REMOÇÃO DE CAMADA DE AREIA - CONSIDERANDO RETIRADA DE 15CM E UTILIZAÇÃO NO PLANTIO DE GRAMA
DEVERÁ SER REMOVIDA TODA A AREIA DA QUADRA EXISTENTE E REDISTRIBUIDA PARA OS LOCAIS COM 

PLANTIO DE GRAMA.

REMOÇÃO DE INTERTRAVADO - CONSIDERANDO EMPILHAMENTO PARA POSTERIOR REINSTALAÇÃO ÁREA DA QUADRA - MEDIDA DO REVIT

REMOÇÃO DE MEIO FIO - CONSIDERANDO EMPILHAMENTO PARA POSTERIOR REINSTALAÇÃO ÁREA DA QUADRA - MEDIDA DO REVIT

REMOÇÃO DE ALAMBRADO - CONSIDERANDO REINSTALAÇÃO ABERTURA NO ALAMBRADO 5M X 4,0M

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 SEÇÃO DA VALA MULTIPLICADA PELA PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO. CONFORME TABELA ACIMA.

IMPERM.

ESPESSURA DO LASTRO (m)

ATERRO COM AREIA FINA LAVADA PARA QUADRA DE ESPORTE - INCLUSO TRANSPORTE. ÁREA * 30 CM DE AREIA

VIGA BALDRAME	

INSTALAÇÕES ÁGUA PLUVIAL

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 CONFORME PROJETO DE INST. HIDRÁULICAS

TELHAMENTO COM TELHA ISOESTE TRAPEZOIDAL TP-40- RAL9005/RAL9005-0,50MM COR PRETO -INCLUSO IÇAMENTO. PASSARELA 02 E PASSARELA DE ENTRADA =((4,42*18,65)+(2,95*20,01))

REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM 3MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CONFORME FECHAMENTO DA COBERTURA, INCLUSO ACABAMENTO INFERIOR E LATERAL PARA INSTALAÇÃO 

DO FORRO =((4,36+17,65)*0,7)+((4,36+17,65)*0,1)+((4,36+17,65)*0,2)

LASTRO

CONFORME PROJETO DE INST. HIDRÁULICAS

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 14, DESENVOLVIMENTO DE 86CM, PINTADA COM TINTA DE FUNDO E PINTURA DE ACABAMENTO COM 

TINTA EPÓXI NA COR PRETO FOSCO- INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
DESENVOLVIMENTO DA CALHA X COMP (((0,02+0,075+0,04+0,35+0,3)*17,66))+((0,02+0,025+0,05+0,2+0,3)*20,01)

PINTURA

RUFO DESENVOLVIMENTO DA RUFO =20,05+3+3+4,42+18,64+4,42

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES HORIZONTAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 CONFORME PROJETO DE INST. HIDRÁULICAS

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

ÁREA DAS ESTRUTURA METÁLICA- CONFORME O PROJETO ESRUTURAL =(261,7)-(28,72+23,31 AREA DAS 

CALHAS)
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO COR PRETO

	

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 
RETIRADA DA GRAMA PARA INSTALAÇÃO DO INTERTRAVADO

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MECÂNICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 ÁREA DE FORRO DA COBERTURA PASSARELA 02A

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

2 QUADRAS BEACH TENIS E 1 QUADRA FUTEBOL DE AREIA

SERVIÇOS PRELIMINARES

COBERTURA

	

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

REINSTALAÇÃO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS RETIRADAS DA QUADRA DE AREIA

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 ATERRO PARA NIVELAMENTO DO PASSEIO A SER EXECUTADO

CONSTEÇÃO LATERAL PARA INSTALAÇÃO DOS INTERTRAVADOS 

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS ÁREA DE FORRO DA COBERTURA PASSARELA 02A

Clicksign  b9cc2eb2-2582-441f-baa9-602406e90a00



OBRA: Fechamentos da Quadra Poliesportiva, execução de passarelas e urbanização da unidade Sesc Porto

Nacional, com uma área total de intervenção de 3.042,36 m², incluindo: área de reforma totalizando 862,33 m²; área de passarelas/ampliação totalizando 169,74 m² e área de urbanização totalizando 2.010,29 m²

ENDEREÇO:  SESC PORTO NACIONAL

MUNICÍPIO: PORTO NACIONAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

6.2.2 M3 1,11 1,11

6.2.3 M2 3,19 3,19

6.2.4 M3 0,15 0,15

6.2.5 M2 12,76 12,76

6.2.6 M3 0,15 0,15

6.2.7 KG 60,12

6.2.8 KG 180,54

6.2.9 M3 0,95

6.2.10 M3 0,95

6.2.11 M2 0,95 0,95

6.2.12 m³ 25,52

6.2.13 m³ 25,52

6.3 UN

6.3.1 m³ 26,44

6.3.2 m³ 26,44

6.3.3 M 133,00

6.3.4 M 43,25

6.4

6.4.1 M2 1116,99

6.4.2 M 6,00

6.5

COMP ALTURA ÁREA CHAPISCO REBOCO PINTURA

3,2 2,6 8,32 16,64 16,64 8,32 ALTURA QTD BR TOTAL PESO ESP 8 MM KG/M CONCRETO FORMAS

2,6 8 20,8 0,395 8,216 0,078 2,8

AÇO 5.0 MM

0,5 26,67 13,33 0,154 2,05

6.5.1 M 1,20

6.5.2 M 3,20

6.5.3 M3 0,06

6.5.4 KG 2,05

6.5.5 KG 0,40

6.5.6 M3 2,80

6.5.7 M3 0,08

6.5.8 M3 0,08

6.5.9 M2 8,32

6.5.10 M2 16,64

6.5.11 M2 16,64

6.5.12 M2 8,32

6.5.13 M 3,20

6.5.14 M2 8,32

6.5.15 UN 2,00

6.5.16 M2 8,32

6.5.17 UN 1,00

6.5.18 UN 2,00

6.5.19 UN 2,00

6.5.20 UN 4,00

6.5.21 UN 1,00

6.5.22 UN 3,00

6.5.23 UN 1,00

6.5.24 M 65,48

6.5.25 UN 1,00

6.5.26 M 6,50

6.5.27 UN 1,00

6.5.28 M 9,09

6.5.29 M2 10,19

7

7.1

7.1.1 M 6,00

7.1.2 M3 0,77

7.1.3 M3 0,29

7.1.4 M 9,63

7.1.5 KG 6,26

7.1.6 KG 27,22

7.1.7 M2 11,18

7.1.8 M3 0,53

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - 

INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

PERIMETRO DO PISO DE ACESSO A QUADRA

INSTALADA ENTRE AS QUADRAS

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 ESCAVAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES= VALA DE 0,3X0,5XCOMP

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

IGUAL A ÁREA DE FUNDO DE VALAS PARA VIGAS BALDRAME. CONFORME TABELA ACIMA.

IGUAL AO VOLUME ESCAVADO MENOS O VOLUME DOS ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO. CONFORME TABELA ACIMA

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ESTRUTURAL, DESCONTANDO-SE AS PERDAS, POIS O SINAPI AS 

PREVÊ

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
PERIMETRO DO PISO DE ACESSO A QUADRA

CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ESTRUTURAL, DESCONTANDO-SE AS PERDAS, POIS O SINAPI AS 

PREVÊ

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CONFORME LEVANTAMENTO NA PLANILHA ACIMA. TODOS OS DADOS APRESENTADOS  FORAM RETIRADOS DO 

PROJETO ESTRUTURAL

CONFORME TABELA ACIMA

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CONFORME TABELA ACIMA

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 IGUAL AO VOLUME ESCAVADO MENOS O VOLUME DOS ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO. CONFORME TABELA ACIMA

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CONFORME TABELA ACIMA

	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 IGUAL AO VOLUME DE CONCRETO

CONFORME TABELA ACIMA

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024
CONFORME TABELA ACIMA

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 CONFORME TABELA ACIMA

PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA COSMOS APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS CONFORME TABELA ACIMA

CONFORME MEMÓRIA ACIMA= COMP DO PILAR X PESO ESPEC

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

DRENAGEM

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 CINTA DE AMARRAÇÃO PARA A BALDRAME

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

MANUAL. AF_10/2022
REVESTIMENTO DO EMBASAMENTO

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 

DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022
REVESTIMENTO DO EMBASAMENTO

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

IGUAL AO VOLUME DO EMBASAMENTO. COMPRIMENTO DA VIGA BALDRAME MULTIPLICADA PELA ALTURA 

ESTIMADA DO EMBASAMENTO. CONSIDEROU-SE UMA FIADA.

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 150 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM 

MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021
CONSIDERADO A CADA 2 M O DRENO DO TIPO ESPIMA

PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO COR PRETO PINTURA DOS ALAMBRADOS EXISTENTE NA QUADRA DE AREIA

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

AÇO 8.0

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 CONSIDERADO DUAS ESTACAS NAS LATERAIS

PASTILHA DE VIDRO 5x5cm AZUL EQUATORIAL TELA 30x30 JATOBA CONFORME TABELA ACIMA

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CONFORME TABELA ACIMA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021
CONFORME TABELA ACIMA

CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 CONFORME TABELA ACIMA

LANÇAMENTO DO VOLUME DE CONCRETO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 VOLUME DE CONCRETO PARA CONCRETAGEM DOS PILARES

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 SEÇÃO DA VALA MULTIPLICADA PELA PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO. CONFORME TABELA ACIMA.

IGUAL AO VOLUME ESCAVADO MENOS O VOLUME DOS ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO. CONFORME TABELA ACIMA

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM 

MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021
CONSIDERADO A CADA 2 M O DRENO DO TIPO ESPIMA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

	

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
REATERRO DAS VALAS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
ÁREA DAS FORMAS PARA OS PILARES

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 ESCAVAÇÃO PARA OS PILARES

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 INSTALAÇÃO DO QUIOSQUE

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 INSTALAÇÃO DO QUIOSQUE

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CONFORME MEMÓRIA ACIMA= COMP DO PILAR X PESO ESPEC

COBERTURA CASA DE BOMBA - 23,04

INFRA ESTRUTURA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
ÁREA DAS FORMAS PARA FUNDAÇÕES, PILARES E VIGAS

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 VOLUME DE CONCRETO PARA CONCRETAGEM DA INFRA  E SUPER ESTRUTURA

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 REATERRO PARA OS PILARES

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 CONSIDERADO UMA CINTA DE AMARRAÇÃO EM TODA A MURETA

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CONFORME MEMÓRIA ACIMA= COMP DO ESTRIBO X PESO ESPEC

DUCHAS

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 ESCAVAÇÃO DA VIGA BALDRAME

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CONFORME MEMÓRIA ACIMA= COMP DO ESTRIBO X PESO ESPEC

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ESCAVAÇÃO PARA OS PILARES

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 INSTALAÇÃO DO QUIOSQUE

CONFORME TABELA ACIMA

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CONFORME TABELA ACIMA

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CONFORME TABELA ACIMA

DUCHA QUADRADA PAREDE CROMADA VISCAYA FABRIMAR CONFORME TABELA ACIMA

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CONFORME TABELA ACIMA

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Clicksign  b9cc2eb2-2582-441f-baa9-602406e90a00



OBRA: Fechamentos da Quadra Poliesportiva, execução de passarelas e urbanização da unidade Sesc Porto

Nacional, com uma área total de intervenção de 3.042,36 m², incluindo: área de reforma totalizando 862,33 m²; área de passarelas/ampliação totalizando 169,74 m² e área de urbanização totalizando 2.010,29 m²

ENDEREÇO:  SESC PORTO NACIONAL

MUNICÍPIO: PORTO NACIONAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

7.1.9 M3 0,53

7.1.10 M3 7,22

0,05

RAIO COMP LARGURA COMP. ALTURA ALTURA PROFUND.

BASE TUBULÃO FUSTE (a) FUSTE(b) TRONCO (h) BASE (h0 ) (H) (m³)  (m²)  (m²) (m³)    (m³) (m²) (m³) (m)

0,00 0,00 0,00 0,77 0,00 0,00 0,00 3,00

ESTACA 1 2 0,3 1,5 0,77 3,00

1 15,37 m²

2 30,74 m²

QUANT. PERIMETRO ESPEC. 1 P H
DESCRIÇÃO 

DESC.
DESC. TOTAL ÁREA 1

1 3,79 1 3,79 3 11,37

1 1,7 1 1,70 3 1,89 3,21

1 3,94 1 3,94 0,2 0,79

ALTURA (m) TRANSPASSSE quant m mxkg TOTAL KG CONCRETO FORMAS IMPERM

9,63 BALDRAME (EMBASAMENTO)

3 0,8 2 30,4 0,395 12,008 0,24 5,4 PILARES

9,63 1 38,52 0,395 15,2154 0,2889 5,778 VIGA SUPERIOR

9,63 2 0,6 7,2225 IMPERMEABILIZAÇÃO

COMP

QUANTIDAD

E DE 

ESTRIBO

Comprimento DO 

ESTRIBO

Comprimento 

(m) mxkg TOTAL KG

CONCRET

O FORMAS

3,79 BALDRAME

6 30 0,52 15,6 0,154 2,40 PILARES

P1=P2

9,63 48,15 0,52 25,038 0,154 3,86 VIGA SUPERIOR

7.2

7.2.1 M2 15,37

7.2.2 M2 10,27

7.2.3 M2 30,74

7.2.4 M2 30,74

7.2.5 M2 30,74

7.2.6 M2 30,74

7.2.7 M2 51,28

7.2.8 M2 2,10

7.2.9 M2 4,20

7.3

7.3.1 KG 47,04

7.3.2 KG 279,84

7.3.3 m² 17,49

7.3.4 m² 17,49

7.3.5 M 5,83

7.3.6 M2 4,66

7.3.7 M 11,83

7.3.8 M 3,00

7.3.9 M 5,50

7.3.10 UN 1,00

7.3.11 M 2,00

7.3.12 M 2,00

10

MEMORIA DE CALCULO

SEIXO 00 490,93

GRAMA 567,73

308,08

1119,12EXECUÇÃO DE CALÇADA

RECUPERAÇÃO DE CALÇADA

CALÇADA EXTERNA

PAREDE 

DESCRIÇÃO

ELEMENTOS DE PROJETO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 IMPERMEABILIZAÇÃO DA BALDRAME

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

ESPESSURA DO LASTRO (m)

TUBULÃO TIPO

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 LANÇAMENTO DO VOLUME DE CONCRETO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

QUANT.

DIMENSÕES (m)
CONCRETO FORMA SAPATA

FORMA 

PILARES
ESCAVAÇÃO REATERRO

PREPARO DE 

BASE
LASTRO M

QUANTIDADE TOTAL

ALVENARIA

PAREDES INTERNAS

PAREDE DE ALVENARIA

ACABAMENTOS

PAREDES INTERNAS

AÇO 8.0

AÇO 5.0 MM

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE PINTURA DA CALHA METALICA 

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

CANALETA DE DRENAGEM 0,20/0,40x0,30m CONCRETO FCK 150 Kgf/cm2

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

VEDAÇÃO E REVESTIMENTO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020_PE

Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 30mm, pré-pintada, TP-40- RAL9005/RAL9005 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 14, DESENVOLVIMENTO DE 55 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

COBERTURA

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL (EM KG). AF_07/2019
IGUAL A AREA DA COBERTURA X COEFICIENTE ESPECIFICO =(5,83*3)*16KG/M2

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA COSMOS APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PINTURA PARA ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA INCLUSO FUNDO WHASH-PRIMER

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA 

METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

Clicksign  b9cc2eb2-2582-441f-baa9-602406e90a00



OBRA: Fechamentos da Quadra Poliesportiva, execução de passarelas e urbanização da unidade Sesc Porto

Nacional, com uma área total de intervenção de 3.042,36 m², incluindo: área de reforma totalizando 862,33 m²; área de passarelas/ampliação totalizando 169,74 m² e área de urbanização totalizando 2.010,29 m²

ENDEREÇO:  SESC PORTO NACIONAL

MUNICÍPIO: PORTO NACIONAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

10.1 M2 2177,78

AREA COMP LARGURA COMP. ALTURA PROFUND.

CALÇADA 1 2177,78 2177,78

10.2 M2 123,23

AREA COMP LARGURA COMP. ALTURA CONSIDERADO 40% PROFUND.

CALÇADA CONCRETO 1 308,08 40% 123,232

10.3 M3 55,96

AREA COMP LARGURA COMP. ALTURA PROFUND.

ATERRO 1 1119,12 0,05 55,956

10.4 M2 1119,12

AREA COMP LARGURA COMP. ALTURA PROFUND.

COMPACTAÇÃO 1 1119,12 1119,12

10.5 M 66

AREA COMP LARGURA COMP. ALTURA CONSIDERADO 20% PROFUND.

328,56 20% 65,712

10.6 M 24

AREA COMP LARGURA COMP. ALTURA PROFUND.

2 12,16 24,32

10.7 M3 78,34

AREA COMP LARGURA COMP. ALTURA PROFUND.

CALÇADA CONCRETO 1 1119,12 0,07 78,3384

10.8 M2 567,73

AREA COMP LARGURA COMP. ALTURA PROFUND.

CALÇADA 1 567,73 567,73

10.9 M2 567,73

AREA COMP LARGURA COMP. ALTURA PROFUND.

CALÇADA 1 567,73 567,73

10.10 M3 24,55

AREA COMP LARGURA COMP. ALTURA PROFUND.

CALÇADA 1 490,93 0,05 24,5465

10.11 UND 26

10.12 UND 40

AREA COMP LARGURA COMP. ALTURA ESPAÇAMENTO PROFUND.

1 328,56 5 66

10.13 UND 20

AREA COMP LARGURA COMP. ALTURA ESPAÇAMENTO PROFUND.

1 100,16 5 20,032

10.14 M3 65,33

AREA (M3) COMP LARGURA COMP. ALTURA QUANTIDADE PROFUND.

1 65,3334 13 0

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

DESCRIÇÃO

guia meio fio reto

DESCRIÇÃO TIPO QUANT.
DIMENSÕES (m)

DIMENSÕES (m)

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 

VIBRATÓRIA. AF_09/2021

guia meio fio curvo

DESCRIÇÃO TIPO QUANT.
DIMENSÕES (m)

DESCRIÇÃO TIPO

CARGA E COLETA DE ENTULHO

DESCRIÇÃO TIPO QUANT.
DIMENSÕES (m)

QUANT.
DIMENSÕES (m)

ARVORE MAIOR QUE 2M OITI

DESCRIÇÃO TIPO QUANT.
DIMENSÕES (m)

PALMEIRA ALTURA 2M

DESCRIÇÃO TIPO QUANT.
DIMENSÕES (m)

DESCRIÇÃO TIPO QUANT.
DIMENSÕES (m)

ARVORE MAIOR QUE 2M JAMBO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 

AF_01/2024

PALMEIRA

ARVORES OITI / JAMBO

DESCRIÇÃO TIPO QUANT.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_08/2022

DESCRIÇÃO TIPO QUANT.
DIMENSÕES (m)

ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024

DESCRIÇÃO TIPO QUANT.
DIMENSÕES (m)

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024

TIPO QUANT.
DIMENSÕES (m)

LIMPEZA MANUAL DE SOLO COM REMOCAO TOCOS/CORRECOES/REGUL.

DESCRIÇÃO TIPO QUANT.
DIMENSÕES (m)

RECUPERAÇÃO DE CALÇADA 

DESCRIÇÃO TIPO QUANT.
DIMENSÕES (m)
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OBRA: Fechamentos da Quadra Poliesportiva, execução de passarelas e urbanização da unidade Sesc Porto

Nacional, com uma área total de intervenção de 3.042,36 m², incluindo: área de reforma totalizando 862,33 m²; área de passarelas/ampliação totalizando 169,74 m² e área de urbanização totalizando 2.010,29 m²

ENDEREÇO:  SESC PORTO NACIONAL

MUNICÍPIO: PORTO NACIONAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

10.15 M3XKM 1307

12

12.1 H 5,00

12.2 MÊS 400,00

12.3 UND 1,00

_______________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

kirkc patrikc alves dos passos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Arquiteto e Urbanista Sesc/TO CAU-TO Nº 130627-8

ELABORAÇÃO DE PROJETOS AS BUILT E MANUAL DE USO E OPERAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 COONSIDERADO 20KM PARA O DESCARTE

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4 HORAS POR 20- CONSIDERADO 5 MESES 

ADMINISTRAÇÃO

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5 MESES
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Assinaturas

Kirkc Patrikc Alves dos Passos

CPF: 021.857.121-60

Assinou em 15 out 2025 às 11:31:16

Log

15 out 2025, 11:26:15 Operador com email obras@sescto.com.br na Conta 519242cb-83a7-4202-a85c-e51b6135f16a

criou este documento número b9cc2eb2-2582-441f-baa9-602406e90a00. Data limite para

assinatura do documento: 14 de novembro de 2025 (11:26). Finalização automática após a

última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

15 out 2025, 11:29:58 Operador com email obras@sescto.com.br na Conta 519242cb-83a7-4202-a85c-e51b6135f16a

adicionou à Lista de Assinatura:

kpassos@sescto.com.br para assinar, via E-mail. 

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados

informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Kirkc Patrikc Alves dos

Passos e CPF 021.857.121-60.

15 out 2025, 11:31:16 Kirkc Patrikc Alves dos Passos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

kpassos@sescto.com.br. CPF informado: 021.857.121-60. IP: 177.126.90.42. Localização

compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -10.3047 e longitude -48.3174. URL para abrir

a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão

1.1322.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

15 out 2025, 11:31:17 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

b9cc2eb2-2582-441f-baa9-602406e90a00.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários

ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº b9cc2eb2-2582-441f-baa9-602406e90a00, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 15 de outubro de 2025. Versão v1.48.0.
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