
Legenda

400x400x400

Caixa de passagem de embutir no piso 400x400 com tampa
de ferro fundido

Existente
Caixa de passagem existente

CFTV
PT TE 2 Ponto para CFTV instalado em porte a 3m de altura

Ponto para CFTV instalado em porte a 3m de altura, incluso
poste de 3 m

Existente
Rack padrão 19" - porta acrílico - Existente

Tomada RJ45 para Wifi

Lista de Materiais
2. Caixa de passagem - embutir

Alvenaria
40x40cm - com tampa de ferro fundido 5 pç

Acessórios Cabeamento - Metálico
Conector
RJ45 - CAT6 8 pç
Patch panel
24 posições - CAT6 1 pç

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" alta 2 pç
Caixa PVC sistema X
4x2" 8 pç
Luva PVC rosca
1" 3 pç

Cabeamento estruturado - metálico
Cabo UTP-6 (24AWG)
Cabo UTP-6 (24AWG)-4 1109.00 m

Dispositivo de Cabeamento - embutir
Placa 2x4" - Branca
1 módulo - CAT6 2 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
1" Piso 24.00 m
2" piso 152.00 m

Eletroduto PVC rosca
Eletroduto, vara 3,0m
1" 10.00 m

Eletroduto metálico rígido leve
Eletroduto galvanizado, vara 3,0m
3/4" 26.00 m

Material p/ entrada serviço
Poste de concreto pré-fabricado
Comprimento 3,0m 4 pç
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CFTV
ESCALA 1:150

01

CREA nº: 

ASS. :

AUTOR DO
PROJETO: **

AUTORIA DE 
EXECUÇÃO/
FISCALIZAÇÃO

CONFERIDO:CADASTRO:

ASS. :

Ass.: 

DATA: DESENHO: DIMENSÃO: Nº. FOLHAS: ARQUIVO:
A0(841x1620mm) ...

ESCALA:
INDICADA

FOLHA:

CONTEÚDO

    /03

307303 -D/TO Rogério Shoiti Kenmoti
Eng. eletricista

3

VER ARQUITETONICO

QUADRO ÁREAS:

RogérioJUNHO 2025

BOMBEIRO / NATURATINS:

CAU-TO:PREFEITURA:

CFTV/CAB. EST.

PROPRIETÁRIO

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS 

REVISÃO CONTEÚDO DEMANDANTEDATA RESPONSÁVEL

R00 Entrega Final SESC TO08/07/2025 ROGÉRIO

PROPRIETÁRIO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC - ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO SOCIAL DO
COMÉRCIO - SESC - ADMINISTRAÇÃO

PROJETO: FECHAMENTO DA QUADRA - SESC PORTO NACIONAL

END OBRA: QUADRA 41A, RUA 09, S/Nº, ST. NOVO PLANALTO, PORTO NACIONAL - TOCANTINS

R01 Retirada passarela e quiosque SESC TO01/08/2025 ROGÉRIO

Clicksign  47ed5fcb-bfda-4b8a-b9d5-76e9b69772fa
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Legenda

400x400x400

Caixa de passagem de embutir no piso 400x400 com tampa
de ferro fundido

Existente
Caixa de passagem existente

CFTV
PT TE 2 Ponto para CFTV instalado em porte a 3m de altura

Ponto para CFTV instalado em porte a 3m de altura, incluso
poste de 3 m

Existente
Rack padrão 19" - porta acrílico - Existente

Tomada RJ45 para Wifi

Lista de Materiais
2. Caixa de passagem - embutir

Alvenaria
40x40cm - com tampa de ferro fundido 5 pç

Acessórios Cabeamento - Metálico
Conector
RJ45 - CAT6 8 pç
Patch panel
24 posições - CAT6 1 pç

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" alta 2 pç
Caixa PVC sistema X
4x2" 8 pç
Luva PVC rosca
1" 3 pç

Cabeamento estruturado - metálico
Cabo UTP-6 (24AWG)
Cabo UTP-6 (24AWG)-4 1109.00 m

Dispositivo de Cabeamento - embutir
Placa 2x4" - Branca
1 módulo - CAT6 2 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
1" Piso 24.00 m
2" piso 152.00 m

Eletroduto PVC rosca
Eletroduto, vara 3,0m
1" 10.00 m

Eletroduto metálico rígido leve
Eletroduto galvanizado, vara 3,0m
3/4" 26.00 m

Material p/ entrada serviço
Poste de concreto pré-fabricado
Comprimento 3,0m 4 pç
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IMPLANTAÇÃO

ESCALA 1:1000
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CFTV - Setor 1
ESCALA 1:75

CREA nº: 

ASS. :

AUTOR DO
PROJETO: **

AUTORIA DE 
EXECUÇÃO/
FISCALIZAÇÃO

CONFERIDO:CADASTRO:

ASS. :

Ass.: 

DATA: DESENHO: DIMENSÃO: Nº. FOLHAS: ARQUIVO:
A0(841x1620mm) ...

ESCALA:
INDICADA

FOLHA:

CONTEÚDO

    /03

307303 -D/TO Rogério Shoiti Kenmoti
Eng. eletricista

3

VER ARQUITETONICO

QUADRO ÁREAS:

RogérioJUNHO 2025

BOMBEIRO / NATURATINS:

CAU-TO:PREFEITURA:

CFTV/CAB. EST.

PROPRIETÁRIO

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS 

REVISÃO CONTEÚDO DEMANDANTEDATA RESPONSÁVEL

R00 Entrega Final SESC TO08/07/2025 ROGÉRIO

PROPRIETÁRIO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC - ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO SOCIAL DO
COMÉRCIO - SESC - ADMINISTRAÇÃO

PROJETO: FECHAMENTO DA QUADRA - SESC PORTO NACIONAL

END OBRA: QUADRA 41A, RUA 09, S/Nº, ST. NOVO PLANALTO, PORTO NACIONAL - TOCANTINS

R01 Retirada passarela e quiosque SESC TO01/08/2025 ROGÉRIO

Clicksign  47ed5fcb-bfda-4b8a-b9d5-76e9b69772fa
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Legenda

400x400x400

Caixa de passagem de embutir no piso 400x400 com tampa
de ferro fundido

Existente
Caixa de passagem existente

CFTV
PT TE 2 Ponto para CFTV instalado em porte a 3m de altura

Ponto para CFTV instalado em porte a 3m de altura, incluso
poste de 3 m

Existente
Rack padrão 19" - porta acrílico - Existente

Tomada RJ45 para Wifi

Lista de Materiais
2. Caixa de passagem - embutir

Alvenaria
40x40cm - com tampa de ferro fundido 5 pç

Acessórios Cabeamento - Metálico
Conector
RJ45 - CAT6 8 pç
Patch panel
24 posições - CAT6 1 pç

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" alta 2 pç
Caixa PVC sistema X
4x2" 8 pç
Luva PVC rosca
1" 3 pç

Cabeamento estruturado - metálico
Cabo UTP-6 (24AWG)
Cabo UTP-6 (24AWG)-4 1109.00 m

Dispositivo de Cabeamento - embutir
Placa 2x4" - Branca
1 módulo - CAT6 2 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
1" Piso 24.00 m
2" piso 152.00 m

Eletroduto PVC rosca
Eletroduto, vara 3,0m
1" 10.00 m

Eletroduto metálico rígido leve
Eletroduto galvanizado, vara 3,0m
3/4" 26.00 m

Material p/ entrada serviço
Poste de concreto pré-fabricado
Comprimento 3,0m 4 pç

C
ab

ea
m

en
to

ACESSO
 PRINCIPAL

ACESSO
 VEÍCULO

S

AT1

Existente

CX1

Existente

CX2

Existente

CX3

Existente

CX4

Existente

CX5Existente

ø2" Exist

ø2" Exist

ø2" Exist

ø2" Exist

ø2" Exist

400x400x400

CX7

400x400x400

400x400x400

400x400x400

ø2"

ø2"

ø2"

ø2"

CFTV
PT TE 2

C
FT

V PT
 T

E 
3

CFTV
PT TE 6

C
FT

V
PT

 T
E 

8

CX10

Existente ø2" Exist

CX11

400x400x400

ø2
"

ø2"

ø1"

ø1"

ø1
"

10xCSU-4P
TE 1 a 10

10xCSU-4P
TE 1 a 10

6xCSU-4P
TE 1 a 6

6xCSU-4P
TE 1 a 6

CSU-4P
TE 7

2xCSU-4P
TE 1 a 2

2xCSU-4P
TE 3 a 4

4xCSU-4P
TE 3 a 6

2xCSU-4P
TE 5 a 6

2xCSU-4P
TE 3 a 4

CSU-4P
TE 4

2xCSU-4P
TE 5 a 6

CSU-4P
TE 6

2xCSU-4P
TE 1 a 2

CSU-4P
TE 2

CSU-4P
TE 9

CSU-4P
TE 7

CSU-4P
TE 7

3xCSU-4P
TE 8 a 10

3xCSU-4P
TE 8 a 10

CSU-4P
TE 10

CSU-4P
TE 10

2xCSU-4P
TE 8 a 9

02

CFTV - Setor 02
ESCALA 1:75

CREA nº: 

ASS. :

AUTOR DO
PROJETO: **

AUTORIA DE 
EXECUÇÃO/
FISCALIZAÇÃO

CONFERIDO:CADASTRO:

ASS. :

Ass.: 

DATA: DESENHO: DIMENSÃO: Nº. FOLHAS: ARQUIVO:
A0(841x1620mm) ...

ESCALA:
INDICADA

FOLHA:

CONTEÚDO

    /03

307303 -D/TO Rogério Shoiti Kenmoti
Eng. eletricista

3

VER ARQUITETONICO

QUADRO ÁREAS:

RogérioJUNHO 2025

BOMBEIRO / NATURATINS:

CAU-TO:PREFEITURA:

CFTV/CAB. EST.

PROPRIETÁRIO

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS 

REVISÃO CONTEÚDO DEMANDANTEDATA RESPONSÁVEL

R00 Entrega Final SESC TO08/07/2025 ROGÉRIO

PROPRIETÁRIO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC - ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO SOCIAL DO
COMÉRCIO - SESC - ADMINISTRAÇÃO

PROJETO: FECHAMENTO DA QUADRA - SESC PORTO NACIONAL

END OBRA: QUADRA 41A, RUA 09, S/Nº, ST. NOVO PLANALTO, PORTO NACIONAL - TOCANTINS

R01 Retirada passarela e quiosque SESC TO01/08/2025 ROGÉRIO

IMPLANTAÇÃO

ESCALA 1:1000
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Clicksign  47ed5fcb-bfda-4b8a-b9d5-76e9b69772fa



Anexo II L1 - Proj CFTV e Log_Sesc Porto Nacional.pdf
Documento número #47ed5fcb-bfda-4b8a-b9d5-76e9b69772fa

Hash do documento original (SHA256): 75f3cb5c10b8724604d4b0202103abef17d626a871475c4a8b9bfe21455172a8

Assinaturas

Rogério Shoiti Kenmoti

CPF: 080.777.506-13

Assinou em 04 ago 2025 às 14:26:06

Log

04 ago 2025, 14:23:08 Operador com email obras@sescto.com.br na Conta 519242cb-83a7-4202-a85c-e51b6135f16a

criou este documento número 47ed5fcb-bfda-4b8a-b9d5-76e9b69772fa. Data limite para

assinatura do documento: 03 de setembro de 2025 (14:22). Finalização automática após a última

assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

04 ago 2025, 14:24:44 Operador com email obras@sescto.com.br na Conta 519242cb-83a7-4202-a85c-e51b6135f16a

adicionou à Lista de Assinatura:

rkenmoti@sescto.com.br para assinar, via E-mail. 

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados

informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rogério Shoiti Kenmoti

e CPF 080.777.506-13.

04 ago 2025, 14:26:06 Rogério Shoiti Kenmoti assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

rkenmoti@sescto.com.br. CPF informado: 080.777.506-13. IP: 177.126.90.42. Localização

compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -10.1682 e longitude -48.3283. URL para abrir

a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão

1.1269.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

04 ago 2025, 14:26:09 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

47ed5fcb-bfda-4b8a-b9d5-76e9b69772fa.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários

ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 47ed5fcb-bfda-4b8a-b9d5-76e9b69772fa, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 04 de agosto de 2025. Versão v1.48.0.

47ed5fcb-bfda-4b8a-b9d5-76e9b69772fa Página 1 de 1 do Log

https://app.clicksign.com/location?latitude=-10.1682&longitude=-48.3283
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