
ITEM UNIDADE QUANTIDADE 

1

1.1

1.1.1 M2 3

1.1.2 MÊS 4

1.1.3 M2 132,00

1.1.4 M2 132,00

1.1.5 MÊS 4,00

2  

2.1

2.1.1 M2 583,95

2.1.2 M 113,70

2.1.3 M2 499,70

2.1.4 M2 499,70

2.1.5 um 10,00

2.1.6 M3 97,29

2.2

COMP ALTURA ALVENARIA CHAPISCO REBOCO PINTURA COMP QTD TOTAL PESO PESO ESP 8 MM KG/M CONCRETO FORMAS
COMP MEDIDAS VOLUME

96,21 1,6 162,686 325,372 325,372 325,372 7,2 32,07 230,904 0,395 91,20708 1,53936 10,021
96,21 0,09 0,19 0,19 0,31

AÇO 5.0 MM

0,5 160,35 80,175 0,154 12,34695

2.2.1 M2 162,69

2.2.2 M 96,21

2.2.3 KG 12,35

2.2.4 KG 91,21

2.2.5 M2 10,02

2.2.6 M3 1,85

2.2.7 M3 1,85

2.2.8 M2 325,37

2.2.9 M2 325,37

2.2.10 M2 325,37

2.2.11 M2 325,37

2.2.12 M2 325,37

2.2.13 UN 2,00

2.2.14 M2 8,75

2.2.15 M 15,00

2.2.16 UN 2,00

2.2.17 UN 2,00

2.2.18 UN 2,00

2.3

2.3.1 M2 2158,40

2.3.2 M2 2158,40

	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 ÁREA EXTERNA, CONFORME IMAGEM ABAIXO

CONFORME TABELA ACIMA

MURETA H 1,60 M

CANELETA
AÇO 8.0

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 INSTALAÇÕES DA DUCHA

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 INSTALAÇÕES DA DUCHA

 

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024

ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ESTIMATIVA DE QTD

IMPLANTAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRAS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

PISO/  PAISAGISMO/ GRELHA

CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 CONFORME O PLANEJADO PARA EXECUÇÃO DA OBRA. FOI CONSIDERADO UM TAPUME COM ALTURA DE 2,2M-

OBRA: Reforma e ampliação da unidade Sesc Parque Primavera, Gurupi – Tocantins, com uma área total de intervenção de 3.361,17 m², incluindo: Reforma e fechamento da quadra poliesportiva, área de 860,55 m²; Construção de quiosque, área 70,00m² e área de urbanização 2.430,62 m². 

ENDEREÇO: Quadra A1 Alameda 03, Rua 09 - Setor Parque Primavera - Gurupi/Tocantins - 77413-090 

MUNICÍPIO: Gurupi

PROPRIETÁRIO: Serviço Social do Comércio- SESC – Administração Regional no Estado do Tocantins  

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO

INSERIR A SETORIZAÇÃO DA OBRA/ TAPUME

DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ÁREA TOTAL DO TAPUME INSTALADO

LEVANTAMENTO ESTIPULADO COM AS INFORMAÇÕES DO MEMORIAL DESCRITIVO (2X1,5)

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE  25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 INSTALAÇÕES DA DUCHA

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 INSTALAÇÕES DA DUCHA

PISO INTERTRAVADO GRAMA

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 CONFORME TABELA ACIMA

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

PLANTIO DE GRAMA  NA ÁREA DO BEACH TENIS E QUADRA - CONFORME IMAGEM ABAIXO 

TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE GRAMA ,COM ESPALHAMENTO MECÂNICO. PLANTIO DE GRAMA  NA ÁREA DO BEACH TENIS E QUADRA - CONFORME IMAGEM ABAIXO 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 ÁREA EXTERNA, CONFORME IMAGEM ABAIXO

CONFORME TABELA ACIMA

MURO E DUCHA

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME TABELA ACIMA

CONFORME TABELA ACIMAPASTILHA DE VIDRO 5x5cm AZUL EQUATORIAL TELA 30x30 JATOBA

DUCHA QUADRADA PAREDE CROMADA VISCAYA FABRIMAR

	

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
CONFORME TABELA ACIMA

TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CONFORME TABELA ACIMA

PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA COSMOS APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS CONFORME TABELA ACIMA

PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024 CONFORME O PAISAGISMO

CONFORME TABELA ACIMA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CONFORME TABELA ACIMA

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 CONFORME TABELA ACIMA

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 CONFORME TABELA ACIMA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

REGULARIZAÇÃO DE TERRENO ÁREA DE LIMPEZA

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CONFORME TABELA ACIMA

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 ÁREA DE LIMPEZA

CONFORME TABELA ACIMA

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 CONFORME O PAISAGISMO



OBRA: Reforma e ampliação da unidade Sesc Parque Primavera, Gurupi – Tocantins, com uma área total de intervenção de 3.361,17 m², incluindo: Reforma e fechamento da quadra poliesportiva, área de 860,55 m²; Construção de quiosque, área 70,00m² e área de urbanização 2.430,62 m². 

ENDEREÇO: Quadra A1 Alameda 03, Rua 09 - Setor Parque Primavera - Gurupi/Tocantins - 77413-090 

MUNICÍPIO: Gurupi

PROPRIETÁRIO: Serviço Social do Comércio- SESC – Administração Regional no Estado do Tocantins  

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2.4

 2.4.1

2.4.1.1 m³ 11,70

2.4.1.2 m³ 11,00

2.4.2

2.4.2.1 M 87,00

2.4.2.2 M 108,00

2.4.2.3 M 348,00

2.4.2.4 M 554,00

2.4.3

2.4.3.1 UN 6,00

2.4.3.2 UN 7,00

2.4.3.3 UN 12,00

2.4.3.4 UN 1,00

2.4.4

2.4.4.1 UN 4,00

 2.4.5 

 2.4.5.1 un 4,00

 2.5 

 2.5.1 UN 26,00

 2.5.2 M 349,00

 2.5.3 UN 6,00

 2.5.4 UN 28,00

 2.5.5 UN 26,00

 2.5.6 m³ 20,94

 2.5.7 m³ 19,00

 2.6 

 2.6.1 

 2.6.1.1 m³ 36,45

 2.6.1.2 m³ 36,45

 2.6.1.3 M 212,00

 2.6.1.4 M 31,00

 2.6.1.5 UN 2,00

 2.6.1.6 m² 1,88

 2.6.1.7 m² 1,88

 2.6.1.8 UN 5,00

 2.6.2 

 2.6.2.1 M 36,00

 2.6.3 

 2.6.3.1 M 1085,00

 2.6.4 

 2.6.4.1 UN 11,00

 2.6.4.2 UN 2,00

 2.6.4.3 UN 9,00

 2.6.4.4 UN 1,00

 2.6.4.5 UN 1,00

 2.7 

 2.7.1 m³ 5,90

 2.7.2 m³ 5,70

 2.7.3 UN 5,00

 2.7.4 UN 6,00

 2.7.5 M 98,39

 2.7.6 M 65,22

 2.7.7 UN 65,22

3

3.1

 3.1.1 M3 25,08

 3.1.2 m² 36,19

 3.1.3 m² 72,38

 3.1.4 M² 1,34

COMP ALTURA ALVENARIA CHAPISCO REBOCO PINTURA COMP QTD TOTAL PESO ESP 8 MM KG/M CONCRETO FORMAS
COMP MEDIDAS VOLUME

32,9 0,2 6,58 13,16 13,16 13,16 4,8 10,96666667 52,64 0,395 20,7928 0,5264 3,69
32,9 0,09 0,19 0,19 0,11

AÇO 5.0 MM

0,5 54,83333333 27,41666667 0,154 4,222166667

COMP ALTURA ALVENARIA CHAPISCO REBOCO PINTURA COMP QTD TOTAL PESO ESP 8 MM KG/M CONCRETO FORMAS
COMP MEDIDAS VOLUME

15,2 0 0 0,395 0 0 0,4
0 0,09 0,19 0,19 0,00

AÇO 5.0 MM

0,5 0 0 0,154 0

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE PERIMETRO DA DO PARQUINHO X OS DOIS LADOS DO ALAMBRADO 

Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES DE CFTV

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES DE CFTV

MURETA

PARQUINHO

PILARES

CAIXAS CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CONFORME PROJETO DE INST. PLUVIAIS

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 CONFORME PROJETO DE INST. PLUVIAIS

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 CONFORME PROJETO DE INST. PLUVIAIS

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SPDA

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES DE SPDA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES DE SPDA

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES DE SPDA

Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES DE CFTV

CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES DE CFTV

LUMINÁRIAS

MURO H 3,60

PILARES CANELETA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ACESSÓRIOS

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES DE SPDA

QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO EXTERNO IP66 PARA 3 CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO, COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO 20KA 275V. ACIONAMENTO VIA CONTADOR DE POTÊNCIA, ACINAMENTO 

MANUAL VIA BOTOEIRA NA PORTA DO QUADRO, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO VIA TIMER DIGITAL, INDICAÇÃO LUMINOSA DE QUE O QUADRO ESTÁ ENERGIZADO E 2 TOMADAS 2P + T IP44 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAIS

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES PLUVIAIS

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, COM 2 LUMINÁRIA LED 105W, MIN.18.740 LUMEN (MOD. LEX50-S18000750FA), IP66, - Fornecimento e instalação

SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES DE SPDA

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES DE CFTV

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES DE CFTV

ALAMBRADO EM PERFIS METÁLICOS RETANGULARES COM GRADIL METÁLICO (EXCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).AF_05/2018 PERIMETRO DA DO PARQUINHO 

MURETA H 1,00 M

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES PLUVIAIS

ATERRO COM AREIA MÉDIA LAVADA PARA CAIXA DE AREIA INCLUSO TRANSPORTE DE 90m MANUAL.

CONFORME PROJETO DE INST. PLUVIAIS

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

ÁREA DO PAYGOUND X A ESPESSURA DA CAMADA DE AREIA ( APENAS UM COMPLEMENTO)  = 9,72*9,27)*0,2

CONFORME PROJETO DE INST. PLUVIAIS

EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021

CAIXA ENTERRADA, EM ALVENARIA, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4  COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES DE CFTV

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

FIAÇÃO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES DE CFTV

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES DE SPDA

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

CFTV E CABEAMENTO ESTRUTURADO

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L33145 SCHNEIDER CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES DE SPDA

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES DE CFTV

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES DE CFTV

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES DE CFTV

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

SERVIÇOS PRELIMINARES

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES DE CFTV

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

CANELETA

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES DE CFTV

ACESSÓRIOS

DUTOS

ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES DE CFTV

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES DE CFTV

PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR PORTÃO DE NYLOFOR

ELETRODUTOS/FIAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



OBRA: Reforma e ampliação da unidade Sesc Parque Primavera, Gurupi – Tocantins, com uma área total de intervenção de 3.361,17 m², incluindo: Reforma e fechamento da quadra poliesportiva, área de 860,55 m²; Construção de quiosque, área 70,00m² e área de urbanização 2.430,62 m². 

ENDEREÇO: Quadra A1 Alameda 03, Rua 09 - Setor Parque Primavera - Gurupi/Tocantins - 77413-090 

MUNICÍPIO: Gurupi

PROPRIETÁRIO: Serviço Social do Comércio- SESC – Administração Regional no Estado do Tocantins  

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 3.1.5 M3 2,63

 3.1.6 M2 6,58

 3.1.7 M 32,90

 3.1.8 KG 4,22

 3.1.9 KG 20,79

 3.1.10 M2 3,69

 3.1.11 M3 0,63

 3.1.12 M3 0,63

 3.1.13 M2 13,16

 3.1.14 M2 13,16

 3.1.15 M2 13,16

 3.1.16 M2 13,16

 3.1.17 M2 13,16

4

4.1

4..1.1

0,05

LARGURA COMP. LARGURA COMP. ALTURA ALTURA PROFUND.

BASE (A ) BASE ( B ) FUSTE (a) FUSTE(b) TRONCO (h) BASE (h0 ) (H) (m³)  (m²)  (m²) (m³)    (m³) (m²) (m³)

19,11 33,32 7,48 36,05 16,93 36,05 1,80

S1 TRAPEZ. 3 1,95 2,15 0,35 0,5 0,45 0,55 1 6,68 12,05 2,81 12,58 5,89 12,58 0,63

S2 TRAPEZ. 4 2,3 2,05 0,35 0,5 0,45 0,55 1 9,98 17,06 3,74 18,86 8,88 18,86 0,94

S3 TRAPEZ. 1 2,25 2,05 0,35 0,5 0,45 0,55 1 2,44 4,22 0,94 4,61 2,17 4,61 0,23

4.1.1.1 M3 36,05

4.1.1.2 M2 36,05

4.1.1.3 M3 1,80

4.1.1.4 M3 16,93

4.1.1.5 M2 32,64

4.1.1.6 KG 601,92

4.1.1.7 KG 62,46

4.1.1.8 KG 170,46

4.1.1.9 M3 17,11

4.1.1.10 M3 17,11

4.1.2

0,05

1

LARGURA ALTURA COMP PROF.

(L) (H) ( C ) (P)    (m³)  (m³)  (m²) (m³)    (m³) (m²) (m³)  (m²)

1,09 3,12 15,62 4,29 1,17 7,81 0,39 23,43

V1 1 0,4 0,4 9,62 0,55 0,54 1,54 7,70 2,12 0,58 3,85 0,19 11,54

V2 1 0,4 0,4 9,91 0,55 0,55 1,59 7,93 2,18 0,59 3,96 0,20 11,89

4.1.2.1 M2 1,09

4.1.2.2 M2 23,43

4.1.2.3 M3 4,29

4.1.2.4 M2 7,81

4.1.2.5 M3 0,39

4.1.2.6 M2 55,63

4.1.2.7 M3 1,17

4.1.2.8 KG 60,12

4.1.2.9 KG 180,54

4.1.2.10 M3 7,42

4.1.2.11 M3 7,42

4.2

4.2.1

4.2.1.1 KG 17.118,55	

4.2.1.2 UN 16,00

4.2.1.3 M 269,44

4.2.2

4.2.2.1 M2 60,73

 4.3.

4.3.1 M2 804,43

TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CONFORME A TABELA ACIMA

CONFORME A TABELA ACIMALANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 CONFORME A TABELA ACIMA

CONFORME A TABELA ACIMA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CONFORME A TABELA ACIMA

CONFORME A TABELA ACIMAALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CONFORME A TABELA ACIMA

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 CONFORME A TABELA ACIMA

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CONFORME A TABELA ACIMA

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CONFORME A TABELA ACIMA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CONFORME A TABELA ACIMA

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CONFORME A TABELA ACIMA

PILARES E SUPORTE PARA BRISES

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ESTRUTURAL, DESCONTANDO-SE AS PERDAS, POIS O SINAPI AS PREVÊ

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CONFORME QUANTIDADE DO PROJETO

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 SEÇÃO DA VALA MULTIPLICADA PELA PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO. CONFORME TABELA ACIMA.

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 IGUAL A ÁREA DE FUNDO DE VALAS PARA VIGAS BALDRAME. CONFORME TABELA ACIMA.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 IGUAL AO VOLUME ESCAVADO MENOS O VOLUME DOS ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO. CONFORME TABELA ACIMA

IGUAL AO VOLUME ESCAVADO MENOS O VOLUME DOS ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO. CONFORME TABELA ACIMA

CALHAS

FECHAMENTO LATERAL

CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ESTRUTURAL, DESCONTANDO-SE AS PERDAS, POIS O SINAPI AS PREVÊ

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CONFORME QUANTIDADE DO PROJETO

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 IGUAL AO VOLUME DE CONCRETO

SUPERESTRUTURA

ESTRUTURA PARA FECHAMENTO LATERAL COM CANTONEIRA PINTADA NA COR PRETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

	

ESTRUTURA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL - RETIRADO O KG DA CALHA

FIXAÇÃO DE CHAPA BASE EM FUNDAÇÃO, AÇO ASTM-A36, PARA PILARES METÁLICOS- INCLUSO CHUMBADOR PARA ANCORAGEM QUANTIDADE CHAPAS BASE CONFORME PROJETO

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 14, DESENVOLVIMENTO DE 86CM, PINTADA COM TINTA DE FUNDO E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPÓXI NA COR PRETO FOSCO- INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL DESENVOLVIMENTO DA CALHA X COMP

FECHAMENTO COM TELHA ISOESTE TRAPEZOIDAL TP-40- RAL9005/RAL9005-0,50MM COR PRETO -INCLUSO IÇAMENTO. ÁREA DA FECHAMENTO  EM TELHAS-=((36,18*2)+(25,04*2))*6,57=((36,18*2)+(25,04*2))*6,57

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2023
CONFORME LEVANTAMENTO NA PLANILHA ACIMA. TODOS OS DADOS APRESENTADOS  FORAM RETIRADOS DO 

PROJETO ESTRUTURAL

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CONFORME PROJETO, VOLUME DOS PILARES E SAPATAS

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 IGUAL AO VOLUME DE CONCRETO

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
IGUAL AO VOLUME DO EMBASAMENTO. COMPRIMENTO DA VIGA BALDRAME MULTIPLICADA PELA ALTURA ESTIMADA DO 

EMBASAMENTO. CONSIDEROU-SE UMA FIADA.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 SEÇÃO DA VALA MULTIPLICADA PELA PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO. CONFORME TABELA ACIMA.

VIGA QUANT.

DIMENSÕES (m)
ALV. EMBAS. CONCRETO FORMA ESCAVAÇÃO REATERRO

PREPARO DO 

FUNDO
LASTRO IMPERM.

QUANTIDADE TOTAL

VIGAS BALDRAME

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024
CONFORME LEVANTAMENTO NA PLANILHA ACIMA. TODOS OS DADOS APRESENTADOS  FORAM RETIRADOS DO 

PROJETO ESTRUTURAL

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
CONFORME LEVANTAMENTO NA PLANILHA ACIMA. TODOS OS DADOS APRESENTADOS  FORAM RETIRADOS DO 

PROJETO ESTRUTURAL

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CONFORME PROJETO, ÁREA DOS PILARES E SAPATAS

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
CONFORME LEVANTAMENTO NA PLANILHA ACIMA. TODOS OS DADOS APRESENTADOS  FORAM RETIRADOS DO 

PROJETO ESTRUTURAL - RETIRADO OS 10% DE PERDA, POIS A COMPOSIÇÃO CONTEMPLA

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONFORME LEVANTAMENTO NA PLANILHA ACIMA. TODOS OS DADOS APRESENTADOS  FORAM RETIRADOS DO 

PROJETO ESTRUTURAL - RETIRADO OS 10% DE PERDA, POIS A COMPOSIÇÃO CONTEMPLA

QUANTIDADE DE FIADAS DE ALV. EMBASSAMENTO

ESPESSURA DO LASTRO (m)

INFRAESTRUTURA

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
CONFORME LEVANTAMENTO NA PLANILHA ACIMA. TODOS OS DADOS APRESENTADOS  FORAM RETIRADOS DO 

PROJETO ESTRUTURAL

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
CONFORME LEVANTAMENTO NA PLANILHA ACIMA. TODOS OS DADOS APRESENTADOS  FORAM RETIRADOS DO 

PROJETO ESTRUTURAL

SAPATAS E PILARES

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

O CONCRETO DA SAPATA TRAPEZOIDAL  FOI LEVANTADO ATRAVES DA FORMULA BAIXO:

ESPESSURA DO LASTRO (m)

SAPATA TIPO QUANT.

DIMENSÕES (m)
CONCRETO

FORMA 

SAPATA

FORMA 

PILARES
ESCAVAÇÃO REATERRO

PREPARO 

DE BASE
LASTRO

QUANTIDADE TOTAL

BLOCO QUADRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CONFORME A TABELA ACIMA



OBRA: Reforma e ampliação da unidade Sesc Parque Primavera, Gurupi – Tocantins, com uma área total de intervenção de 3.361,17 m², incluindo: Reforma e fechamento da quadra poliesportiva, área de 860,55 m²; Construção de quiosque, área 70,00m² e área de urbanização 2.430,62 m². 

ENDEREÇO: Quadra A1 Alameda 03, Rua 09 - Setor Parque Primavera - Gurupi/Tocantins - 77413-090 

MUNICÍPIO: Gurupi

PROPRIETÁRIO: Serviço Social do Comércio- SESC – Administração Regional no Estado do Tocantins  

MEMÓRIA DE CÁLCULO

4.3.2 M2 122,44

 4.4 

4.4.1 M2 2194,70

4.4.2 M2 297,04

4.4.3 M2 54,40

4.4.4 M2 799,61

4.4.5 M2 97,50

4.4.6 M 408,10

QUANT. PERIMETRO ESPEC. 1 P H
DESCRIÇÃO 

DESC.
DESC. TOTAL ÁREA 1

16 1,7 27,20 2 54,40

14 1,5 21,00 9,3 195,30

4 24,62 98,48 2,55 251,12

13 221,00

14 799,61

97,50

242,64

85,92

606,60

4.5

4.5.1 M 150,00

4.5.2 UN 12,00

4.5.3 UN 5,00

4.5.4 UN 5,00

4.6

4.6.1

4.6.1.1 M³ 19,05

4.6.1.1 M³ 18,90

4.6.2

4.6.2.1 M 127,00

 4.6.3

 4.6.3.1 M 728,00

 4.6.4 

 4.6.4.1 UN 20,00

5 e 6

5.1 

5.1.1 m² 218,09

5.1.2 m³ 87,24

5.2

5.2.1 m³ 24,00

5.2.2 m³ 20,00

5.2.3 M 160,00

5.2.4 UN 4,00

5.3 

COMP ALTURA ALVENARIA CHAPISCO REBOCO PINTURA ALTURA COMP QTD TOTAL PESO PESO ESP 8 MM KG/M CONCRETO FORMAS
COMP MEDIDAS VOLUME

61,2 0,9 55,08 110,16 110,16 70,38 3,5 7,2 20,4 146,88 0,395 58,0176 0,9792 6,52
61,2 0,09 0,19 0,19 0,20

AÇO 5.0 MM

0,5 102 51 0,154 7,854

5.3.1 M 61,20

5.3.2 M2 55,08

5.3.3 KG 7,85

5.3.4 KG 77,00

5.3.5 M2 6,52

5.3.6 M3 1,18

5.3.7 M3 1,18

5.3.8 M2 110,16

5.3.9 M2 110,16

5.3.10 M2 70,38

5.3.11 M2 70,38

5.3.12 M2 70,38

5.3.13 M2 214,20

5.3.14 M2 2,58

5.3.15 m² 428,40

7

7.1

7.1.1 M 18,00

7.1.2 M2 180,43

7.1.3 M2 180,43

7.1.4 M2 180,43

7.1.5 M2 180,43

7.1.6 M2 180,43

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE PERIMETRO DA DO PARQUINHO X OS DOIS LADOS DO ALAMBRADO 

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

PILARES METÁLICOS

ÁREA * 40 CM DE AREIA 

ESCAVAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES= VALA DE 0,3X0,5XCOMP

REATERRO DAS VALAS

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 CONFORME TABELA ACIMA

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CONFORME TABELA ACIMA

CONSIDERADO A CADA 2 M O DRENO DO TIPO ESPIMA

FECHAMENTO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ADEQUAÇÃOES COMPLEMENTARES

PINGADEIRA

CHAPISCO

CAIXAS DE PASSAGEM

ACESSÓRIOS

LUMINÁRIA TIPO REFLETOR DE LED, IP66, 143W, MIN. 25.480 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

FIAÇÃO

ÁREA DA FECHAMENTO  EM BRISES- =((36,18*2)+(25,04*2))*1

PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO COR PRETO PILARES, TRELIÇAS E TERÇAS DA ESTRUTA DA QUADRA + PILARES E ESTRUTURA NOVA 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ÁGUA PLUVIAL

DUTOS

BRISE METÁLICO EM ALUMÍNIO MEGA 25- COR PRETO RAL9005B- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 ÁREA DOS PILARES DE ENVELOPAMENTO A ESTRUTURA

ARQUIBANDAS

PINTURA DAS DEMARCAÇÃO DA QUADRA

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 CONFORME PROJETO DE INST. PLUVIAIS

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 CONFORME PROJETO DE INST. PLUVIAIS

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 CONFORME PROJETO DE INST. PLUVIAIS

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, DIMENSÕES INTERNAS 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E 

FUNDO DE CONCRETO 15MPA - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO
CONFORME PROJETO DE INST. PLUVIAIS

SERVIÇOS PRELIMINARES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 ÁREA DA QUADRA - MEDIDA DO REVIT 11,84 * 19,30

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, DIMENSÕES INTERNAS 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E 

FUNDO DE CONCRETO 15MPA - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

	

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

ATERRO COM AREIA MÉDIA LAVADA PARA CAIXA DE AREIA INCLUSO TRANSPORTE DE 90m MANUAL.

QUADRA DE AREIA 

TERRAPLANAGEM

DRENAGEM

ÁREA DOS PILARES DE ENVELOPAMENTO A ESTRUTURA

	

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 PINTURA DAS ARQUIBANCADAS

PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA COSMOS APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

TERÇAS EXISTENTES

PISO DA QUADRA

TRELIÇAS EXISTENTES

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

PILARES CONCRETO

PINTURA DO PISO DA QUADRA

PINTURA

ELEMENTOS DE PROJETO PAREDE 

PAREDES INTERNAS

DESCRIÇÃO

MURETA H 1,00 M

AÇO 8.0
CANELETA

CONFORME TABELA ACIMA

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CONFORME TABELA ACIMA

PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA COSMOS APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS CONFORME TABELA ACIMA

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 CONFORME TABELA ACIMA

PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA 

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CONFORME TABELA ACIMA

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CONFORME TABELA ACIMA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CONFORME TABELA ACIMA

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 CONFORME TABELA ACIMA

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 CONFORME TABELA ACIMA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 CONFORME TABELA ACIMA

ADEQUAÇÃO DO MURO

EMBOÇO

EMASSAMENTO

PINTURA 

MURETA

GUARDA CORPO ARQUIBANDAS

ALAMBRADO

FUNDO SELADOR



OBRA: Reforma e ampliação da unidade Sesc Parque Primavera, Gurupi – Tocantins, com uma área total de intervenção de 3.361,17 m², incluindo: Reforma e fechamento da quadra poliesportiva, área de 860,55 m²; Construção de quiosque, área 70,00m² e área de urbanização 2.430,62 m². 

ENDEREÇO: Quadra A1 Alameda 03, Rua 09 - Setor Parque Primavera - Gurupi/Tocantins - 77413-090 

MUNICÍPIO: Gurupi

PROPRIETÁRIO: Serviço Social do Comércio- SESC – Administração Regional no Estado do Tocantins  

MEMÓRIA DE CÁLCULO

7.1.7 M2 260,45

7.1.8 M2 260,45

Portão Grande

Comprimento altura Lados Área
Portão de Entrada 

Pequeno

112,33 1,02 2 229,1532

Comprimento altura Lados Área

Portão 01 1,1 2,1 2 4,62

Portão 02 4,9 2 2 19,6

Portão 03 1,77 2 2 7,08

Total 31,3

7.2

7.2.1 UND 7,00

7.2.2 UND 7,00

7.3

7.3.1 M2 11,82

7.4 I

7.4.1 UND 1,00

7.5

7.5.1 M 31,23

7.5.2 M2 103,62

Comprimento 

1,77

LIXAMENTO DA GRADE

PINTURA DA GRADE

Obs: O lixamento e pintura dos portões estão inclusos no item 9.7 e 9.8.

Comprimento 

4,9

URBANIZAÇÃO

Execução de Calçada com Bloco Intertravado

PINTURA LANCHONETE

PINTURA PARA REVESTIMENTO CERÂMICO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

LOUÇAS E METAIS

Retirada De Poste

Retirada dos metais existentes

instalação de novos metais temporizadores

ILUMINAÇÃO

1

2
3



OBRA: Reforma e ampliação da unidade Sesc Parque Primavera, Gurupi – Tocantins, com uma área total de intervenção de 3.361,17 m², incluindo: Reforma e fechamento da quadra poliesportiva, área de 860,55 m²; Construção de quiosque, área 70,00m² e área de urbanização 2.430,62 m². 

ENDEREÇO: Quadra A1 Alameda 03, Rua 09 - Setor Parque Primavera - Gurupi/Tocantins - 77413-090 

MUNICÍPIO: Gurupi

PROPRIETÁRIO: Serviço Social do Comércio- SESC – Administração Regional no Estado do Tocantins  

MEMÓRIA DE CÁLCULO

7.5.3 ARBUSTO CLÚSIA H=0,50 A 0,70M UN. 15,00

CÓDIGO FDE 16.03.302

7.5.4 KG 14,31

ORSE 8774 Região Área

A1 8,05

A2 6,26

Total 14,31

7.5.5 Argila expandida M3 0,40

ORSE 8774 Região Área

A1 7,17

A2 0,91

Total 8,08

Total 0,404

7.5.6 ORSE 7774 UNDD 77,00

ORSE 8762 UNDD 8,00

ORSE 8820 UND 20,00

7.5.7 UNDD 8,00

7.5.8

Região Área (M²)

A1 1,07

A2 1,4

Total 2,47

MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CMPlanta - fornecimento e plantio

Planta - Dracena Vermelha h=1,00m, Fornecimento e plantio

SEIXO ROLADO BRANCO

Casca de pinus, fornecimento e colocação

Paisagismo de Arbustos

Clorofito, fornecimento e plantio

Planta - Dracena tricolor (muda), fornecimento e plantio

https://app.orcafascio.com/banco/fde/composicoes/685ae3c28dc51ea8042fc968


OBRA: Reforma e ampliação da unidade Sesc Parque Primavera, Gurupi – Tocantins, com uma área total de intervenção de 3.361,17 m², incluindo: Reforma e fechamento da quadra poliesportiva, área de 860,55 m²; Construção de quiosque, área 70,00m² e área de urbanização 2.430,62 m². 

ENDEREÇO: Quadra A1 Alameda 03, Rua 09 - Setor Parque Primavera - Gurupi/Tocantins - 77413-090 

MUNICÍPIO: Gurupi

PROPRIETÁRIO: Serviço Social do Comércio- SESC – Administração Regional no Estado do Tocantins  

MEMÓRIA DE CÁLCULO

7.5.9 M 22,33

Região Comprimento (M)

A1 7,64

A2 3,19

A3 8,2

A4 3,3

Total 22,33

Item Código Banco de Dados Und Valor Unitário Coeficiente Total
16.03.302 FDE UN 54,85 15

8774 ORSE KG 7,03
8817 ORSE UN 8,26

7774 ORSE UN 48,89

8762 ORSE UN 49,88

8820 ORSE UN 15,26

7.5.10 M2 9,25

7.5.11 M 1,50

7.5.12 UN 3,00

7.5.13 UN 3,00

7.5.14 M 6,00

7.5.15 M 24,00

7.5.16 M2 895,59

7.6

7.6.1 M2 135,00

7.6.2 M2 9,45

7.6.3 M2 135,00

7.6.4 M 41,10

7.6.5 M3 9,45

14

14.1 H 320,00

14.2 MÊS 4,00

14.3 UN 1,00

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

CORRIMAO EM TUBO DE AǏ INOX 1/2 1ؽ ""

GUARDA-CORPO EM TUBO DE AǏ INOX (NBR 9050)

ELABORAÇÃO DE PROJETOS AS BUILT E MANUAL DE USO E OPEÇÃO DA EDIFICAÇÃO

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4 HORAS POR 20- CONSIDERADO 4 MESES 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4 MESES DE OBRA

ADMNISTRAÇÃO DE OBRA

ARBUSTO CLÚSIA H=0,50 A 0,70M

LIMITADOR DE GRAMA 

_______________________________________________________________
LAYSA MINELLE BANDEIRA LOPES

ENGENHEIRA CIVIL CREA: 321976/DTO

BASE CONCRETO PARA POSTE 3,0M - 0,25X0,25X0,5M

REMOCAO POSTE METALICO ENGT CONCR DE 8A10M C/E S/REAPROVEIT.

REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Planta - Croton, fornecimento e plantio
Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio

Planta - Dracena Vermelha h=1,00m, Fornecimento e plantio
Planta - Dracena tricolor (muda), fornecimento e plantio

CALÇADA EXTERNA

LIMPEZA MANUAL DE SOLO COM REMOCAO TOCOS/CORRECOES/REGUL.

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

CALÇADA COMPRIMENTO 37,50 X PROFUNDIDADE 3,60M

FOI CONSIDERADO UMA ALTURA DE 0,07CM PARA NIVELAR A CALÇADA

Casca de pinus, fornecimento e colocação

Descrição
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