
OBRA INSTITUCIONAL
QUADRA N.O 21, SETOR 35, MORADA DO SOL - ARAGUAÍNA/TO

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-SESC,
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO 
TOCANTINS

8.980,00 m² PRAZO EXECUÇÃO: 3 MESES

614,74 m² SINAPI - 07/2022 - TOCANTINS - DESONERADO

ITEM COD. SINAPI DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE
PREÇO 

UNITARIO
 PREÇO TOTAL 

01.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES / OUTROS 39.196,36R$                   

01.01.000 CANTEIRO DE OBRAS 516,68R$                         

01.01.001 C 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 1,50 344,45 516,68R$                         

01.02.000 LOCAÇÕES 7.862,50R$                     

01.02.001 C COMPOSIÇÃO 01 ALUGUEL CONTAINER ENTULHO, CARGA E DESCARGA UN 25,00 314,50 7.862,50R$                     

01.03.000 OUTROS 30.817,18R$                   

01.03.001 C PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO DA OBRA VB 1,00 30.000,00 30.000,00R$                   

01.03.002 C 73847/001
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ 

FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA
MÊS 2,00 408,59 817,18R$                         

02.00.000 PAREDES E PAINEIS 54.890,71R$                   

02.01.001 C COMPOSIÇÃO 02 PAINEL TERMOACUSTICO FRIGO SL PIR AP 70MM - RAL9003 0,43 X 0,43MM  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 190,27 285,85R$    54.389,25R$                   

02.01.002 C 103356
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 4,95 53,02R$       262,64R$                         

02.01.003 C 87894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2 4,95 5,89R$         29,18R$                           

02.01.004 87797
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014
M2 4,95 42,32R$       209,64R$                         

03.00.000 TETO / REVESTIMENTO 58.616,19R$                   

03.01.001 C 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2 568,15 81,43 46.264,45R$                   

03.01.002 C 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 568,15 20,36 11.567,53R$                   

03.01.003 C 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 491,24 1,19 584,58R$                         

03.01.004 C 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2 4,95 7,61 37,70R$                           

Proprietário:

Área Terreno
Área à Construir

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Obra:
Local:
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03.01.005 C 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 4,95 32,69 161,93R$                         

04.00.000 PINTURA 46.340,18R$                   

04.01.001 C 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 

EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 1.256,90 20,50 25.766,35R$                   

04.01.002 C 100739
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 1.256,90 8,81 11.073,24R$                   

04.01.003 C 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 568,15 16,57 9.414,25R$                     

04.01.004 C 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 4,95 2,58 12,78R$                           

04.01.005 C 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 4,95 14,85 73,56R$                           

05.00.000 C COBERTURA / ESTRUTURA METALICA 339.976,56R$                 

05.01.001 C 100778

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, 

CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

KG 7.463,55 11,38 84.935,20R$                   

05.01.002 C 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_06/2016
M2 739,35 282,22 208.659,36R$                 

05.01.003 C 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2016
M 118,92 58,40 6.944,93R$                     

05.01.004 C COMPOSIÇÃO 8
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 14, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019
M 64,49 368,86 23.787,78R$                   

05.01.005 C ADAP - 100329 RETIRADA DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS. AF_07/201 M2 739,35 7,66 5.663,42R$                     

05.01.006 C APAD  - 100389
RETIRADA DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE. 

AF_07/2019
M2 739,35 7,43 5.493,37R$                     

05.01.007 C COMPOSIÇÃO 03 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” - INCLUSO ANDAIME M 5,00 38,38R$       191,90R$                         

05.01.008 C COMPOSIÇÃO 5 CUMEEIRA DE ALUMINIO E=0,8MM M 29,66 121,18R$    3.594,20R$                     

05.01.009 C COMPOSIÇÃO 6 DESCIDA AGUAS PLUVIAIS-PRUMADA COM CORRENTE DE ACO M 6,60 107,03R$    706,40R$                         

06.00.000 INSTALAÇÕES 30.657,72R$                   
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06.01.000 INSTALAÇÃO PLUVIAL 16.426,12R$                   

06.01.001 C 89743
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 1,00 53,00 53,00R$                           

06.01.002 C 89737
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 2,00 15,27 30,54R$                           

06.01.003 C 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014
M 0,13 53,51 6,96R$                             

06.01.004 C 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014
M 105,21 107,12 11.270,10R$                   

06.01.005 C 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014
M 9,99 30,83 307,99R$                         

06.01.006 C 99253
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
UN 5,00 505,16 2.525,80R$                     

06.01.007 C 81835
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
UN 1,00 702,13 702,13R$                         

06.01.008 C 89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
UN 2,00 184,82 369,64R$                         

06.01.009 C 89679
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
UN 2,00 151,88 303,76R$                         

06.01.010 C COMPOSIÇÃO 7 ADAPTADOR BOCAL DE PVC PARA CALHA, INCLUSIVE ACOPLADOR P/DONDUTOR UN 5,00 171,24 856,20R$                         

06.02.000 INSTALAÇÃO SPDA 14.231,60R$                   

06.02.001 C COMPOSIÇÃO 04 RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE SPDA M2 739,35 19,25 14.231,60R$                   

569.677,72R$           
161.161,83R$           
730.839,55R$           

TOTAL GERAL
 BDI.: ( 28,3% ) 

TOTAL GERAL
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