
OBRA INSTITUCIONAL

AVENIDA TIETE, N° 560 QD 30-A LT 01, SETOR ARAGUAÍNA SUL, ARAGUAÍNA - TO

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-SESC, ADMINISTRAÇÃO REGINAL NO ESTADO DO TOCATINS 

2.734,80 m² PRAZO PARAEXCEUÇÃO: 4 MESES

261,93 m² SINAPI - 08/2022 - TOCANTINS - DESONERADO

ITEM COD. SINAPI DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE
PREÇO UNIT. C/ 

BDI

PREÇO 

UNITARIO
PREÇO TOTAL C/BDI PREÇO TOTAL S/ BDI

01.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES 219.210,03R$                   170.870,71R$                       

01.01.000 CANTEIRO DE OBRAS 18.375,34R$                     14.323,28R$                         

01.01.001 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 1,50 442,41 344,85 663,61 517,28

01.01.002 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m2 120,00 147,60 115,05 17.711,72 13.806,00

01.02.000 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 171.812,23R$                   133.924,88R$                       

01.02.001 101511 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 4,00 23.233,78 18.110,36 92.935,12 72.441,44

01.02.002 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 4,00 8.370,52 6.524,69 33.482,10 26.098,76

01.02.003 101390 AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 4,00 11.348,75 8.846,17 45.395,01 35.384,68

01.03.000 TERRAPLANAGEM 10.866,23R$                     8.470,05R$                           

01.03.002 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  

2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 164,18 66,18 51,59 10.866,22 8.470,05

01.04.000 LOCAÇÕES 18.156,24R$                     14.152,50R$                         

01.04.001 COMPOSIÇÃO 1 ALUGUEL CONTAINER ENTULHO, CARGA E DESCARGA UN 45,00 403,47 314,50 18.156,24 14.152,50

02.00.000 INFRA  / MESO ESTRUTURA 172.650,17R$                   134.578,04R$                       

02.01.000 FUNDAÇÕES (SAPATAS / PILARETE / VIGA BALDRAME / REATERRO) 102.106,10R$                   79.590,07R$                         

02.01.001 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 24,67 147,17 114,72 3.630,79 2.830,14

02.01.003 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 36,99 122,11 95,18 4.516,72 3.520,71

02.01.004 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 61,16 29,81 23,24 1.823,54 1.421,42

02.01.005 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 15,21 518,36 404,05 7.884,19 6.145,60

02.01.006 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 196,31 88,47 68,96 17.367,31 13.537,54

02.01.007 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 169,20 24,43 19,04 4.132,95 3.221,57

02.01.009 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 448,80 22,50 17,54 10.098,93 7.871,95

02.01.010 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 194,60 20,32 15,84 3.954,49 3.082,46

02.01.011 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
KG 119,60 17,28 13,47 2.066,77 1.611,01

02.01.015 74138/003 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 12,73 536,83 418,45 6.833,84 5.326,87
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02.01.016 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 

ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
M2 303,56 131,10 102,19 39.796,58 31.020,80

02.02.000 PILARES E VIGAS SUPERIOR NV 345 70.544,07R$                     54.987,97R$                         

02.02.001 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 347,31 69,48 54,16 24.131,75 18.810,31

02.02.002 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 352,00 20,91 16,30 7.360,77 5.737,60

02.02.003 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 425,60 20,33 15,85 8.654,14 6.745,76

02.02.004 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 510,40 18,51 14,43 9.448,65 7.365,07

02.02.005 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 253,60 15,79 12,31 4.004,98 3.121,82

02.02.006 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 33,90 20,82 16,23 705,85 550,20

02.02.010 99439

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM 

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE 

BOMBA LANÇA). AF_10/2021

M3 18,99 855,08 666,52 16.237,94 12.657,21

03.00.000 SUPER ESTRUTURA 92.314,41R$                     71.957,60

03.01.001 101964
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
M2 346,06 226,73 176,73 78.461,12 61.159,18

03.01.002 101792
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO 

TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M3 15,23 20,65 16,10 314,57 245,20

03.01.003 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 8,80 20,91 16,30 184,02 143,44

03.01.004 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 8,40 20,33 15,85 170,81 133,14

03.01.005 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 8,70 18,51 14,43 161,06 125,54

03.01.006 99439

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM 

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE 

BOMBA LANÇA). AF_10/2021

M3 15,23 855,08 666,52 13.022,85 10.151,10

04.00.000 PAREDES E PAINEIS 93.936,62R$                     73.222,09R$                         

04.00.001 103356
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 1.236,52 70,57 55,01 87.264,19 68.021,04

04.00.002 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 2,10 61,34 47,81 128,80 100,40

04.00.003 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 2,10 21,64 16,87 45,45 35,43

04.00.004 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 17,64 79,40 61,89 1.400,59 1.091,74

04.00.005 93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 54,00 73,18 57,04 3.951,54 3.080,16
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04.00.006 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 25,56 44,84 34,95 1.146,04 893,32

05.00.000 PISO / REVESTIMENTO 169.064,22R$                   131.782,85R$                       

05.01.000 REVESTIMENTO PAREDE 83.636,22 65.193,10

05.01.001 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2 1.080,97 9,76 7,61 10.553,37 8.226,18

05.01.002 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1.080,97 42,09 32,81 45.500,13 35.466,63

05.01.003 COMPOSIÇÃO 11
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 

CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
M2 91,44 251,59 196,11 23.005,35 17.932,30

05.01.004 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E 

= 2CM. AF_06/2018
M2 91,44 50,06 39,02 4.577,37 3.567,99

0,00

05.02.000 REVESTIMENTO PISO 0,00 85.427,98 66.589,75

05.02.001 87690

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. 

AF_07/2021

M2 241,28 59,32 46,24 14.313,04 11.156,79

05.02.002 98560
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 

2CM. AF_06/2018
M2 31,39 57,02 44,45 1.790,01 1.395,29

05.02.003 COMPOSIÇÃO 12
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014
M2 277,47 249,84 194,75 69.324,93 54.037,67

06.00.000 PINTURA 33.612,97R$                     26.200,77R$                         

06.01.000 PINTURA INTERNA 21.623,54 16.855,21

06.01.001 88483 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 343,14 3,03 2,36 1.038,90 809,81

06.01.002 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 343,14 20,87 16,27 7.162,27 5.582,87

06.01.003 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 343,14 20,64 16,09 7.083,03 5.521,11

06.01.004 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 241,28 3,43 2,67 826,47 644,22

06.01.005 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 241,28 22,85 17,81 5.512,87 4.297,20

0,00

06.02.000 PINTURA EXTERNA 0,00 11.989,42 9.345,56

06.02.001 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 498,43 3,41 2,66 1.700,90 1.325,82

06.02.002 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 498,43 20,64 16,09 10.288,52 8.019,74
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07.00.000 COBERTURA / ESTRUTURA METALICA 202.589,92R$                   157.915,60R$                       

07.00.001 72110
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO 

SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E 
M2 346,06 84,49 65,86 29.239,23 22.791,51

07.00.002 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_06/2016
M2 346,06 339,25 264,44 117.400,88 91.512,11

07.00.003 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2016
M 19,90 75,36 58,74 1.499,62 1.168,93

07.00.004 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019
M 66,90 90,19 70,30 6.033,57 4.703,07

07.00.005 71623
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 

(MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.
M 88,00 31,76 24,76 2.795,29 2.178,88

07.00.006 100778

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, 

CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

KG 2.780,31 14,60 11,38 40.590,86 31.639,93

07.00.007 COMPOSIÇÃO 10 CUMEEIRA DE ALUMINIO E=0,8MM M 33,44 150,43 117,26 5.030,47 3.921,17

08.00.000 ESQUADRIAS 46.409,37R$                     36.175,36R$                         

08.00.001 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 30,00 799,63 623,30 23.988,95 18.699,00

08.00.002 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 10,08 807,16 629,17 8.136,19 6.342,03

08.00.003 COMPOSIÇÃO 3

KIT DE PORTA DE MADEIRA DE CORRER, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 3,36 1.329,42 1.036,26 4.466,84 3.481,83

08.00.004 100678

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,00 1.251,70 975,68 2.503,40 1.951,36

08.00.005 94559
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. 

EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 0,30 736,29 573,93 220,89 172,18

08.00.006 COMPOSIÇÃO 8
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, VISOR COM VIDROS FIXOS DE 6MM, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 4,20 1.237,86 964,89 5.199,00 4.052,54

08.00.007 100702
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E 

PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019
M2 3,36 563,72 439,41 1.894,10 1.476,42

 

09.00.000 INSTALAÇÕES 155.434,70R$                   121.158,86R$                       

09.01.000 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4.038,88 3.148,24

09.01.001  89481 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 17,00 6,08 4,74 103,38 80,58

09.01.002  89366 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 7,00 20,95 16,33 146,65 114,31

09.01.003 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014
M 16,79 7,75 6,04 130,10 101,41

09.01.004  89617 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1,00 8,76 6,83 8,76 6,83

09.01.005  86915 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 6,00 191,38 149,18 1.148,30 895,08
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09.01.006  86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 12,48 9,73 49,93 38,92

09.01.007 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014
M 47,00 16,33 12,73 767,57 598,31

09.01.008 00065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 12,00 1,51 1,18 18,17 14,16

09.01.009 1370 DUCHA HIGIÊNCIA COM REGISTRO METÁLICO 1/2" UN 1,00 136,86 106,68 136,86 106,68

09.01.010 86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO 

BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 595,83 464,44 595,83 464,44

09.01.011 86913 TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 72,39 56,43 144,79 112,86

09.01.012 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 6,00 41,77 32,56 250,63 195,36

09.01.013 86886 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 51,85 40,42 51,85 40,42

09.01.015 94704
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 1,00 34,05 26,54 34,05 26,54

09.01.016 3538 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,00 6,79 5,29 13,57 10,58

09.01.017 94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 64,56 50,32 64,56 50,32

09.01.018 86886 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 51,85 40,42 51,85 40,42

09.01.019 94658
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
UN 2,00 9,01 7,02 18,01 14,04

09.01.020 103953
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 8,13 6,34 8,13 6,34

09.01.021 94674
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
UN 7,00 11,74 9,15 82,17 64,05

09.01.022 89620 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 2,00 15,48 12,07 30,97 24,14

09.01.023 94691
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
UN 5,00 21,41 16,69 107,06 83,45

09.01.024 94689
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 4,00 18,92 14,75 75,69 59,00

09.02.000 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 11.290,11R$                     8.800,46

09.02.001  74166/001 
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 2,00 224,76 175,20 449,53 350,40

09.02.002  00006149 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 2,00 20,53 16,00 41,05 32,00

09.02.004  86879 
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00 11,28 8,79 56,38 43,95

09.02.005  89728 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 6,00 15,81 12,32 94,83 73,92

09.02.006  89726 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 8,00 10,28 8,01 82,21 64,08

09.02.007  89802 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
UN 4,00 12,87 10,03 51,47 40,12

09.02.008  89827 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00 26,07 20,32 52,14 40,64

09.02.009  89801 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
UN 10,00 11,82 9,21 118,16 92,10
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09.02.010 89825
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
UN 10,00 23,08 17,99 230,79 179,90

09.02.011  89809 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
UN 4,00 36,42 28,39 145,69 113,56

09.02.013 39319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 3,00 11,66 9,09 34,98 27,27

09.02.014 89811
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00 59,68 46,52 59,68 46,52

09.02.015 11712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) UN 1,00 51,19 39,90 51,19 39,90

09.02.016 3659 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 27,09 21,12 27,09 21,12

09.02.018 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
M 85,38 42,26 32,94 3.608,05 2.812,42

09.02.019 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 9,50 24,72 19,27 234,85 183,07

09.02.020 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
M 24,23 18,91 14,74 458,19 357,15

09.02.021 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
M 0,75 32,69 25,48 24,52 19,11

09.02.023 89821
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
UN 4,00 28,35 22,10 113,41 88,40

09.02.024 89813
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00 10,21 7,96 20,42 15,92

09.02.025 89806
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00 27,68 21,58 27,68 21,58

09.02.027 11880 CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA UN 1,00 115,06 89,69 115,06 89,69

09.02.028 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 27,93 21,77 55,86 43,54

09.02.029 104341
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 2,00 12,33 9,61 24,66 19,22

09.02.030 94677
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
UN 1,00 33,42 26,05 33,42 26,05

09.02.031 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 1,00 35,05 27,32 35,05 27,32

09.02.032 98105
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020
UN 1,00 775,86 604,77 775,86 604,77

09.02.033 99253
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
UN 4,00 660,73 515,03 2.642,93 2.060,12

09.02.034 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022
UN 11,56 137,26 106,99 1.586,70 1.236,80

09.02.035 104350
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
UN 1,00 38,26 29,82 38,26 29,82

09.03.000 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 102.080,52R$                   79.570,13R$                         

09.03.002  01872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 64,00 3,48 2,71 222,51 173,44

09.03.004 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 3,00 30,48 23,76 91,45 71,28
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09.03.005 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 2,00 66,02 51,46 132,04 102,92

09.03.006 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 5,00 53,91 42,02 269,54 210,10

09.03.007  92000 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 10,00 32,24 25,13 322,39 251,30

09.03.009 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 23,00 51,73 40,32 1.189,71 927,36

09.03.010 93653 DISJUNTOR UNIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 9,00 16,63 12,96 149,64 116,64

09.03.011 93654 DISJUNTOR UNIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1,00 17,29 13,48 17,29 13,48

09.03.014 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 3,00 48,26 37,62 144,79 112,86

09.03.015 COMPOSIÇÃO 4 LUMINÁRIA LEDVANCE INSERT 18W UN 15,00 100,22 78,12 1.503,30 1.171,80

09.03.016 93016
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
UN 1,00 41,00 31,96 41,00 31,96

09.03.017 39472 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) UN 4,00 273,42 213,13 1.093,70 852,52

09.03.019 101882
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 1.970,51 1.535,98 1.970,51 1.535,98

09.03.020 92979
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 259,36 26,56 20,70 6.887,57 5.368,75

09.03.021 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1.155,34 4,73 3,69 5.469,27 4.263,20

09.03.022 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 175,05 7,70 6,00 1.347,43 1.050,30

09.03.023 91837
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 71,65 20,32 15,84 1.456,01 1.134,94

09.03.024 91835
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 310,96 13,57 10,58 4.220,69 3.289,96

09.03.025 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
UN 5,00 200,90 156,60 1.004,51 783,00

09.03.026 93667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 104,90 81,77 209,81 163,54

09.03.027 COMPUSIÇÃO 5 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 35 W UN 27,00 204,01 159,02 5.508,18 4.293,54

09.03.028 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 44,25 10,55 8,22 466,64 363,74

09.03.029 91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 2,00 62,53 48,74 125,06 97,48

09.03.030 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 2,00 48,25 37,61 96,50 75,22

09.03.031 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 133,13 103,77 133,13 103,77

09.03.032 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 18,63 14,52 18,63 14,52

09.03.033 39390 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W UN 2,00 64,22 50,06 128,44 100,12

09.03.034 97606
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 5,00 131,18 102,25 655,88 511,25
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Proprietário:

09.03.035 103246
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P
UN 1,00 2.454,78 1.913,46 2.454,78 1.913,46

09.03.036 103249
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P
UN 1,00 2.782,71 2.169,08 2.782,71 2.169,08

09.03.037 103253
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 22000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P
UN 1,00 6.291,65 4.904,24 6.291,65 4.904,24

09.03.038 103272
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P
UN 1,00 13.628,37 10.623,10 13.628,37 10.623,10

09.03.039 103263
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2021_P
UN 2,00 20.424,46 15.920,54 40.848,92 31.841,08

09.03.040 97329
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 13,50 88,78 69,20 1.198,49 934,20

09.04.000 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNCIO 1.217,43R$                        948,97R$                               

09.04.001 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
UN 6,00 38,14 29,73 228,84 178,38

09.04.002 37539
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM 

PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
UN 8,00 28,74 22,40 229,90 179,20

09.04.003 101909
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_P
UN 2,00 262,79 204,84 525,58 409,68

09.04.004 101905
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 1,00 233,12 181,71 233,12 181,71

09.05.000 INSTALAÇÃO DE CABEAMENTOS DE REDE E LÓGICA 9.197,82R$                        7.169,55R$                           

09.05.001 97888
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020
UN 3,00 619,04 482,53 1.857,11 1.447,59

09.05.002 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 22,00 57,06 44,48 1.255,39 978,56

09.05.003 91837
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 70,62 20,32 15,84 1.435,08 1.118,62

09.05.004 COMPOSIÇÃO 6 CABO DE PAR TRANCADO UTP, CAT6A M 225,88 3,48 2,71 785,31 612,13

09.05.005 98305 RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 3.864,93 3.012,65 3.864,93 3.012,65

09.06.000 INSTALAÇÕES SPDA 12.213,09R$                     9.519,91R$                           

96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 64,00 75,95 59,20 4.860,65 3.788,80

09.06.002 93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 15,75 35,54 27,70 559,70 436,28

09.06.003 101563
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
M 129,28 40,50 31,57 5.235,99 4.081,37

09.06.004 COMPOSIÇÃO 7 CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 600 MM, DIÂMETRO DE 3/8' GALVANIZADO A FOGO UN 10,00 25,63 19,98 256,32 199,80

09.06.005 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN 8,00 59,49 46,37 475,90 370,96

09.06.006 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 8,00 96,97 75,59 775,80 604,72
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OBRA INSTITUCIONAL

AVENIDA TIETE, N° 560 QD 30-A LT 01, SETOR ARAGUAÍNA SUL, ARAGUAÍNA - TO

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-SESC, ADMINISTRAÇÃO REGINAL NO ESTADO DO TOCATINS 

2.734,80 m² PRAZO PARAEXCEUÇÃO: 4 MESES

261,93 m² SINAPI - 08/2022 - TOCANTINS - DESONERADO

ITEM COD. SINAPI DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE
PREÇO UNIT. C/ 

BDI

PREÇO 
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PREÇO TOTAL C/BDI PREÇO TOTAL S/ BDI

Área à Construir

Área Terreno

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Obra:

Local:

Proprietário:

09.06.007 11029
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA 

METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
UN 18,00 2,71 2,11 48,72 37,98

09.06.000 INSTALAÇÕES CFTV 15.396,85R$                     12.001,60R$                         

09.06.001 COMPOSIÇÃO 9 CÂMERA IP BULLET INFRAVERMELHO UN 9,00 765,88 596,99 6.892,91 5.372,91

09.06.003 11250
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X 

*12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)
M 5,00 92,06 71,76 460,30 358,80

09.06.004 93010
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 68,17 50,01 38,98 3.409,01 2.657,27

09.06.005 COMPOSIÇÃO 6 CABO DE PAR TRANCADO UTP CATEGORIA 6 M 221,39 3,48 2,71 769,70 599,97

09.06.006 98305 RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 3.864,93 3.012,65 3.864,93 3.012,65

10.00.000 LOUÇAS, METAIS E PEDRAS 6.728,41R$                        5.244,69R$                           

10.01.001 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M 11,40 118,76 92,57 1.353,84 1.055,30

10.01.002 COMPOSIÇÃO 2 BANCADA EM GRANITO SIENA M2 6,56 819,29 638,63 5.374,57 4.189,39

11.00.000 OUTROS 1.821,24R$                        1.419,63R$                           

11.01.000 GERAL 1.821,25 1.419,63

11.01.001 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 261,93 2,55 1,99 668,70 521,24

11.01.002 COMPOSIÇÃO 13 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 1,24 929,47 724,51 1.152,55 898,39

TOTAL GERAL 930.526,20R$                       

 BDI.: ( 28,29% ) 263.245,86R$                       

TOTAL GERAL 1.193.772,06R$                   

_____ de ___________ de 2022 - Palmas-TO

SESC COMUNIDADE ARAGUAÍNA

MELK ZEDEK CARLOS RAMALHO

CREA: 205134/D - TO

ENGENHEIRO CIVIL
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