Obra:
Local:
Proprietario:

Area Terreno

PLANILHA ORGAMENTARIA
OBRA INSTITUCIONAL
AVENIDA TIETE, N° 560 QD 30-A LT 01, SETOR ARAGUAINA SUL, ARAGUAINA - TO
SERVIGO SOCIAL DO COMERCIO-SESC, ADMINISTRAGAO REGINAL NO ESTADO DO TOCATINS
2.734,80 m?

PRAZO PARAEXCEUCAO: 4 MESES

<

TRIEDRO

Area a Construir 261,93 m? SINAPI - 08/2022 - TOCANTINS - DESONERADO arquitetura. engenharia e construcio
- PRECO UNIT. C PRECO
ITEM COD. SINAPI DESCRIGAO UNID. | QUANTIDADE ¢ / ¢ PRECO TOTAL C/BDI PRECO TOTAL S/ BDI
BDI UNITARIO
01.00.000 SERVIGOS PRELIMINARES RS 219.210,03 | R$ 170.870,71
01.01.000 CANTEIRO DE OBRAS R$ 18.375,34 | R$ 14.323,28
01.01.001 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 1,50 442,41 344,85 663,61 517,28
01.01.002 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m2 120,00 147,60 115,05 17.711,72 13.806,00
01.02.000 ADMINISTRAGAO DE OBRA RS 171.812,23 | R$ 133.924,88
01.02.001 101511 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 23.233,78 18.110,36 92.935,12 72.441,44
01.02.002 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 8.370,52 6.524,69 33.482,10 26.098,76
01.02.003 101390 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 11.348,75 8.846,17 45.395,01 35.384,68
01.03.000 TERRAPLANAGEM RS 10.866,23 | RS 8.470,05
01.03.002 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -| 16418 66.18 51,59 10.866,22 8.470,05
2 UTILIZACOES. AF 10/2018
01.04.000 LOCACOES RS 18.156,24 | R$ 14.152,50
01.04.001 COMPOSIGAO 1 |ALUGUEL CONTAINER ENTULHO, CARGA E DESCARGA UN 45,00 403,47 314,50 18.156,24 14.152,50
02.00.000 INFRA / MESO ESTRUTURA RS 172.650,17 | R$ 134.578,04
02.01.000 FUNDAGOES (SAPATAS / PILARETE / VIGA BALDRAME / REATERRO) RS 102.106,10 | R$ 79.590,07
02.01.001 96522 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 24,67 147,17 114,72 3.630,79 2.830,14
02.01.003 96527 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 36,99 122,11 95,18 4.516,72 3.520,71
02.01.004 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 61,16 29,81 23,24 1.823,54 1.421,42
02.01.005 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO V3 1521 518,36 404,05 7.884.19 6.145,60
COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 _
02.01.006 96536 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 V2 196,31 88,47 68.96 17.367.31 13.537,54
MM. 4 UTILIZACOES. AF_06/2017
02.01.007 96543 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 169,20 24,43 19,04 4.132,95 3.221,57
02.01.009 96545 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 448,80 22,50 17,54 10.098,93 7.871,95
02.01.010 96546 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 194,60 20,32 15,84 3.954,49 3.082,46
02.01.011 96547 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. KG 119,60 17,28 13.47 2.066,77 1611,01
AF_06/2017
02.01.015 74138/003  |CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 12,73 536,83 418,45 6.833,84 5.326,87
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02.01.016 98546 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER 2 303,56 13110 102,18 39.796,58 31.020,80
ASFALTICO. E=3MM. AF_06/2018

02.02.000 PILARES E VIGAS SUPERIOR NV 345 RS 70.544,07 | R$ 54.987,97
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA

02.02.001 92443 MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 347,31 69,48 54,16 24.131,75 18.810,31
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF 12/2015

02.02.002 92759 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE ‘G 352,00 20,01 16,30 7360,77 5.737,60
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

02.02.003 92761 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE ‘G 425,60 20,33 15,85 8.654,14 6.745.76
8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

02.02.004 92762 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE ‘G 51040 18,51 1443 0.448,65 7.365,07
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

02.02.005 92763 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE ‘G 253,60 15,79 1231 400498 312182
12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

02.02.006 92760 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE ‘G 33,90 20,82 16,23 705,85 550,20
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM

02.02.010 99439 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE M3 18,99 855,08 666,52 16.237,94 12.657,21
BOMBA LANCA). AF_10/2021

03.00.000 SUPER ESTRUTURA R$ 92.314,41 71.957,60

03.01.001 101964 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA 2 346,06 226,73 176,73 7846112 61.158,18
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

03.01.002 101792 ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO M3 15,23 20,65 16,10 31457 245,20
TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

03.01.003 92759 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE ‘G 580 20,91 16,30 184,02 143,44
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

03.01.004 92761 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE ‘G 8,40 20,33 15,85 170,81 133,14
8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

03.01.005 92762 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE ‘G 870 1851 1443 . 125,54
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM

03.01.006 99439 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE M3 15,23 855,08 666,52 13.022,85 10.151,10
BOMBA LANCA). AF_10/2021

04.00.000 PAREDES E PAINEIS R$ 93.936,62 | R$ 73.222,09

04.00.001 103356 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E M2 1.236,52 70,57 55,01 87.264,19 65.021,04
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

04.00.002 93182 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 2,10 61,34 47,81 128,80 100,40

04.00.003 93194 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 2,10 21,64 16,87 45,45 35,43

04.00.004 93183 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 17,64 79,40 61,89 1.400,59 1.091,74

04.00.005 93195 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 54,00 73,18 57,04 3.951,54 3.080,16

Pégina 2 de 9



Obra:
Local:

Proprietario:

PLANILHA ORGAMENTARIA
OBRA INSTITUCIONAL
AVENIDA TIETE, N° 560 QD 30-A LT 01, SETOR ARAGUAINA SUL, ARAGUAINA - TO
SERVIGO SOCIAL DO COMERCIO-SESC, ADMINISTRAGAO REGINAL NO ESTADO DO TOCATINS

<

Area Terreno 2.734,80 m? PRAZO PARAEXCEUGAO: 4 MESES TRIEDRO
Area a Construir 261,93 m? SINAPI - 08/2022 - TOCANTINS - DESONERADO arquitetura. engenharia e construcao
~ PREGO UNIT. C PREGO
ITEM COD. SINAPI DESCRICAO UNID. | QUANTIDADE ¢ / ¢ PREGO TOTAL C/BDI PREGO TOTAL S/ BDI
BDI UNITARIO
04.00.006 93184 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 25,56 44,34 34,95 1.146,04 893,32
05.00.000 PISO / REVESTIMENTO RS 169.064,22 | R$ 131.782,85
05.01.000 REVESTIMENTO PAREDE 83.636,22 65.193,10
05.01.001 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM M2 1.080,97 5,76 761 10.553,37 8.226,18
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
05.01.002 87529 BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM M2 1.080,97 42,09 32,81 45.500,13 35.466,63
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
~ REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 80X
05.01.003 | COMPOSIGAO 11 S 0 0 AREDES s O N S TIPO ES SOESBOXEO | j5 91,44 251,59 196,11 23.005,35 17.932,30
CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
05.01.004 98561 IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E | o144 50,06 39,02 457737 3.567.99
= 2CM. AF_06/2018
0,00
05.02.000 REVESTIMENTO PISO 0,00 85.427,98 66.589,75
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
05.02.001 87690 APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 5CM. M2 241,28 59,32 46,24 14.313,04 11.156,79
AF 07/2021
05.02.002 98560 IMPERMEABILIZAGAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 3139 57,02 44,45 1.790,01 1.395,29
2CM. AF_06/2018
- REVESTIMENTO CERAMICO PARA Pl M PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSGES 80X80 CM APLICADA EM
05.02.003 | COMPOSICAO 12 S oc co S0 EO CAS TIPO PORC ° SOES 80X80 € ¢ M2 277,47 249,84 194,75 69.324,93 54.037,67
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014
06.00.000 PINTURA RS 33.612,97 | RS 26.200,77
06.01.000 PINTURA INTERNA 21.623,54 16.855,21
06.01.001 88483 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 343,14 3,03 2,36 1.038,90 809,81
06.01.002 88497 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 343,14 20,87 16,27 7.162,27 5.582,87
06.01.003 88489 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 343,14 20,64 16,09 7.083,03 5.521,11
06.01.004 88484 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 241,28 3,43 2,67 826,47 644,22
06.01.005 88488 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 241,28 22,85 17,81 5.512,87 4.297,20
0,00
06.02.000 PINTURA EXTERNA 0,00 11.989,42 9.345,56
06.02.001 88415 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 498,43 3,41 2,66 1.700,90 1.325,82
06.02.002 88489 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 498,43 20,64 16,09 10.288,52 8.019,74
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07.00.000 COBERTURA / ESTRUTURA METALICA RS 202.589,92 | R$ 157.915,60

07.00.001 22110 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO V2 346,06 84,49 65.86 20.239.23 2279151
SENDO CONSIDERADQS OS FECHAMENTOS METALICOS. AS COLUNAS. OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E

07.00.002 94216 I\iLI:)Q/MzETeTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. V2 346,06 339,25 264,44 117.400,88 9151211

07.00.003 94231 ZL:JF(;);;\II;:APA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. y 19.90 75.36 58.74 149962 116893

07.00.004 94227 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE y 66,90 90,19 70,30 603357 4.703,07
VERTICAL. AF_07/2019

07.00.005 71623 CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO M 88,00 31,76 2476 2.795,29 217888
(MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS,

07.00.006 100778 CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. KG 2.780,31 14,60 11,38 40.590,86 31.639,93
AF_01/2020 P

07.00.007 COMPOSIGAO 10 |CUMEEIRA DE ALUMINIO E=0,8MM M 33,44 150,43 117,26 5.030,47 3.921,17

08.00.000 ESQUADRIAS RS 46.409,37 | RS 36.175,36

08.00.001 94569 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E V2 30,00 209,63 623,30 23.988,95 18.699,00
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

08.00.002 91341 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTOE | | 10,08 807,16 629,17 £.136,19 6.342,03
INSTALAGAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA DE CORRER, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE

08.00.003 COMPOSIGAO 3 (3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO UN 3,36 1.329,42 1.036,26 4.466,84 3.481,83
FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2015
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE

08.00.004 100678 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO M2 2,00 1.251,70 975,68 2.503,40 1.951,36
FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

08.00.005 94559 JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. V2 0,30 736,29 573,93 220,89 172.18
EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

- PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, VISOR COM VIDROS FIXOS DE 6MM, FIXAGAO

08.00.006 COMPOSIGAO 8 - CAO, , FIXAC M2 4,20 1.237,86 964,89 5.199,00 4.052,54
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

08.00.007 100702 PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E V2 3,36 563,72 439,41 189410 147642
PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

09.00.000 INSTALAGOES RS 155.434,70 | RS 121.158,86

09.01.000 INSTALAGAO HIDRAULICA 4.038,88 3.148,24

09.01.001 89481 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 17,00 6,08 474 103,38 80,58
INSTALACAOQ. AF 12/2014 _ )

09.01.002 89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4GNSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 7,00 20,95 1633 146,65 11431
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2014 _

09.01.003 89446 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. y 1679 775 6.04 130,10 101,41
AF 12/2014

09.01.004 89617 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 1,00 8,76 6,83 8,76 6,83

] 5 A EDIO - AO.
09.01.005 86915 ;SR(:I]E/I;;AZEROMADA DE MESA, 1/2GDU 3/4BPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN 6,00 19138 14918 1.148.30 895,08
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09.01.006 86884 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2B 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 4,00 12,48 9,73 49,93 38,92

09.01.007 89447 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 47,00 1633 12,73 767,57 598,31
AF_12/2014

09.01.008 00065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 12,00 1,51 1,18 18,17 14,16

09.01.009 1370 DUCHA HIGIENCIA COM REGISTRO METALICO 1/2" UN 1,00 136,86 106,68 136,86 106,68

09.01.010 86931 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO UN 1,00 595,83 464,44 595,83 464,44
BRANCO. 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_01/2020

09.01.011 86913 TORNEIRA CROMADA 1/2@U 3/4ARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2,00 72,39 56,43 144,79 112,86

09.01.012 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 6,00 41,77 32,56 250,63 195,36

09.01.013 86886 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 UN 1,00 51,85 40,42 51,85 40,42

09.01.015 94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVACAO DE UN 1,00 34,05 26,54 34,05 26,54
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAOQ.

09.01.016 3538 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,00 6,79 5,29 13,57 10,58

09.01.017 94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 1,00 64,56 50,32 64,56 50,32

09.01.018 86886 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,00 51,85 40,42 51,85 40,42

09.01.019 94658 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM UN 2,00 9,01 7,02 1801 14,04
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E

09.01.020 103953 BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DEAGUA-| | 1,00 813 6.34 813 634
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2022 _ ] _

09.01.021 94674 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE UN 7,00 11,74 9.15 8217 64,05
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

09.01.022 89620 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 2,00 15,48 12,07 30,97 24,14

09.01.023 94601 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE UN 5,00 2141 16,69 107,06 8345
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 _

09.01.024 94689 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVACAO DE UN 4,00 1892 1475 75,69 59,00
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAQ.

09.02.000 INSTALAGAO SANITARIA RS 11.290,11 8.800,46

DE ECAO E E E-MOLDADO D = - ECIME E

09.02.001 74166/001 CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO UN 2,00 224,76 175,20 449,53 350,40
INSTALACAO

09.02.002 00006149 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 2,00 20,53 16,00 41,05 32,00

09.02.004 86879 VALVULA EM PLASTICO 1PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E UN 5,00 11,28 879 56,38 43,95
INSTALACAO. AF_01/2020

09.02.005 89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 6,00 15,81 1232 94,83 73.92
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

09.02.006 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO | | 8,00 10,28 801 8221 64,08
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

09.02.007 89802 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO UN 4,00 12,87 10,03 5147 40,12
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

09.02.008 89827 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 2,00 26,07 20,32 5214 40,64
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

09.02.009 89801 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO UN 10,00 11,82 921 118,16 92,10
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014
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09.02.010 89825 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 10,00 23,08 17,99 230,79 179.90
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

09.02.011 89809 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO | | 4,00 3642 2839 145,69 113,56
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

09.02.013 39319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 3,00 11,66 9,09 34,98 27,27

09.02.014 89811 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1,00 59,68 46,52 59,68 46,52
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

09.02.015 11712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) UN 1,00 51,19 39,90 51,19 39,90

09.02.016 3659 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 27,09 21,12 27,09 21,12

09.02.018 89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO M 85,38 42,26 32,94 3.608,05 2812.42
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

09.02.019 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 9,50 2472 19,27 234,85 183,07
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

09.02.020 89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO M 24,23 1891 1474 458,19 357,15
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

09.02.021 89799 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO M 075 32,69 25,48 2452 1911
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

09.02.023 89821 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADOEM | 4,00 2835 2210 113,41 88,40
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

09.02.024 89813 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 2,00 1021 7.96 20,42 15,92
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

09.02.025 89806 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO UN 1,00 27.68 2158 27.68 2158
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

09.02.027 11880 CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA UN 1,00 115,06 89,69 115,06 89,69

09.02.028 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2,00 27,93 21,77 55,86 43,54

09.02.029 104341 BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E UN 2,00 12,33 961 2466 1922
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

09.02.030 94677 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA| | 1,00 33.42 26,05 3342 26,05
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

09.02.031 89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO| | 1,00 35,05 27.32 35,05 27.32
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

09.02.032 98105 CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS UN 1,00 775,86 604,77 775,86 604,77
MACICOS, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

ENTERRADA HIDRAULICA RE LAR EM ALVE LOS CERA DIMENSOE

09.02.033 99253 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES UN 4,00 660,73 515,03 2.642,93 2.060,12

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
B ERIER, A L L,DN 1 ECIDO E LADO E D ES VE DE A

09.02.034 89580 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS UN 11,56 137,26 106,99 1.586,70 1.236,80
PLUVIAIS. AF_06/2022

09.02.035 104350 JUNGAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1,00 38,26 29,82 38,26 29,82
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

09.03.000 INSTALAGAO ELETRICA RS 102.080,52 | RS 79.570,13

09.03.002 01872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 64,00 3,48 2,71 222,51 173,44

09.03.004 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00 30,48 2376 9145 7128

AF_12/2015
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09.03.005 91967 ,lA’\::TElT;;JgISOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 66,02 51,46 132,08 102,92
09.03.006 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MGDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - N 5,00 53,91 42,02 269,54 210,10
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
09.03.007 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E N 10,00 32,24 2513 322,39 251,30
INSTALAGAO. AF_12/2015
09.03.009 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E N 23,00 5173 40,32 118971 627,36
INSTALAGAO. AF_12/2015
09.03.010 93653 DISJUNTOR UNIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 UN 9,00 16,63 12,96 149,64 116,64
09.03.011 93654 DISJUNTOR UNIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 UN 1,00 17,29 13,48 17,29 13,48
09.03.014 103782 LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E N 3,00 48,26 37,62 144,79 1286
INSTALACAO. AF_02/2020
09.03.015 COMPOSIGAO 4 |LUMINARIA LEDVANCE INSERT 18W UN 15,00 100,22 78,12 1.503,30 1.171,80
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
09.03.016 93016 . - UN 1,00 41,00 31,96 41,00 31,96
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
09.03.017 39472 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) UN 4,00 273,42 213,13 1.093,70 852,52
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
09.03.019 101882 p : UN 1,00 1.970,51 1.535,98 1.970,51 1.535,98
TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
09.03.020 92979 ol ’ /750, M 259,36 26,56 20,70 6.887,57 5.368,75
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
R 2 ~ -
09.03.021 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS " 115534 473 3,69 5.469,27 4.263,20
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
> . - -
09.03.022 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS " 175,05 7,70 6,00 134743 1.050,30
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
09.03.023 91837 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO " 7165 20,32 15,84 1.456,01 113400
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
09.03.024 91835 ORGADO, PVC, (374, ’ M 310,96 13,57 10,58 4.220,69 3.289,96
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
09.03.025 97886 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TLIOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM N 5,00 200,90 156,60 1.004,51 783,00
BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
09.03.026 93667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 2,00 104,90 81,77 209,81 163,54
09.03.027 COMPUSICAO'5 |LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 35 W UN 27,00 204,01 159,02 5.508,18 4.293,54
. . - -
09.03.028 91930 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS " 4425 10,55 822 466,64 363,74
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
09.03.029 91961 :\::TElI;I;;JgISOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIVENTO E INSTALAGRO.| | 2,00 62,53 4874 125,06 67,48
09.03.030 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 4825 37,61 96,50 75,22
AF_12/2015
09.03.031 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 133,13 103,77 133,13 103,77
09.03.032 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 18,63 14,52 18,63 14,52
09.03.033 39390 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W UN 2,00 64,22 50,06 128,44 100,12
09.03.034 97606 LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - UN 5,00 13118 102,25 655,88 511,25
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
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09.03.035 103246 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E UN 100 245478 1913.46 245478 1.913,46
INSTALAGAO. AF_11/2021 P

09.03.036 103249 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E N 100 278271 2.169,08 278271 2.169,08
INSTALAGAO. AF_11/2021 P

09.03.037 103253 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 22000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E N 100 629165 490424 6.291,65 490424
INSTALAGAO. AF_11/2021 P

09.03.038 103272 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E N 100 13.628,37 10.623,10 13.628,37 10.623,10
INSTALAGAO. AF_11/2021 P

09.03.039 103263 2§ (‘i(i/NZ[())I;OEADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 2,00 2042446 15.920,54 40.848,52 3184108

09.03.040 97329 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR " 13,50 88,78 63,20 1.158,49 534,20
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

09.04.000 INSTALAGAO DE COMBATE A INCENCIO R$ 1.217,43 | R$ 948,97

09.04.001 97599 ;L;l\gl;/;ggzos EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 6,00 38,14 29,73 228,34 178,38

— * *

09.04.002 37539 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM| | 8,00 28,74 22,40 228,90 179,20
PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

09.04.003 101909 Z);T;rgggzzsgmmmo PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 262,79 204,34 525,58 409,68

09.04.004 101905 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E UN 1,00 233,12 181,71 233,12 18171
INSTALACAO. AF_10/2020_P

09.05.000 INSTALAGAO DE CABEAMENTOS DE REDE E LOGICA R$ 9.197,82 | R$ 7.169,55

09.05.001 97888 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIIOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM N 3,00 619,00 48253 185711 144759
BRITA. DIMENSOES INTERNAS: 0.6X0.6X0.6 M. AF_12/2020

09.05.002 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 22,00 57,06 44,48 1.255,39 978,56

09.05.003 91837 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 70,62 20,32 15,84 1.435,08 1118,62
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

09.05.004 COMPOSIGAO 6 |CABO DE PAR TRANCADO UTP, CAT6A 225,88 3,48 2,71 785,31 612,13

09.05.005 98305 RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 1,00 3.864,93 3.012,65 3.864,93 3.012,65

09.06.000 INSTALACOES SPDA RS 12.213,09 | R$ 9.519,91

96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 M 64,00 75,95 59,20 4.860,65 3.788,80

09.06.002 93009 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 15,75 35,54 27,70 [ 43628
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021 ] _

09.06.003 101563 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 129,28 4050 3157 5.235,99 408137
ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_07/2020

09.06.004 COMPOSICAO 7 |CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO, H= 600 MM, DIAMETRO DE 3/8' GALVANIZADO A FOGO UN 10,00 25,63 19,98 256,32 199,80

09.06.005 98111 CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN 8,00 59,49 46,37 475,90 370,96

09.06.006 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 8,00 96,97 75,59 775,80 604,72
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Obra:
Local:
Proprietario:

Area Terreno

PLANILHA ORGAMENTARIA
OBRA INSTITUCIONAL
AVENIDA TIETE, N° 560 QD 30-A LT 01, SETOR ARAGUAINA SUL, ARAGUAINA - TO
SERVIGO SOCIAL DO COMERCIO-SESC, ADMINISTRAGAO REGINAL NO ESTADO DO TOCATINS
2.734,80 m?

PRAZO PARAEXCEUCAO: 4 MESES

<

TRIEDRO

Area a Construir 261,93 m? SINAPI - 08/2022 - TOCANTINS - DESONERADO arquitetura. engenharia e construcao
~ PREGO UNIT. C PREGO
ITEM COD. SINAPI DESCRICAO UNID. | QUANTIDADE ¢ BDI / unmfmo PREGO TOTAL C/BDI PREGO TOTAL S/ BDI
09.06.007 11029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA UN 18,00 271 211 1872 37,08
METALICA. INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAQ
09.06.000 INSTALACOES CFTV RS 15.396,85 | R$ 12.001,60
09.06.001 COMPOSIGAO 9 [CAMERA IP BULLET INFRAVERMELHO UN 9,00 765,88 596,99 6.892,91 5.372,91
09.06.003 11250 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X " 5,00 62,06 7176 460,30 358,30
*12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)
09.06.004 93010 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA " 68,17 50,01 38,98 3.409,01 2.657,27
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
09.06.005 COMPOSICAO 6 |CABO DE PAR TRANCADO UTP CATEGORIA 6 M 221,39 3,48 2,71 769,70 599,97
09.06.006 98305 RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 1,00 3.864,93 3.012,65 3.864,93 3.012,65
10.00.000 LOUGAS, METAIS E PEDRAS R$ 6.728,41 | R$ 5.244,69
10.01.001 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M 11,40 118,76 92,57 1.353,84 1.055,30
10.01.002 COMPOSICAO 2 |BANCADA EM GRANITO SIENA M2 6,56 819,29 638,63 5.374,57 4.189,39
11.00.000 OUTROS R$ 1.821,24 | R$ 1.419,63
11.01.000 GERAL 1.821,25 1.419,63
11.01.001 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 261,93 2,55 1,99 668,70 521,24
11.01.002 | COMPOSIGAO 13 [ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 1,24 929,47 724,51 1.152,55 898,39
TOTAL GERAL RS 930.526,20
BDL.: (28,29% ) RS 263.245,86
TOTAL GERAL RS 1.193.772,06

de de 2022 - Palmas-TO

SESC COMUNIDADE ARAGUAINA

MELK ZEDEK CARLOS RAMALHO

ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 205134/D - TO
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